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PROJEKTNA NALOGA
za opravljanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za dograditev avtocestnega predora
Karavanke in sanacijo obstojele cevi predora Karavanke

1.0 UVOD

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (U.l. RS, 3t. 43/11) in 4. &l. Uredbe o zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbis¢ih (U.l. RS $t. 83/05, v nadaljevanju Uredba), mora
narocnik ali od njega pooblasfen nadzornik projekta v primeru, da bo dela na gradbiscu izvajalo dva ali ve¢
izvajalcev, imenovati enega ali ve¢ koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Narocnik ali nadzornik
projekta mora imenovati koordinatorja za fazo priprave projektne dokumentacije (v nadaljevanju
koordinator VZD 1) in za fazo izvajanja projekta oz. del (v nadaljevanju koordinator VZD il). Pred za¢etkom
dela na gradbis¢u mora naroénik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo Varnostnega nalrta (v
nadaljevanju VN), ki je sestavni del projektne dokumentacije.

Naro¢nik je Ze imenoval koordinatorja VZD |, ki je tudi izdelal VN za fazo priprave projektne dokumentacije.
V nadaljevanju je naro¢nik zagotovil recenzijo VN in posebni pregled VN, katerega namen je bil zagotovitev,
da se v VN smiselno upostevajo rudarski predpisi v smislu in obsegu, ki izhajata iz specifike gradnje vzhodne
cevi predora Karavanke.

Za izvedbo del po tej projektni nalogi je potrebno angaZirati strokovnjaka, ki bo opravil delo koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja projekta oz. del (koordinator VZD 11).

Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora imeti skladno z Uredbo najmanj visjo strokovno izobrazbo
tehni¢ne smeri, strokovni izpit dolo¢en z zakonom, ki ureja graditev objektov ali strokovni izpit doloéen z
zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za
varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkusenj pri projektiranju in izvajanju gradbenih del.
Za koordinatorja v fazi izvajanja del po pogodbi ne sme biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od
izvajalskih ali podizvajalskih organizacij, ki bo izvajala gradbena ali elektro-strojna (ES) dela. .
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2.0 SPLOSNI PODATKI

Predmet javnega narodila je opravljanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v
fazi izvedbe projekta oz. del vklju¢no z vgradnjo ES opreme in sicer pri:
= gradnji nove —vzhodne predorske cevi in AC navezave z objekti in pripadajoéo
infrastrukturo (glej razdelek 4.0, 1. odstavek) in
= sanaciji obstojete — zahodne predorske cevi in AC navezave (glej razdelek 4.0, 2.
odstavek);

3.0 ZAKONSKA PODLAGA

Pri izvedbi del je potrebno upostevati:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu — ZvZD-1 (Ur. . RS, st. 43/11);

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbiscih (Ur. L. RS, §t.
83/05)

Zakon o graditvi objektov — ZGO-1; {Ur. |. RS, 5t. 102/04 z vsemi spremembami)

Zakon o cestah (Ur. . RS, §t. 109/10 z vsemi spremembami)

Uredba o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, §t. 48/06, z vsemi spremembami);

Uredba o drzavnem prostorskem nadrtu za dograditev avtocestnega predora Karavanke (Ur. |. RS,
§t. 47/16)

Pri izvedbi del je potrebno smiselno upostevati tudi:

Zakon o rudarstvu — ZRud-1; (Ur. I. RS, $t. 14/14) in ostale podzakonske predpise, ki so v uporabi na
tem podrodju;

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehniénih ukrepih za dela pri
razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkori§¢anje mineralnih surovin, izvajanje drugih
rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih (Uradni list RS, $t. 111/03 in
61/10 — ZRud-1).;.

4.0 OPIS PROJEKTA

Dograditev avtocestnega predora Karavanke zajema naslednja dela:

gradnja nove predorske cevi avtocestnega predora Karavanke,

ureditve na obmodju portala z gradnjo portalnega objekta in servisnih cest ter povrsine za

vzletanje in pristajanje helikopterjev na portalnem platoju,

gradnja novega odseka avtoceste A2 predor Karavanke—ObreZje, odsek: 0601 meja A (predor)—
Hrusica, razsiritev v Stiripasovnico v dolZini okvirno 620 m,

vgradnja viSkov izkopnega materiala na lokacijah za vnos viskov izkopnega materiala v tla z
ureditvami na dovoznih poteh do teh lokacij,

gradnja mostov M1, M2 in M3,

rekonstrukcijo dovozne ceste do vodohrana Presusnik,

krajinske ureditve obcestnega prostora in lokacij viskov izkopa,

ureditev pripadajoce in prilagoditev obstojee prometne, energetske in komunalne infrastrukture
ter omrezja elektronskih komunikacij in

drugi ukrepi in ureditve povezani z naértovanimi ureditvami.



Po odprtju nove predorske cevi za promet je predvidena $e sanacija obstojee predorske cevi. V okviru
sanacijskih del pa so predvidena naslednja dela:

delna sanacija talnega oboka,
delna sanacija drenaZnega sistema,
sanacija odvodnega sistema,
sanacija vozistne konstrukcije,
sanacija opleska in

sanacija in nadgradnja ES opreme.

Pri pripravi ponudbe je potrebno upostevati naslednje specifike povezane s predvideno gradnjo:

pri izkopnih delih v novi cevi predora Karavanke se bodo uporabljale tudi rudarske metode dela
(povezava z 72. ¢l. ZVZD-1);

pri izkopnih delih se bodo pojavljali nevarni in Skodljivi plini {metan, CO, H,S, NO, idr.), ki se sicer
pogosto pojavljajo pri podzemnem pridobivanju mineralnih surovin (rudarstvu); navedeno zahteva
smiselno uporabo predpisov v podrocja rudarstva;

pri gradnji bo pri nekaterih delih (vgradnja merske opreme v obstojeco predorsko cev, preénike in
obracaliS¢e PBN2) prihajalo do interakcij med predorsko cevjo, v kateri se odvija promet, in cevjo, ki
se bo gradila kot novogradnja oz. obnavljala (obstojeCa cev med njeno sanacijo). Po dograditvi
vzhodne predorske cevi, se bodo precniki uredili kot ubeZne poti. Koordinator bo dolzan varnostne
reSitve gradbis¢a usklajevati z izdelovalci varnostne dokumentacije skladno s prilogo 1I, Uredbe o
tehni€nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, &t.
48/06);

predor je meddriaven, zato bo med gradnjo (po dokoncanju izkopa in podgradnje kalote -
»preboju«) prihajalo do interakcij s predorskimi delovi$¢i na avstrijski strani. Koordinator VZD Il se
bo med gradnjo, takrat ko bo narava dela to zahtevala, moral usklajevati z enakovredno
poobladeno osebo avstrijskega delovis¢a (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator;
SiGeKo);

izkopna dela in dela pri izvedbi osnovne podgradnje se bodo opravijala v zahtevnih geologko-
geotehnitnih in hidrogeolo3kih razmerah; zaradi visokega nadkritja, vsebnosti nabrekljivih
materialov v hribini in slabih mehanskih lastnosti hribine bo lahko prihajalo do deformacij
osnovne podgradnje kot posledica nabrekanja {swelling) in iztiskanja {squeezing) hribine;

5.0 OBSEG DEL IN OPIS NALOG

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (VZD II) skladno z Uredbo in glede na aktualne razmere
na gradbis¢u zajemajo zlasti naslednje naloge:

a)

usklajuje izvajanje temeljnih nalel varnosti in zdravja pri delu:

- pri sprejemanju odloditev o tehnicnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz
dela,

- pri dolocanju rokov, ki so potrebni za varno dokon¢anje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati
ali zaporedno;

b) usklajuje izvajanje ustreznih doloéb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:

c)

- dosledno upostevajo temeljna nadela iz 10. €lena Uredbe,

- ravnajo po Varnostnem nacrtu iz druge alineje 7. ¢lena Uredbe;

izdela vse potrebne uskladitve Varnostnega nadrta in dokumentacije s spremembami na
gradbis¢u; v primeru da v varnostnem nacrtu faze priprave projektne dokumentacije niso
konkretno opisane tehnologije dela in posledi¢no varnostni ukrepi, ki iz njih izhajajo, mora skupaj
z izvajalcem del detajlirati varnostni naért faze priprave projektne dokumentacije z varnostnim
zapisom, ki opisuje tehnologijo in podaja ukrepe za varno izvajanje del;



d) v skladu z 39. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. |. RS 43/11) mora
pripraviti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med
izvajalci na gradbiscu in skrbeti, da je stalno aZuriran;

e) izdelati organizacijsko shemo gradbisa skladno z ZGO-1; (Ur. I. RS, 3t. 102/04 z vsemi
spremembami) in jo priloZiti VN.

f) zagotavlja sodelovanje in medsebojno obves¢anje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim
delajo na gradbi$€u, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem prepreéevanja poskodb ali
zdravstvenih okvar pri dely;

g) preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje naértovane aktivnosti;

h) zagotavlja, da na gradbiSée vstopajo le osebe, ki so na gradbis¢u zaposlene, in osebe, ki imajo
dovoljenje za vstop na gradbisce;

i} pred nastopom vsake skupine delavcev izvajalcev gradbenih in elektro-strojnih del na gradbi$éu v
sodelovanju z odgovornimi osebami izvajalcev zadolZenimi za opravljanje nalog VZD preveri ali so
delavci ustrezno seznanjeni s skupnimi ukrepi VZD na gradbis¢u dograditve predora Karavanke.
Koordinator v sodelovanju z odgovornimi osebami izvajalcev zadolZenimi za opravljanje nalog VZD
vodi imenik oseb, ki so ustrezno seznanjene s skupnimi ukrepi VZD na gradbiscu;

j}  pred nastopom vsake skupine delavcev oz. osebja narocnika in nadzorno tehni¢nih sluzb
naro¢nika (nadzorniki, zunanja kontrola, izvajalci geolosko — geotehni¢ne spremijave del ipd.)
delavce oz. osebje seznani s skupnimi ukrepi VZD na gradbis¢u dograditve predora Karavanke.
Koordinator vodi imenik oseb narocnika in nadzorno tehnicnih sluZzb naro¢nika, ki so seznanjeni s
skupnimi ukrepi VZD na konkretnem gradbiscu;

k) izdelava obdobnih porocil (vsakih Sest mesecev) in enovitega zakljuénega porocila o svojem delu
po zaklju¢ku gradnje vzhodne cevi predora in lofeno po zaklju¢ku sanacije obstojece cevi predora

1) pregleda in po uskladitvi med izvajalcem del in koordinatorjem VZD |l potrdi izvajaleva navodila
za varno delo, ki jih izvajalec izdela v okviru Tehnolo$kih elaboratov;

m) sodeluje z naro¢nikom in ga azurno obves$c¢a o vseh okoli$¢inah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na
predviden potek gradnje (€asovno, vrednostno), pri cemer je dolZzan v primeru doloditve katerega
koli ukrepa, ki bi lahko imeli za posledico dodatne stroske izvajalca ali bi vplival na asovni potek
gradnje pridobitni predhodno soglasje naro¢nika;

n) po potrebi svetovati izvajalcu gradbenih del na podrodju izvajanja varnosti in zdravja.

Koordinator VZD Il se je dolZan na podiagi zahteve predstavnika naroénika udeleZevati operativnih
sestankov na gradbiscu oz. po potrebi.

V izvajanje storitve koordinatorja VZD Il morajo biti vkljufene tudi vse spremembe oz. novelacije VN, ki
lahko vplivajo na varnost in zdravije delavcev pri delu na gradbiséu.

Koordinator VZD Il bo moral tedensko opraviti vsaj tri terenske oglede gradbis¢a in potrebne koordinacije z
izvajalci del v dolZini trajanja minimalno (8) ur (na gradbi$¢u)/terenski dan v fazi izkopa in podpiranja
predora, v ostalih fazah pa vsaj dva terenska ogleda v dolZini trajanja minimalno (8) ur {na
gradbis¢u)/terenski dan. Dela na gradbis€u se bodo izvajala praviloma 24 ur/dan, praviloma vse dni v letu z
izjiemo boZi¢no-novoletnih in velikonoénih praznikov.

Koordinator VZD |l sme biti v poslovnem (finanénem) razmerju v povezavi s predmetno gradnjo samo z
narocnikom. Kakrsnokoli drugo poslovno (pridobitno) razmerje z ostalimi udeleZenci predmetne gradnje
(npr. izvajalcem gradbenih del) v povezavi s predmetno gradnjo je koordinatorju VZD Il prepovedano in ga
bo naroénik obravnaval kot huj$o krSitev medsebojnega zaupanja.



6.0 OBRACUN IZVEDENIH DEL

Za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe del oz. projekta je izvajalec
upravi¢en do obraduna mesecev koordinacije. V primeru, da se gradbena dela na gradbiscih v tekocem
mesecu niso izvajala ve¢ kot sedem (7) dni se priznava sorazmerni del tekoCega meseca. Navedeno se
uposteva ob zaletku del, zakljucku del, vmesnih dolgotrajnih ustavitvah in ob spremembah faz del, kakor jih
opredeljuje popis del te projektne naloge.
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Priloga: Popis del

Popis del za opravljanje nalog koordinatorja za VZD Il za dograditev avtocestnega predora Karavanke in
sanacije obstojefe predorske cevi predora Karavanke

Zap. | i dela enota mere kolicing | C€M2 EM | vrednost
@ | °P (EM) [€] [€]

Opravljanje del koordinatorja VZD
[l med novogradnjo — nova cev

1 predora Karavanke ~ v ¢asu od mesec 42
zaletka del do zakljucenega izkopa
in podpiranja predora

Opravljanje del koordinatorja VZD

Il med novogradnjo — nova cev

2 predora Karavanke — v ¢asu od mesec
zakljucka izkopa in podpiranja do

zakljucka vseh del

Opravljanje del koordinatorja VZD
3 Il med sanacijo obstojece cevi mesec 24
predora Karavanke

18

skupaj brez DDV
DDV 22%
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