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Strokovno svetovalne in inZenirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priklju¢ka Leskoskove ceste na
hitro cesto H3 v polni prikljuéek in rekonstrukcijo prikljutka Letalitke ceste na Al

Splo3ni podatki

Narocnik: DARS, DruZba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Vrsta del: Strokovno svetovalne in inZenirske storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne
za uspesno in popolno izvedbo rekonstrukcije priklju¢ka Leskogkove ceste na
hitro cesto H3 v polni prikljugek in rekonstrukcijo priklju¢ka Letaliske ceste na
A1l, za fazo priprave in izvedbo gradnje ter ostalih inzenirskih storitev po gradnji

1. Uvod

Obmocje BTC Ljubljana se nahaja med delom ljubljanske severne obvoznice H3 in lijubljanske vzhodne obvoznice za
katerega je znacilna trgovska dejavnost, logisti¢ni center in industrija, medtem ko so poslovne, Sportne in kulturne
dejavnosti zastopane v manjSem obsegu. Glede na OPN in razvojne programe pa bo razvoj na oZjem obmoéju BTC
zaznamovala predvsem 3iritev logistiéne dejavnosti (Intermodalni logistiéni terminal - ILT Ljubljana) ter Siritev
trgovskih, poslovnih in rekreacijskih povrsin (projekt Smartinska partnerstvo).

Zaradi dejanske in planirane rabe prostora v obmoéju BTC je obmodje izvor in cilj Stevilnih potovanj, tako za osebna
kot tovorna vorzila, zaradi ¢esar so prikljugki na ljubljansko obvoznico Ze sedaj mocno obremenjeni. Novi razvojni
projekti bodo povzrodili dodatne prometne obremenitve, zato je predvidena rekonstrukcija obstojecega cestnega
omreZja (razdiritev LetaliSke ceste, rekonstrukcija Kajuhove ulice in izgradnja nove povezovalne ceste med Kajuhovo in
Ameridko ulico) ter izvedba polnega priklju¢ka Lesko$kove ceste na hitro cesto H3 (severno ljubljansko obvoznico) in
rekonstrukcija prikljucka Letaliske ceste na A1 (vzhodno ljubljansko obvoznico).

Za namen zagotavljanja socasnega razvoja gospodarskih projektov in dr¥avne infrastrukture na obmodju BTC v
Ljubljani so DARS, Ministrstvo za infrastrukturo (Mzl), Mestna obéina Ljubljana (MOL), Direkcija RS za infrastrukture
(DRSI) in BTC d.d. sklenili 3.3.2017 sporazum o zagotavljanju soCasnega razvoja gospodarskih projektov in driavne
infrastrukture za izvedbo 300 mio evrov nalozb na obmogju BTC v Ljubljani v katerem se je DARS obvezal rekonstruirati
prikljuek Leskoskova v polni prikljutek ter rekonstruirati prikljuéek Letaliska, vkljuéno z gradnjo novega nadhoda za
pesce.

Glede na smiseinost soasne gradnje DARS ob sofinanciranju MOL prevzema izvedbo ukrepov iz sporazuma pod
zaporedno §t.:

CH Ureditev dveh pasov za desne zavijalce z Letaliske ceste na uvoz na avtocesto Al v smeri proti razcepu
Malence (MOL).

6. Rekonstrukcija nadvoza nad avtocesto Al v podaljsku Letaliske ceste; uredijo se trije prometni pasovi in sicer
2 prometna pasova proti BTC, en prometni pas iz BTC (DARS).

7 Semaforizacija obstojefega kriZi$¢a na vzhodni strani avtoceste Al v podaljtku Letalitke ceste z ureditvijo
dveh pasov za levo zavijanje z avtoceste na Letalidko cesto (DARS).

8. Postavitev novega nadhoda za pesce in kolesarje preko avtoceste Al na severni strani nadvoza Letalitke ceste
(DARS).

9. Izgradnja polnega prikijucka hitre ceste na Lesko$kovo cesto (DARS).

10.  Izgradnja kroinega kriZi3¢a na Leskoskovi cesti, juno od AC prikljutka (MOL).
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V ta namen sta DARS in MOL 19.4.2017 sklenila sporazum o sofinanciranju projektne dokumentacije in druge
dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije prikljucka Lesko3kove ceste na hitro cesto H3 v polni prikljuek in
rekonstrukcijo prikljucka LetaliSke ceste na Al.

2. Opis
A — prikljucek Lesko3kova:
Rekonstrukcija priklju¢ka Lesko$kove ceste na hitro cesto H3 v polni prikljutek obsega naslednja dela:

- izgradnja prikljuénega kraka iz smeri razcepa Zadobrova kot dvopasovnega na celotni dolZini do prikljucka -
Nove Jarse,

- izgradnja polnega prikljutka AC na Leskoskovo cesto vklju¢no z razdiritvijo severne servisne ceste v
dvopasovnico,

- razdiritev juZne servisne ceste v dvopasovnico,

vvvvv

vvvvv

- rekonstrukcija obstojecega nadvoza VA0426,
- gradnja novega nadvoza ob obstojetem nadvozu VA0Q426,
- gradnja podvoza 3-2 zaradi poteka june servisne ceste pod prikljunim krakom C iz HC H3,

vvvvv

vvvvv

- izgradnja novih opornih/podpornih zidov.

Rekonstrukcija priklju¢ka Leskoskove ceste bo izvedena kot rekonstrukcija po GZ, za katero bo pridobljeno gradbeno
dovoljenje.

Rekonstrukcija nadvoza 0426 Leskolkove ceste predvideva prilagoditev povriine nadvoza glede na novo prometno
ureditev prikljuéka Leskoskove ceste na hitro cesto H3. Na nadvozu sta predvidena dva vozna pasova v smeri severno

krozno kriis&e. Zaradi nove prometne ureditve je predvidena gradnja novega nadvoza na zahodni strani obstojecega
nadvoza VA0426. Nov nadvoz sluZi za odvijanje prometa v smeri iz HC H3 Zadobrova proti Leskoskovi cesti.

vvvvvvvvvv

rampo predvidena gradnja $tirih podhodov, ki se navezujejo na obstojeCe ureditve. PST je na obmodju juznega

kroznega kriziééa vodena s podhodoma v smeri vzhod-zahod ter s podhodom v smeri jug z navezavo na obstojeco
ureditev pes in kolesarskih povrgin. Podhodi so Sirine 5,0 m.

Na obmogju nove ureditve priklju¢ka Leskokove ceste na HC je predvidena gradnja dveh novih podvozov za potrebe
prikljuénih ramp ter ve¢ opornih in podpornih zidov.



B — priklju¢ek Letaliska:
Rekonstrukcija prikljucka Letaliske ceste na Al obsega naslednja dela:

- ureditev dveh pasov za desne zavijalce z Letaliske ceste na uvoz na avtocesto Al v smeri proti razcepu
Malence,

- rekonstrukcija nadvoza nad avtocesto Al v podaljsku Letaliske ceste, uredijo se trije prometni pasovi in sicer 2
prometna pasova proti BTC, en prometni pas iz BTC,

- semaforizacija obstojetega krizisa na vzhodni strani avtoceste Al v podaljiku Letaliske ceste z ureditvijo
dveh pasov za levo zavijanje iz avtoceste na Letali$ko cesto,

- gradnja novega nadhoda za pesce in kolesarje preko avtoceste Al na severni strani nadvoza Letaliske ceste in

navezava na obstojeco PST.

Rekonstrukcija prikljuCka LetaliSke ceste na avtocesto Al se bo izvedla kot vzdrievalna dela v javno korist (VDIK) po
ZCES-1 skladno z 18. élenom ter Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrievalnih in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (UL RS §t. 7/2012, v nadaljevanju Pravilnik).

Zaradi spremembe prometnega rezima na nadvozu, je potrebna rekonstrukcija zahodnega prikljuénega kraka,
posleditno je potrebno urediti nov nivojski prehod preko Zeleznice ter postavitev novih zapornic. Rekonstrukcija
nadvoza Letalidke ceste predvideva prilagoditev povriine nadvoza glede na novo prometno ureditev prikljucka
LetaliSke ceste na AC Al. Obstojefa povriina za me$an promet (PST) se preuredi v vozni pas. Na nadvozu sta
predvidena dva vozna pasova v smeri BTC ter z loéilnim otokom logen vozni pas ha AC Al smer sever.

Glede na predhodno izdelan projekt ureditve Letaliske ceste v Stiripasovnico poteka pes in kolesarski promet
obojestransko po z robniki in zelenico lo¢enimi povrdinami. Na prehodu ZelezniSke proge (industrijski tir) so
postavljene zapornice. Nov nadhod sluZi za izvennivojsko krizanje PST preko vzhodne ljubljanske obvoznice in je
lociran severno od obstojefega nadvoza. Za nadhodom preko avtoceste Al predkajo pedci in kolesarji krak AC
prikljucka s semaforiziranim prehodom in nadaljujejo pot po obstojeti poti v smeri sever oziroma jug. Pot preko
nadhoda predstavija PST.
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3. Predmet del

Predmet del so strokovno svetovalne in inZenirske storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne za uspe3no in
popolno izvedbo rekonstrukcije priklju¢ka Leskoskove ceste na hitro cesto H3 v polni prikljutek in rekonstrukcijo
priklju¢ka Letaliske ceste na A1, za fazo priprave in izvedbo gradnje ter ostalih inZenirskih storitev po gradnji, vezanih
na uspesno zakljuditev predmetnega projekta.

Pri izvedbi del mora izvajalec strokovno svetovalnih in inZenirskih storitev sodelovati z naro€nikom v postopkih javnega
naroéanja po veljavni zakonodaiji, v fazi gradnje izvesti vse inZenirske storitve, ki zagotavljajo izpolnitev vseh zakonsko
dolotenih zahtev ter strokovno, kvalitetno in racionalno izgradnjo ob upostevanju vse veljavne zakonodaje in tehni¢ne
regulative. Pri izvedbi teh storitev se od izvajalca storitev zahteva korektno sodelovanje ter zastopanje interesov
naro¢nika pri re$evanju problematike vezane na projekt v smislu uporabe najracionalnejdih reditev.

Predmet del obsega vse potrebne strokovno svetovalne in inZenirske storitve, ki jih je potrebno izvr3iti za uspesno
izvedbo projekta, predvsem pa:

e  upravno — pravna opravila,

o sodelovanje z naroénikom v postopkih javnega narotanja za pridobitev izvajalcev del po veljavni zakonodaji o
javnem naroéanju. Naro&nik bo za vsak postopek sproti adlotil ali se bo postopek javnega narocanja vodil pri
inZenirju ali pri naro¢niku,

e organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli v skladu z veljavno zakonodajo o graditvi
objektov,

e izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave del oz. projekta in v fazi izvedbe del

oz. projekta

izvajanje komisijskih pregledov in prevzemov del,

priprava dokumentacije za obve3¢anje javnosti,

posredovanje podatkov o izvedbi del v banko cestnih podatkov,

predaja pogodbene dokumentacije za posamezno narogilo v arhiv Narocnika,

izdelava investicijske dokumentacije v &asu izvedbe in obratovanja investicijskega projekta

spremljanje stanja izvedenih del v garancijski dobi,

vodenje evidenc, spremljanje stanja izvedbe nalog, spremljanje realizacije, priprava porodil in druga

administrativna dela.

Upravno - pravna opravila

e V sodelovanju z naro¢nikom pridobitev/novelacija upravnih soglasij oz mnenj (drzavnih ali obginskih),
komunalnih, energetskih ter drugih, ki so potrebna v postopku pridobivanja dovoljenj za izvedbo del.

e Pridobivanje/novelacija upravnih dovoljenj za izvedbo del in izvedenih del.

e Pridobitev soglasij, dogovorov ali dovoljenj za zapore prometa na avtocestah in obvoznih cestah, ki so
potrebna pri izvajanju del.

e Priprava in usklajevanje Sporazuma o sofinanciranju gradnje, na osnovi dolo€il v letu 2017 podpisanega
Sporazuma DARS-MOL.

e priprava razmejitev in izvedba primopredaje in prenosa objektov in opreme v upravljanje in vzdrievanje
posameznim upravljavcem,

e  Zagotovitev konéne odmere zemlji$¢ in vpis novega stanja v zemljisko knjigo.

e Pravna podpora pri vseh postopkih in aktivnostih vezanih na predmet tega narodila.

Pridobitev izvajalca del po postopkih Zakona o javnem narofanju

e Sodelovanje z naro&nikom pri izvedbi postopkov v vseh fazah postopka javnega narodila, ki so v skladu z
zakonom o javnem naro&anju potrebni, da se postopek oddaje del pravnomoéno zakljui.

s Priprava dokumentacije za pri¢etek javnega narotila (obrazloZitev predmetna javnega naroila, obrazloZitev
nadina izratuna ocenjene vrednosti, predraiun, posebni pogoji pogodbe — FIDIC, tehniti pogoji, tehnitne
specifikacije...)

o Sodelovanje z naro&nikom pri pripravi razpisne dokumentacije po postopkih javnega narocanja za izvedbo del
in morebitna druga narofila, ki so potrebna za realizacijo predmetnih projektov.

¢ Sodelovanje z naroénikom pri pripravi dokumentacije za odlo¢itev o oddaji javnega narodila (priprava porogil
o pregledu prejetih ponudb, porotila o kalkulativnem pregledu predratunov, pregled analiz cen, cenikov,
tehniéne in kadrovske sposobnosti ipd.)

e Priprava dokumentacije v postopku pred DrZavno revizijsko komisijo.



Organizacijsko strokovno in administrativno — tehni¢na podpora v vseh fazah postopka javnega narotila,
skladno z zakonom o javnem naroéanju.

Organizacija, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli (po veljavni zakonodaji, skladno z doloéili
FIDIC pogojev gradbenih pogodb):

Organizacija in izvedba kvalitativnega in koli¢inskega strokovnega nadzora pri gradnji (na podlagi veljavne zakonodaje)
vkljuéuje predvsem:

Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev soglasij in/ali dovoljenj za zapore prometa na avtocestah in/ali
drugih javnih cestah, ki so potrebna pri izvajanju del.

Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev vseh upravnih soglasij, mnenj in dovoljenj (drzavnih, obéinskih, od
upravljavcev...), potrebnih za uspe$no izvedbo projekta.

Pregled izdelane projektne dokumentacije, priprava predlogov za racionalizacijo oz. sprememb v soglasju z
narocnikom.

lzvedba aktivnosti za prietek del (potrditev finan¢nega zavarovanja, uvedba v delo, prijava gradbisca,
imenovanje odgovornih oseb, predstavitev sistema dela, tolmacenje pogodbenih doloéil, informacije za
javnost...).

Nadzor nad uporabo predpisov, pravilnikov, standardov, navodil, normativov ter morebitnih drugih zahtev
upravljavca oziroma naroénika.

Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo po pooblaiceni organizaciji o kvaliteti
vgrajenih materialov.

Nadzor nad izvedbo vseh del v skladu s predpisi s podrodja graditve objektov in skladnost s potrjeno
dokumentacijo.

Pregled in potrditev terminskega in finan¢nega plana ter nadzor nad usklajenostjo del s potrjenimi
dokumenti.

Tekoce kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika.

Kontroliranje in sprotno potrjevanje koli¢in izvedenih del z overjanjem knjige obracunskih izmer.

Potrjevanje obracunskih situacij.

Pregled, potrjevanje in vsa potrebna korespondenca, vezana na potrebna finanéna in gradbena zavarovanja.
Pravocasno obveScanje naroénika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem ter koordinacija
med odgovornimi za odpravo le-teh.

Vodenje operativno — koordinacijskih sestankov.

Redno dnevno spremljanje in nadzor nad izvajanjem del na gradbiscih ter porodanje o napredovanju del.
AZurna izvedba vseh aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno napredovanje izvajanja projektov (potrjevanje
tehnolo3kih reditev, obravnavanje zahtevkov za dodatna dela in podaljSanje roka, priprava soglasij za
podizvajalce, zamenjava odgovornega vodje del, priprava dokumentacije za sklenitev aneksa itd.).

Tekoce re3evanje tehniénih problemov z vodjo gradnje na gradbiscu.

Nadzor nad izvajanjem predpisanih monitoringov, potrebnih med in po gradniji.

Koordinacija izvedbe potrebnih ukrepov, ki bodo sledili iz rezultatov monitoringov.

Obve3canje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture o posegih v njihove objekte oz. naprave ter v
njihove varovalne pasove.

Spremljava in redna kontrola nad evidencami oddaje gradbenih in drugih odpadkov ter sodelovanje pri
pripravi Porodila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi (s priloZzenimi evidené&nimi listi).

Izvajanje geodetskega nadzora v vseh fazah izvedbe del.

Organizacija, sodelovanje in kontrola konénega obraéuna.

Kontrola izdelave dokumentov izvajalca del za konéni pregled pred prevzemom del.

Sodelovanje pri pridobivanju dokazne dokumentacije, sodelovanje pri izvedbi elektricnih meritev in izvedbi
meritev, ki dokazujejo ustreznost izvedbe kabelske kanalizacije, porocil in zakljuénih poroéil ter predhodna
kontrola le teh.

Opravljanje vseh preostalih nalog in aktivnosti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del
in vzdrievalnih del v javno korist na javnih cestah.

Sodelovanje pri komisijskem in tehni¢nem pregledu ter konénem prevzemu del.

Izvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom.

Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskih in tehni¢nih pregledih.
Pridobitev Dovoljenja za izroéitev ceste v neomejeno uporabo za izvedeni obseg del skladno s Pravilnikom in
prenos objektov v upravljanje in vzdrievanje.



» Pridobitev uporabnega dovoljenja, ¢ je to potrebno, za izvedeni obseg del in prenos v upravijanje in
vzdrZevanje.

e Sodelovanje pri izrotitvi oziroma primopredaji izvedenih del naroniku, arhiviranje izvedbene dokumentacije
po navodilih Naroénika in predaja le te v arhiv Narocnika, vklju¢no z evidencami in arhivi v elektronski obliki,
ki nastane v okviru izvajanja tega narodila.

e Priprava in izdelava programa zunanje kontrole kakovosti (ZKK) na posameznem projektu in izvedba nadzora
nad izvajanjem ZKK.
lzdelava evidenc in porotil v zvezi z izvajanjem del in izpolnjevanjem planiranih rokov.

e  Priprava dokumentov za novinarske konference ter sodelovanje na novinarskih konferencah.

e Obvedtanje lokalnega prebivalstva, komunikacija s predstavniki medijev, podajanje izjav, kompetentna
razlaga vseh aktivnosti in dogodkov vezanih na projekt po predhodnem dogovoru z Narocnikom.

e  Sprejemi, predstavitve in vodenje organiziranih skupin obiskovalcev na projektu.

e  Prenos objektov v upravljanje in vzdrievanje. Predaja se izvede na podlagi zapisnikov oz. nalrtov o razmejitvi
vzdrZevanja.

Poleg navedenega vsebujejo storitve v tem sklopu tudi vsa ostala dela, ki so potrebna za celovito izvedbo nalog za
uspes$no realizacijo projektov.

Razpisana dela obsegajo vse strokovno svetovalne in inZenirske storitve, ki so potrebne za celovito izvedbo
predvidenih gradenj. Izvajalec storitev mora ponuditi vse strokovno svetovalne in inZenirske storitve, kot je to opisano
v projektni nalogi in razpisni dokumentaciji tako, da so v ponudbeni ceni zajete tudi vse ostale storitve in stroski, ki so
potrebni za celovito izvedbo obnovitvenih del.

lzvajalec storitev je dolZan zagotavljati projektno strukturo delovanja kadrov, ki so vkljugeni v ponudbo. Vodja projekta
vodi ter usklajuje vse aktivnosti in podpisuje vse dokumente, ki nastanejo pri opravljanju storitev

izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

lzvajalec storitev mora zagotavljati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja projekta. Za
koordinatorja v fazi izvajanja del po pogodbi ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih ali
podizvajalskih organizacij, ki izvaja gradnjo.

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi izvedbe del oz. projekta, so vse naloge v skladu z Uredbo in ostalo
zakonodajo, ki opredeljuje njegovo delo. Posebej opozarjamo na to, da mora koordinator po tej pogodbi preveriti ali je
izdelovalec varnostnega naérta v fazi priprave del oz. projekta v skladu s 7. ¢lenom Uredbe izpolnil naslednje naloge:

e uskladil izvajanje dologb iz 6. élena Uredbe, da mora naroénik projekta in/ali nadzornik projekta v vseh fazah
na&rtovanja in priprave projekta upostevati temeljna nacela varnosti in zdravja pri delu iz zakona o varnosti in
zdravju pri delu;

e izdelal varnostni naért v skladu s Prilogo V Uredbe, s katerim so dolo¢ena pravila, ki se nanasajo na zadevno
gradbisce, upostevajo¢ po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbi¥&u; ta naért mora vsebovati tudi
posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali vet kategorij priloge Il Uredbe;

o pripravil dokumentacijo, ki ustreza znacilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene
podatke, ki jih je potrebno upostevati pri vsakem nadaljinjem delu (v fazah uporabe, vzdrievanja, rusenja itd.).

V skladu z Uredbo in glede na aktualne razmere na gradbi$¢u so naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi
izvajanja del oz. projekta po tej pogodbi naslednje:

o usklajuje izvajanje temeljnih nagel varnosti in zdravja pri delu:
- pri sprejemanju odlotitev o tehnicnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela,
- pri dolo¢anju rokov, ki so potrebni za varno dokonéanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali
zaporedno;
e usklajuje izvajanje ustreznih dolo&b, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
- dosledno upostevajo temeljna nadela iz 10. €lena Uredbe,
- ravnajo po varnostnem naértu iz druge alinee 7. ¢lena Uredbe oziroma glede na stanje na gradbi3cu po
elaboratih varstva pri delu;
¢ izdela vse potrebne nadaljnje uskladitve varnostnega nacrta in dokumentacije s spremembami na gradbi3¢u;
e v skladu z 39. élenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZvZD-1) (UL RS §t. 43/2011) mora pripraviti pisni
sporazum o skupnih ukrepih za zagotavijanje varnosti in zdravja pri delu med izvajalci na gradbiscih in skrbeti,
da je stalno azuriran;



® izdelati organizacijsko shemo gradbi$¢a skladno z ZGO-1 (UL RS §t. 102/2004, z vsemi spremembami) in jo
priloZiti Varnostnemu naértu;

® zagotavlja sodelovanje in medsebojno obve$&anje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na
gradbiSu in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem prepre¢evanja pogkodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

® preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje naértovane aktivnosti;

* zagotavlja, da na gradbiSe vstopajo le osebe, ki so na gradbiséu zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za
vstop na gradbisce;

® uskladitev nacina reSevanja v varnostnem naértu v primeru prometnih nesreé glede na dejansko prometno
ureditev, ki je izvedena skladno s Elaboratom prometne zapore.

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje morajo biti vkljuéene tudi vse spremembe oz. novelacije
varnostnega nacrta, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbitu ter morebitne novelacija
varnostn-ega(ih) nacrtov zaradi skupne/delne izvedbe del.

lzvedba komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom

Pri izvajanju komisijskih pregledov skladno s Pravilnikom je izvajalec storitev dolian ob pripravi vabila ali sklicu
komisije zagotoviti predhodno izdelan osnutek zapiska komisijskega pregleda, ki mora e vkljuevati vse bistvene
vsebine glede izpolnjevanja pogodbenih dologil. Osnutek zapisnika se poslje skupaj z vabilom oz. sklicem komisije
predsedniku komisije. Dokumentacijo, ki jo morata skladno s Pravilnikom predati Investitorju lzvajalec del in nadzornik
po izvedbi vzdrZevalnih del v javno korist, je izvajalec storitev dolZan pregledati, zagotoviti, da je ustrezna in primerna
za obravnavo na komisiji ter o tem sestaviti zapis.

izdelava investicijske dokumentacije v éasu izvedbe in obratovanja investicijskega projekta

Skladno z uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na podrogju drzavnih cest in javne
ZelezniSke infrastrukture (Uradni list RS, $t. 5/17) mora izvajalec teh strokovno svetovalnih storitev izdelati e dva
investicijska dokumenta in sicer:

e v faziizvedbe porocilo o izvajanju investicijskega projekta, ki se izdela najmanj enkrat letno in je namenjeno
pravoasnemu ugotavljanju odstopanj od naértovane izvedbe investicije (€asovni naért, ocena investicije, viri
financiranja, tehnicne resitve);

e v fazi obratovanja porocilo o spremljanju uéinkov investicijskega projekta, ki prikaze dejanske ucinke
investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskem programu {(¢asovni naért, ocena investicije, viri
financiranja, tehnicne resitve, ekonomska upravitenost).

Spremljanje stanja izvedenih del v garancijski dobi

Spremljanje stanja izvedenih del v garancijski dobi vkljuuje vse storitve v povezavi z odpravo ugotovljenih napak v
¢asu trajanja garancijske dobe:

Sodelovanije in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na kontrolnih pregledih.

Priprava in strokovna argumentacija pisnih zahtev izvajalcem gradnje za odpravo napak v garancijski dobi.
Vodenje evidenc prijave napak v garancijski dobi.

Organizacija kvalitativnega pregleda pred iztekom garancijske dobe ter zagotovitev in nadzor odprave
morebitnih ugotovljenih napak.

Izdaja ustreznih potrdil.

® Vkolikor Izvajalec napak ne odpravi, se unovéi finanéno zavarovanje in izvede nov, loéen postopek narocila
odprave napak.

4. Roki za izvedbo storitev

lzvajanje strokovno svetovalnih in inZenirskih storitev se zaéne z dnem veljavnosti pogodbe in traja predvidoma 180
mesecev, za samo gradnjo z vklju¢eno pripravo je predvideno zagetnih 48 mesecev, oziroma do zakljuka gradnje in
izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti lzvajalca gradnje.

fzvajalec storitev je dolZan pravodasno opraviti vse storitve za izvedbo vseh nalog, ki so potrebne za uspe$no in
popolno izvedbo predmetnih projektov. Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki, ki so dogovorjeni za
opravljanje posameznih nalog in jih Naroénik in Izvajalec storitev dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni
v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci.



Pri izvedbi storitev mora izvajalec upoétevati naslednje predpisane roke:
e priizvedbi javnega narocila:

o rok za spremembe oz. dopolnitve in dostavo tehniénega dela razpisne dokumentacije spremenjene oz.
dopolnjene po pripombah komisije za oddajo del in/ali pristojnega ministrstva: 5 delovnih dni od
prejema pripomb,

o rok za pripravo odgovorov na vprasanja potencialnih ponudnikov: 5 delovnih dni od prejema vprasanja;

e  priizvajanju strokovno svetovalnih storitev:

o rok za izvedbo vseh storitev, ki omogotajo predajo izvedbene dokumentacije v arhiv naro¢nika je 3

mesecu po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje.

5. Dinamika placil

Ponudnik poda v svoji ponudbi vrednost urne postavke ter ob predvideni oceni potrebnih ur za izvedbo vseh del poda
tudi skupno vrednost ponudbe.

1zvajalec storitev bo obracunaval svoje storitve v meseénih situacijah na osnovi dejansko izvedenih ur in pogodbene
vrednosti urne postavke. Obvezna priloga posamezne mesetne situacije je opis izvedenih del s pripadajocim $t.
opravijenih ur ter poimenskim seznamom in 3tevilo opravijenih ur posamezne osebe vezano na posamezno izvedeno
aktivnost. V situacijah se obraéunavajo le osebe, ki bodo sodelovale na projektu in bodo navedene v pogodbi.

Naro&nik bo izvajalcu svetovalnih in inZenirskih storitev priznal valorizacijo cen na podlagi indeksa cen Zivljenjskih
potreb&¢in, ki ga objavlja Statisti¢ni Urad Slovenije v skladu s Pravilnikom o nadinih valorizacije denarnih obveznosti, ki
jih v veéletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Uradni list RS - 1/04). Valorizacija se prizna na predlog
izvajalca storitev.

Ponudnik mora glede na zgoraj navedena dolotila po podpisu pogodbe naroéniku predati predvideno dinamiko pladil.

Popravek situacije zaradi nepravoéasnega opravijanja dogovorjenih nalog

v kolikor Izvajalec storitev ni pravogasno opravil nalog skladno z roki te projektne naloge ali roki, ki sta jih Naroc¢nik in
lzvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni
korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjsa vrednost opravljenih storitev v mese&ni situaciji v visini 0,5% od
vrednosti meseéne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znizanje se lahko izvede v maksimalni viSini 10%
izstavljene meseéne situacije in pomeni v kumulativi trajno zmanj3anje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Maksimalen popravek mesene situacije je 10% izstavljene mesecne situacije.

Matic Pozni¢ D Janez Kudnik
vodjd oddelk nove ’ A RS direktor Egjekto
DARS D.D. 2.3
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SPECIFIKACIJA PONUDBE

lzvajanje Strokovno svetovalnih in inZenirskih storitve za izvedbo rekonstrukcije priklju¢ka Leskotkove ceste na
hitro cesto H3 v polni prikljuéek in rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste na A1

Postavka Predvideno Vrednost ure Znesek (EUR)
Stevilo ur (EUR/h) brez DDV brez DDV
1 | 1. obdobje - priprave na gradnjo, gradnja 10.300 / /
in zakljucna dela
2 | 2. obdobje - spremljava objekta v 1.820 / /
garancijski dobi
SKUPAI A+ B 12.120
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV




