
 

 

                                                                         
 

Projektna naloga  za pridobitev finančnega svetovalca za projekt drugi tir Divača-Koper 

 
 
 

1. UVOD 
 

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., (v nadaljevanju: 2TDK) je bila kot projektno podjetje za razvoj drugega 
tira ustanovljena na podlagi sklepa št. 01406-4/2016/15, ki ga je  31. 3. 2016 sprejela Vlada Republike Slovenije. 
Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti države je Vlada RS ustanovila z namenom, da bo izvedlo vse potrebne aktivnosti 
tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim gospodarilo v času trajanja koncesijske pogodbe. 
 
Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) je bil 
uveljavljen z dnem 21. 7. 2018. Z uveljavitvijo ZIUGDT so tako ustvarjeni pogoji, da država nadoknadi razvojni 
zaostanek pri modernizaciji železniškega omrežja v Sloveniji, saj uveljavitev zakona omogoča začetek pospešene 
modernizacije in nadgradnje celotnega slovenskega železniškega omrežja. Z uveljavitvijo ZIUGDT je podjetje 
nastopilo funkcijo investitorja v skladu z Gradbenim zakonom. Koncesija za gradnjo in gospodarjenje z drugim 
tirom bo podjetju podeljena za 45 let, pravico glede gospodarjenja z infrastrukturo pa bo podjetje pridobilo po 
izvedeni izgradnji drugega tira. Po preteku koncesijske pogodbe bo lastništvo nad vso izgrajeno javno železniško 
infrastrukturo, ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno 
obratovanje, prešlo v last in posest Republike Slovenije. 
 
Ena izmed glavnih nalog družbe 2TDK je tudi finančni inženiring, ki med drugim obsega pripravo investicijske 
dokumentacije, dokumentacijo v zvezi z EU sredstvi, pridobitev posojil domačih in mednarodnih bank in druge 
naloge potrebne za zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije v drugi tir. 
 
Med drugim so bil v letih 2019 in 2020 v sklopu zgoraj navedenih aktivnosti izdelani: investicijski program, študija 
izvedljivosti, študija upravičenosti, študija izvedbe, izvajali so se postopki pridobivanja nepovratnih sredstev, 
postopki za pridobivanje sredstev iz naslova posojil skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih 
oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (pri mednarodnih finančnih inštitucijah, kot sta EIB in EBRD in 
komercialnih bankah). Prav tako je družba skladno z določbami ZGD izdelala vsa potrebna poročila, finančne 
načrte in druge aktivnosti, kot izhajajo iz ZGD. 
V prihodnje se bo družba 2TDK predvidoma morala novelirati investicijsko dokumentacijo, pridobivati nove vire 
iz naslova nepovratnih sredstev, zaključiti postopke s komercialnimi bankami in mednarodnimi finančnimi 
inštitucijami in izvajati aktivnosti povezane s spremljanjem in poročanjem ter drugimi aktivnostmi, ki izhajajo iz 
podpisanih sofinancerskih in posojilnih pogodb. Hkrati mora družba 2TDK poročati različnim deležnikom (NS s 
pripadajočimi komisijami, ministrstva, Evropska komisija, INEA, PFS, PSCN in druge), v družbi se bodo ves čas 
vršile tudi različne revizije (notranje in zunanje), še vedno se bo vzpostavljal tudi sistem delovanja družbe med 
drugim tudi na področju financ, pri čemer .  bo družba skladno z določbami ZGD še naprej izvajala vse aktivnosti, 
kot izhajajo iz ZGD. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

2. VSEBINA NALOGE 
 
Faza A: 

1. finančno svetovanje in sodelovanje pri pripravi gradiv  pri pridobivanju finančnih virov iz naslova 
mednarodnih finančnih institucij (npr. EIB, EBRD), komercialnih bank, inštitucij EU in drugih 
potencialnih financerjev projekta; 

2. finančno svetovanje in pomoč pri pripravi vlog in spremljajočih dokumentov za nepovratna EU 
sredstva (npr. CEF, Kohezijski sklad in podobno); 

3. finančno svetovanje in pomoč pri usklajevanju vseh ključnih deležnikov projekta (ministrstva, finančne 
institucije (npr. banke, EIB…), Evropska komisija, nadzorne institucije 2TDK (npr. NS s pripadajočimi 
komisijami, PFS, PSCN in druge); 

4. sodelovanje na vseh področjih, ki se nanašajo na finančni inženiring projekta;  
5. davčno svetovanje in računovodsko svetovanje v sklopu projekta; 
6. svetovanje na področju prometa in železniške tehnologije. 

 
Faza B: 

1. Izdelava novelacije investicijskega programa (NIP); 
2. Izdelava študije upravičenosti (ŠU). 

 
 
Novelacija investicijskega programa (NIP) in študija upravičenosti (ŠU) 
Dokumenta morata biti izdelana skladno s/z: 

- Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in 
javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/2017) Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 27/16); 

- Uredbo EU 1303/20131, delegirano uredbo EU št. 480/20142 in izvedbeno uredbo EU 2015/207; 
- priročnikom “Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal toll for 

Cohesion Policy 2014-2020” (European Commisson, december 2014). 
 
Pri obeh dokumentih (NIP in ŠU) je potrebno: 

- pri investicijski vrednosti upoštevati vse že sklenjene pogodbe projekta drugi tir, 
- sodelovati z naročnikom pri pripravi terminskega plana, 
- izvajalec mora ponovno preveriti in ovrednotiti/izračunati vse vrednosti postavk iz investicijskega 

programa (npr. postavke v IP str. 181 A–G) in se jih na zahtevo naročnika prilagodijo glede na drugo 
dokumentacijo (npr. poslovni načrt), 

- ponovno izračunati operativne stroške (upravljanje s prometom in vzdrževanje infrastrukture, stroški 
2TDK), vse prihodke (uporabnino za železnico, povečana uporabnina, pribitek k cestnini, taksa na 
pretovor, plačilo za dosegljivost), vire financiranja, finančne in ekonomske kazalnike. 

 

 
1 UREDBA (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
2 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 



 

 

V marcu 2020 je predvideno revizijsko poročilo »Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije 
upravičenosti Drugi tir Divača – Koper (ŠU) in njenih podlag«. Izvajalec predmetne naloge mora prilagoditi 
prometne napovedi skladno z revizijskim poročilom. 
 
Izvajalec je dolžan v vseh fazah izvedbe predmeta javnega naročila sodelovati pri usklajevanju vsebin študij (NIP, 
ŠU) z naročnikom, kot tudi, po navodilih naročnika, s finančnimi in drugimi deležniki ter pripraviti potrebne 
dopolnitve študij.  
 
 

3. DOKUMENTACIJA, KI JO ZAGOTOVI NAROČNIK 
 
Naročnik bo izvajalcu te naloge zagotovil: 

o Investicijski program Drugi tir Divača – Koper, končno poročilo, Deloitte 2019; 
o Analiza in ocena investicijskih stroškov, Mott Macdonald, 2018; 
o Operation and maintenence cost analysis and evaluation, Mott Macdonald, 2018; 
o Študija izvedbe, Deloitte, 2019; 
o Poročilo o izvajanju, 2TDK, 2019; 
o gradbeno tehnične podatke za 3. tir, in sicer IDZ za preveritev poteka tretjega oz. levega tira nove proge 

Divača – Koper (Izdelava sprememb izdelanega PGD za drugi tir železniške proge Divača – Koper zaradi 
povečanja prereza servisnih cevi predorov na velikost glavnih cevi; Preveritev poteka levega tira nove 
proge Divača – Koper; IDZ, SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana d.d., oktober 2018); 

o Elaborata prometa ter tehnologije železniškega prometa in ekonomike Dvotirnost nove železniške proge 
na odseku Divača – Koper (Deloitte, PNZ, 2019); 

o Predlog optimizacije in racionalizacije pri gradnji predorov 2. tira Divača-Koper ocena prihrankov, Elea 
ic, 2019; 

o Analiza velikosti servisne cevi na predorih T1, T2 in T8, Elea ic, oktober 2019; 
o Problematika naknadne reprofilacije servisne cevi, SŽ – projektivno podjetje, oktober 2019; 
o Študija možnih dodatnih ukrepov za povečanje zmogljivosti obstoječega tira železniške proge Divača-

Koper, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana, PI, 2017; 
o Analiza zmogljivosti progovnega odseka Divača-Koper, SŽ-infrastruktura, 2019; 
o Projekt za izvedbo – v izdelavi, april 2020; 
o Revizija preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača – Koper (ŠU) 

in njenih podlag, predvidoma marec 2020. 
 

 
 

4. OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 
Izvajalec je dolžan vse dokumente predložiti naročniku v opisanih rokih. Novelacija investicijskega programa bo 
obravnavana na  nazornih oz. kontrolnih inštitucija in komisijah. Izvajalec je dolžan v teh postopkih nuditi vsa 
opisana svetovanja v okviru predmeta. Izvajalec je dolžan zagotoviti potrebne dopolnitve dokumentov (npr. NIP, 
ŠU) vse do končnih potrditev oz. v času trajanja pogodbe. 
 
Izvajalec mora nalogo izdelati strokovno korektno, v skladu s projektno nalogo, uveljavljeno metodologijo in 
dobro prakso. Pri izdelavi naloge je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo (s področja železniške 
infrastrukture, priprave investicijske, prostorske dokumentacije, s področja gradnje objektov…). Pri tem je 
potrebno upoštevati vse morebitne spremembe navedenih predpisov, ki bi bile sprejete v času izdelave naloge. 
 



 

 

Izvajalec je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti vse podatke, dokumentacijo in ostala potrebna gradiva, ki so 
potrebna za pravočasno in strokovno izvedbo posla (razen  dokumentacijo, ki je navedena v poglavju 4 projektne 
naloge).  

Vse dokumente predloži izvajalec v slovenskem in angleškem izvodu, in sicer vsak dokument v 5 izvodih (tiskani 
in spiralno vezani. Dokumenti se predajo tudi v elektronski verziji (odprta aktivna oblika z vsemi formulami in 
povezavami). 
 
Izvajalec je dolžan v vseh fazah izvedbe predmeta javnega naročila sodelovati pri usklajevanju vsebin študij z 
naročnikom, kot tudi s finančnimi in drugimi deležniki ter pripraviti potrebne dopolnitve študij. Izvajalec bo s  
podpisom in veljavnostjo pogodbe prevzel v izvedbo vse storitve hkrati, saj se velik del vsebin medsebojno 
povezuje in prepleta.  
 
Izvajalec je dolžan pripraviti  mesečna poročila o izvedenih storitvah in kratek plan aktivnosti za prihodnji mesec 
ter opredeliti ključne mejnike za uspešno realizacijo prevzetih storitev. Mesečno poročilo  lahko obsega največ 5 
strani.  
 
Naročnik  bo po  zagotovitvi veljavnosti pogodbe izvajalca uvedel v delo. Predvideno je, da bo naročnik   z 
izvajalcem opravljal  koordinacije na 14 dni, po potrebi pa tudi tedensko.   
 
Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, 
ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.  
 
Če ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vključujejo strokovno celovitih izhodišč 
oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodišč ni izvedljiva ali pa je nejasna, je na to dolžan 
opozoriti že pri pripravi ponudbe in predlagati eventualna dopolnila projektne naloge. 
 
 

5. ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
 
Rok za izdelavo naloge je 24 mesece od uvedbe v delo.  

Poleg (vsebinskih) poročil je potrebno izdelati tudi mesečna poročila. 

Izdelovalec naloge mora upoštevati sledeče vmesne roke: 

Faze Opis dela Obdobje od uvedbe v delo 
Faza A Vse aktivnosti V času trajanja pogodbe 
Faza B Novelacija investicijskega programa   6 mesecev 
Faza B Študija upravičenosti 6 mesecev 

 

 
 
 


