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PROJEKTNA NALOGA
za
izvajanje strokovno svetovalnih storitev za izvedbo
RazSiritve BertoSke vpadnice v $tiripasovnico v Kopru

1. SPLOSNI PODATKI

Naro€nik:  DARS, Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.

Vrsta del:  Strokovno svetovalne storitve za izvedbo Razdiritve Bertoske vpadnice v Stiripasovnico v Kopru,
za fazo priprave in izvedbo gradnje ter ostalih inZenirskih storitev po gradnji

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju:
narocnik) narofa strokovno svetovalne storitve za izvedbo projekta Razdiritve Bertoske vpadnice v
Stiripasovnico v Kopru, za fazo priprave in izvedbo gradnje ter ostalih inZenirskih storitev po gradnji.

2. UvVOD

Druzba za avtoceste Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo in Mestna obcina Koper so v letu 2016 podpisali Dogovor o razdiritvi Bertodke vpadnice v
Stiripasovnico.

V sklopu izgradnje slovenskega avtocestnega sistema je bila gradnja Bertoke vpadnice uvriéena v Resolucijo
o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS 3t. 50/04, 109/10, 75/16) kot
navezava na Luko Koper ter nedavno sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v
Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (UL RS, 5t. 75/16).

Do sedaj je bila v sklopu navezave izvedena BertoSka vpadnica kot dvopasovna cesta, predana prometu leta
2008.

Zaradi izrazito nara$cajoCega luskega cestnega prometa in visokih prometnih obremenitev, vezanih na
neizgradnjo Srminske vpadnice, je potrebno pristopiti k Siritvi Bertoske vpadnice.

Bertodka vpadnica med Ankaransko cesto in izven nivojskim priklju¢kom na hitro cesto predstavlja glavno
dostopno cesto do Luke Koper. Ob gradnji Bertoske vpadnice je bila namenjena predvsem domacéim voznikom
vzhodnih primestnih naselij Kopra in zaledja. Ker cesta prestavlja glavho dostopno cesto za Luko se sedaj po
njej vozijo tudi vsi tovornjaki, ki se vozijo v oz. iz Luke Koper in na tem odseku predstavljajo preko 20% vouzil.

Zaradi Ze omenjenega izrazito narascajocega luskega cestnega prometa v kombinaciji z nadaljnjim razvojem
Gospodarske-obrtne in razvojne cone Srmin (GORC) v neposrednem kontaktnem in vplivnem obmogju bodo
Ze tako velike prometne obremenitve Bertoske vpadnice $e narailale, zato obstojeca ureditev v obliki
dvopasovnice ne bo vet zadostovala.

Za preureditev Bertoske vpadnice v Stiripasovnico predstavija najvedji izziv rekonstrukcija obstojelih dveh
nadvozov preko enotirne Zelezniske proge (slepi krak do potniske postaje v Kopru) ter preko obstojeée hitre
ceste, saj obstojeci pre¢ni profil objektov omogoca umestitev najvec treh prometnih pasov.

Poleg motoriziranega prometa se bo z rekonstrukcijo nadvozov omogoéilo dokonéanje manjkajoéega odseka
daljinske drzavne kolesarske poti "Pot zdravja in prijateljstva - Parenzana" tako, da bo potekala izven nivojsko
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pod rahlo podaljanim nadvozom preko Zeleznice. SirSa nadvoza bosta poleg plo¢nika omogoftila tudi
umestitev kolesarske steze v smeri proti Bertokom, ki bo vodila iz primestnih naselij (Bertoki- Prade, Pobegi)
ter se navezovala na daljinsko kolesarsko pot.

Preureditev Berto3ke vpadnice iz obstojefe dvopasovnice v §tiripasovnico sama po sebi ne bo generirala
dodatnega prometa, bo pa omogocila zadovoljiv nivo uslug skozi celotno plansko dobo 20 let. Kapacitetna
analiza krizis¢ in priklju€kov nanjo se je izdelala za zacetek planske dobe, ki je predvidena za leto 2020 ter za
najbolj prometno obremenjeno leto, ki pa naj ne bi nastopilo konec planskega obdobja ampak tik pred
konéanjem izgradnje ll. ZelezniSkega tira. Konfanje izgradnje je sicer napovedano Ze za leto 2026, vendar se
je zaradi varnosti upostevalo leto 2030, to je po 10 letih od zacetka planske dobe, ki se sicer obi€ajno uposteva
pri rekonstrukcijah.

W v evaw W

Zadostno prepustnost na obmodju kriZiS¢ bo zagotovila preureditev le-teh v kroZna kriZis€a s spiralnim
potekom kroZnega vozi¢a ("turbo kroZis¢e"). Vsako kroZno kriZis¢e posebej je skonstruirano tako, da
uposteva specificno distribucijo prometnih tokov.

swaw w

Projektna reSitev predvideva razsiritev vozis¢a v Stiripasovnico na poteku od kroZnega kriZiS¢a Bertoki do
Stiripasovnega montaznega kroZnega kriZis¢a" Bertoki - Jug". Bertoska vpadnica po funkciji in vrsti ceste spada
med povezovalne ceste, saj povezuje obmocje Luke Koper in HC Srmin ~ Koper kot daljinsko cesto.

Tehnicni elementi prometnih povrsin so doloceni na osnovi Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, t.
91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)), in veljavnih tehniénih normativov za projektiranje tovrstnih
objektov.

Po Ze pre] navedenem Dogovoru med DARS, Mzl, DRSI in MO Koper je zadoliena za izdelavo projektne
dokumentacije, investicijskega programa in pridobitev pravnomoénih gradbenih dovoljenj, Mestna obéina
Koper.

“:_n\ﬂ*‘\\
R LR
Y \
‘t 1 (N
fvf“.‘i LN ._,t
L (N e 4\

Slika 1 - Bertogka vpadnica v Kopm

3. OPIS

S predvidenim zaletkom izgradnje Razsiritve Bertodke vpadnice v stiripasovnico kot vzdrZevalna dela v javno
korist, v skladu z 18. ¢lenom Zakona o cestah {Uradni list RS, 5t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in
10/18) ter Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, $t. 7/12) (op. p: pridobitev pravnomoénih gradbenih dovoljenj v obravnavanem
primeru ni potrebna), se izkazuje potreba po strokovnih in inZenirskih storitvah v fazi priprave javnih narodil
za gradnjo, izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo in vseh ostalih storitev po gradnji, vezanih na uspe$no
zakljucitev predmetnega projekta.
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Zgoraj naveden projekt predvideva sodelovanje pri naslednjih aktivnostih:

a)

b)

c)

Svetovalne in inZenirske storitve za fazo pred pri¢etkom gradnje — evidentiranje stanja in priprava
razpisne dokumentacije za oddajo gradbenih in ostalih del po postopkih javnega naro¢anja. Poleg
glavnih gradbenih del je potrebno predvideti pripravo razpisne dokumentacije za vsa spremljajo¢a
dela kot so izvajanje zunanje kontrole kvalitete, monitoringe vplivnega obmogja ter za vsa ostala
dela vezana na kvalitetno in strokovno spremljavo izvajanja del:

Svetovalne in inZenirske storitve za fazo gradnje, vkljuéno z zaklju¢nimi postopki v skladu s
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah;

Svetovalne in inZenirske storitve za fazo spremljave objekta v garancijski dobi.

Investicijska dokumentacija za gradnjo bo izdelana pred zaklju¢kom izdelave projektne dokumentacije, ki je
do sedaj izdelana na nivoju IDZ.

Pri izvedbi projekta mora izvajalec svetovalnih in inZenirskih storitev voditi vse postopke za izvedbo javnega
narocanja po veljavni zakonodaiji, v fazi izgradnje pa je potrebno izvesti vse inZenirske storitve, ki zagotavijajo
izpolnitev vseh zakonsko dolocenih zahtev ter strokovno, kvalitetno in preudarno izgradnjo. lzvajalec storitev
mora upostevati tudi vso veljavno zakonodajo in tehniéno regulativo.

Pri izvedbi teh storitev se od uspeSnega ponudnika zahteva korektno sodelovanje ter zastopanje interesov
narocnika pri reSevanju problematike vezane na projekt v smislu uporabe najracionalnejsih reditev.

Predvidene aktivnosti in naloge v okviru razpisanih del obsegajo:

A. Sodelovanje pri izvedbi narocil po Zakonu o javnem naroéanju:

Narocnik se bo za vsak postopek izvedbe JN posebej odloéil, ali se bo postopek vodil pri inZenirju ali
pri naro¢niku;

Sodelovanje pri pripravi in izdelavi razpisne in pogodbene dokumentacije za gradnjo Raziiritve
Bertodke vpadnice v Stiripasovnico po postopkih javnega naroéanja (sodelovanje v strokovni
komisiji, priprava popisov del, predratunov, obrazlofitev natina izratuna ocenjene vrednosti
javnega narocila, pogojev za tehnitno in kadrovsko sposobnost, posebni pogoji FIDIC pogodb,
nacrti, ipd.);

Sodelovanje pri pripravi in izdelavi razpisne in pogodbene dokumentacije za izvajanje testne
kontrole po postopkih javnega naro¢anja (sodelovanje v strokovni komisiji, priprava popisov del,
obrazloZitev natina izrauna ocenjene vrednosti javnega narotila, predracuni, priprava in izdelava
programa zunanje kontrole kakovosti (ZKK), pogojev za tehni¢no in kadrovsko sposobnost, ipd.);

Sodelovanje pri pripravi in izdelavi razpisne in pogodbene dokumentacije za izvajanje monitoringa
vplivnega obmocja po postopkih javnega narofanja (sodelovanje v strokovni komisiji, priprava
popisov del, obrazloZitev naina izracuna ocenjene vrednosti javnega naro€ila, predratuni, priprava
in izdelava programa spremljave, pogoji za tehniéno in kadrovsko sposobnost, ipd.);

Sodelovanje pri pripravi in izdelavi razpisne in pogodbene dokumentacije v primeru potrebe za
izvedbo arheolo3kih pregledov in arheoloskih za§¢itnih izkopavanj (sodelovanje v strokovni komisiji,
priprava popisov del, predraduni, obrazloZitev na¢ina izratuna ocenjene vrednosti javnega narotila,
projektnih nalog, pogojev za tehnitno in kadrovsko sposobnost, zagotavljanje poroéil).

Privseh javnih narocilih mora izvajalec svetovalnih in inZenirskih storitev v svoji ponudbi upostevati $e
sledede:
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o Pripravo porotil o pregledu tehniénega dela prejetih ponudb (porotila o kalkulativnem pregledu
predratunov, pregled analiz cen, cenikov, tehni€ne in kadrovske sposobnosti ipd.);

e Zagotavljanje strokovne podpore v vseh fazah postopka oddaje del, ki so v skladu z zakonom o
javnem naro&anju potrebni, da se postopek oddaje del pravnomoéno zakljuci;

e Zagotavljanje strokovne podpora pri postopkih pravnega varstva v postopkih javnega narofanja
(priprava odgovorov na vloZene revizijske zahtevke, priprava pripravijalnih vlog ipd.);

e Izvedbo vseh postopkov, ki jih predvideva zakonodaja o javnem naro€anju, ki se nanasajo na
dodatna dela, ali storitve.

B. Organizacijo, vodenje in izvedba strokovnega nadzora nad deli v €asu gradnje (po veljavni
zakonodaji in skladno z doloéili FIDIC pogojev gradbenih pogodb) in pri spremljavi objekta v
garancijski dobi

e Izvedba aktivnosti za pricetek del (uvedba v delo, prijava gradbi$ca, predstavitev sistema dela
(priprava Programa nadzora del z zahtevami do izvajalca — dovolilnice, itd.), tolmacenje pogodbenih
dolodil...);

o Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev vseh upravnih soglasij in dovoljenj (drzavnih, obCinskih,
od upravljavcev...), potrebnih za uspesno izvedbo projekta;

¢ Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev soglasij ali dovoljenj za zapore prometa na avtocestah in
drugih javnih cestah, ki so potrebna pri izvajanju del;

e Nadzor nad arheologkimi pregledi in izkopavanji v primeru potrebe po izvedbi teh aktivnosti;

e Nadzor nad izvajanjem predpisanih monitoringov, potrebnih med in po gradniji;

e Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo po pooblasCeni organizaciji o
kvaliteti vgrajenih materialov;

e Nadzor nad izvedbo del v skladu z Zakonom o cestah ter s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrievalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na javnih cestah in skladno s potrjeno projektno
dokumentacijo;

e lzvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta, skladno z
8. &lenom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbicih
(glej lotene zahteve v nadaljevanju);

e Nadzor nad usklajenostjo napredovanja del s potrjenim terminskim in finanénim planom;
¢ Spremljava finanénega stanja pogodb ter spremljava veljavnosti ban¢nih garancij;

e Pravofasno obve$anje narotnika o vseh pomanjkljivostih, ki se ugotovijo med izvajanjem
pogodbenih del ter koordinacija postopkov v zvezi s tem med odgovornimi za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti;

¢ Sodelovanje v razli¢nih delovnih skupinah upravljavcev na obmo¢ju (DARS, DRSI, MOK);

¢ Sodelovanje pri pripravi in usklajevanju posebne pogodbe o prenosu investitorstva, na osnovi
doloéil v letu 2016 podpisanega Dogovora DARS — MZI — DRSI - MOK;

e Sodelovanije pri pripravi in usklajevanju Sporazuma o sofinanciranju gradnje, na osnovi dolo€il v letu
2016 podpisanega Dogovora DARS — MZI - DRSI - MOK;

e Ostalo potrebno sodelovanje z morebitnimi dodatnimi sofinancerji in sopodpisniki Dogovora DARS-
MZI-DRSI-MOK;

e Pravna podpora pri vseh postopkih in aktivnostih vezanih na predmet tega javnega narocila;
e Kontroliranje in potrjevanje koli€in izvedenih del z overjanjem knjige obraunskih izmer;
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Potrjevanje zagasnih obracunskih situacij;

Pregled, potrjevanje in vsa potrebna korespondenca, vezana na potrebna finanéna in gradbena
zavarovanja;

Vodenje operativno - koordinacijskih sestankov;

Redno dnevno spremljanje del na gradbiscu ter poro¢anje o napredovanju del;
Zagotavljanje geolo3ko-geotehnitnega in hidrolo$kega nadzora v vseh fazah del;
Zagotavljanje geodetskega nadzora v vseh fazah izvedbe del;

Redna spremljava porodil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ukrepanje v primeru
neizpolnjevanja vseh udeleZencev pri gradniji.

Tekoce kontroliranje in potrjevanje gradbenega dnevnika;

Obves¢anje upravljavcev gospodarske javne infrastrukture o posegih v njihove objekte oz. naprave
ter v njihove varovalne pasove;

Koordinacija izvedbe potrebnih ukrepov, ki bodo sledili iz rezultatov monitoringov;
Organizacija, sodelovanje in kontrola izdelave konénega obraéuna;

Sodelovanje z morebitnim sofinancerji in sopodpisniki Dogovora, navedenega v tocki 2.;
Kontrola izdelave dokumentov izvajalca del za konéni pregled;

Sodelovanje pri pridobivanju atestov, poroéil in zakljuénih poroéil in predhodna kontrola le teh.
Ponudnik svetovalnih storitev mora v skladu z navodili naroénika o arhiviranju dokumentacije o
kontroli kakovosti tako dokumentacijo sistematino zbirati, jo urediti ter predati v skladu z navodili
narocniku v arhiv;

lzvedba pregleda vseh izvedenih del ter konénega prevzema del, izdaja Pisem;

Opravljanje vseh preostalih nalog in aktivnosti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrZevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah;

Sodelovanje in nadzor pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na kontrolnih pregledih;
Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za izvedbo zaéasnih in konéne prometne resitve;

Spremljava in redna kontrola nad evidencami oddaje gradbenih in drugih odpadkov ter sodelovanje
pri pripravi Porotila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi (z priloZzenimi evidenénimi
flisti);

Sodelovanje pri izroCitvi oziroma primopredaji izvedenih del naro&niku, arhiviranje projektne in
izvedbene dokumentacije po navodilih Naro¢nika in predaja le te v arhiv Naro¢nika, vkljuéno z
evidencami in arhivi v elektronski obliki, ki nastane v okviru izvajanja tega narotila;

Prenos objektov v upravijanje in vzdrZevanje. Predaja se izvede na podlagi zapisnikov oz. naértov o
razmejitvi vzdrzevanja.

Izdelava evidenc in poroCil v zvezi z izvajanjem del in izpolnjevanjem planiranih rokov;

Obve3canje lokalnega prebivalstva, komunikacija s predstavniki medijev, podajanje sporoéil,
kompetentna razlaga vseh aktivnosti in dogodkov vezanih na projekt po predhodnem dogovoru z
Naroénikom;

Sprejemi, predstavitve in vodenje organiziranih skupin obiskovalcev na projektu;
Vsa ostala potrebna administrativno tehni¢na opravila povezana z dokonéanjem projekta;

Spremljava objekta v garancijski dobi in koordinacija ter sodelovanije pri odprava napak, zaznanih v
garancijski dobi.
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C. lzdelava dokumentacije
e |zdelava vmesnih in zakljuénih poroéil (Poroilo o izvajanju), ki jih potrebuje narocnik;
e Priprava podatkov za banko cestnih podatkov;

e Priprava vsebin in sodelovanje pri eventualnem oblikovanju publikacij, letakov, plakatov,
prospektov, razlagalnih tabel in ostalega gradiva za potrebe medijskega obve3¢anja javnosti .

Za potrebe spremljanja tekoéega izvajanja projekta v postavljenih rokih je izvajalec strokovno svetovalnih
storitev dolzan naroéniku redno dostavljati dnevna, meseéna, trimeseéna (kvartalna), letna porodila in
koné&na poroéila, kakor tudi ostala strokovna mnenja in poro¢ila, ki jih potrebuje naro€nik pri svojem delu in
porodanju v zvezi z realizacijo projekta.

Ponudnik mora ponuditi vse strokovno svetovalne in inZenirske storitve, kot je to opisano v razpisni
dokumentaciji tako, da so v ponudbeni ceni zajete tudi vse ostale storitve in stroski, ki so potrebni za celovito
izvedbo celotnega projekta Razsiritve Bertoske vpadnice v Stiripasovnico.

4. I1ZVAJANJE NALOG KOORDINATORIJA ZA VARNOST IN ZDRAVIE PRI DELU

Izbrani ponudnik bo v okviru pogodbenega zneska za strokovno svetovalne in inZenirske storitve v Casu
izvajanja tega narotila zagotavljal koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo izvedbe projekta, ki mora
imeti skladno z dolo€ili Uredbe o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
najmanj vijo strokovno izobrazbo tehni¢ne smeri, strokovni izpit, dolofen z zakonom, ki ureja graditev
objektov ali strokovni izpit dolo¢en z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje
po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izku3enj pri
projektiranju in izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja del po pogodbi ne more biti
imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih ali podizvajalskih organizacij, ki izvaja gradbena ali
elektro-strojna dela po izvajalskih pogodbah vezanih na omenjena projekta.

Naloge koordinatorja za varnost in zdravje v fazi izvedbe del projekta so vse naloge v skladu z Uredbo in ostalo
zakonodajo, ki opredeljuje njegovo delo.

V skladu z doloéili 8. élena Uredbe in glede na aktualne razmere na posameznem gradbiséu so naloge
koordinatorja za varnost in zdravje v fazi izvajanja projekta po tej pogodbi naslednje:

a/ usklajuje izvajanje temeljnih nacel varnosti in zdravja pri delu:
- pri sprejemanju odlotitev o tehnié¢nih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela;
- pri doloéanju rokov, ki so potrebni za varno dokonéanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali
zaporedno;

b/ usklajuje izvajanje ustreznih dolocb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe:
- dosledno upostevajo temeljna nacela iz 10. ¢lena Uredbe;
- ravhajo po varnostnem nalrtu iz druge alineje 7. ¢lena Uredbe oziroma glede na stanje na
posameznem gradbis¢u po elaboratih varstva pri delu;

¢/ izdela vse potrebne nadaljnje uskladitve varnostnega nacrta in dokumentacije s spremembami na
posameznem gradbiscu;

d/ v skladu z 39. élenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZvVZD-1) (UL RS §t. 43/2011) mora
pripraviti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med izvajalci za
posamezno gradbisée in skrbeti, da je stalno azuriran;

e/ izdela organizacijsko shemo posameznega gradbi3¢a skladno z ZGO-1 (UL RS §t. 102/2004, z vsemi
spremembami) in jo priloZi ustreznemu Varnostnemu naértu;

f/ zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveséanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim
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delajo na posameznem gradbis€u in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem prepredevanja
poskodb ali zdravstvenih okvar pri dely;

g/ preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje naértovane aktivnosti;

h/ zagotavlja, da na posamezno gradbi$ée vstopajo le osebe, ki so na gradbi3¢u zaposlene, in
osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na to gradbiste.

i/ usklajuje nadin reSevanja v varnostnem na&rtu v primeru prometnih nesre¢ glede na dejansko
prometno ureditev, ki je izvedena skladno s Elaboratom prometne zapore.

Vizvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje morajo biti vkljuene tudi vse spremembe oz. novelacije
posameznega varnostnega nacrta, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbiséu ter
morebitne novelacije varnostnih nacrtov v primeru skupne/delne izvedbe del.

V izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje mora biti vkljuena tudi izdelava varnostnih naértov, v
kolikor se za izvedbo del na posameznem projektu ni posebej naroéilo izdelave projektne dokumentacije oz.
varnostni nacrt v fazi izdelave posamezne projektne dokumentacije ni bil izdelan.

5. ROKI ZA {ZVEDBO STORITEV

lzvajanje strokovno svetovalnih in inZenirskih storitev se za¢ne z dnem veljavnosti pogodbe in traja
predvidoma 150" mesecev, za samo gradnjo z vkljuéeno pripravo pa zacetnih 30 mesecev, oziroma do
zakljucka gradnje in izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti lzvajalca. Predvideni rok za dokonéanje vseh
aktivnosti 1. obdobja je septembra 2023, oz. septembra 2033 (z vkljuéeno 10-letno spremljavo objekta v
garancijskem rokuj.

lzvajalec je dolZan opravljati storitve, ki so predmet pogodbe, skladno z dinamiko predvidene realizacije
projektov, ki jo narocnik in izvajalec skupaj doloita letno, najkasneje do 31. januarja tekogega leta oz.
najkasneje en mesec po sprejetju poslovnega naérta naroénika. lzvajalec mora vse storitve izvajati tudi v
vmesnih rokih, ki jih bo dolocil naro¢nik in v skladu z dogovori na usklajevalnih sestankih. Dokumentacija
mora biti predana v enem tiskanem izvodu in v elektronski verziji (*.pdf in *.doc obliki).

Pri izvedbi javnih naro¢il mora izvajalec upostevati naslednje roke:

® Rok za spremembe oz. dopolnitve in dostavo tehniénega dela razpisne dokumentacije spremenjene
oz. dopolnjene po pripombah komisije za oddajo del in/ali pristojnega ministrstva: 5 delovnih dni od
prejema pripomb.

® Rok za pripravo odgovorov na vprasanja potencialnih ponudnikov: 5 delovnih dni od prejema
vprasanja.

e Rok za pripravo porocil o pregledu in oceni prejetih ponudb: v skladu z veljavno zakonodajo s
podro&ja javnih narodil po odpiranju ponudb.

e Rok za pripravo pozivov k odpravi formalnih nepopolnosti v fazi pregleda in ocene ponudb: v skladu
z veljavno zakonodajo s podroéja javnih naro€il od sestanka komisije za oddajo del.

e V primeru vloZitve revizijskega zahtevka se pri pripravi gradiv za naroénika upostevajo roki kot so
doloceni v zakonu, ki ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naro¢anja.

lzvajalec oz. izbrani ponudnik bo vse postopke izvajal po potrjenem terminskem planu del in v skladu z
dogovori na usklajevalnih sestankih.

1 Nacelno predvideno od mar. 2021 do sep. 2033
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6. Dinamika placil

Ponudnik poda v svoji ponudbi vrednost urne postavke ter ob predvideni oceni potrebnih ur za izvedbo vseh
del poda tudi skupno vrednost ponudbe.

Uspes$ni ponudnik bo obraunaval svoje storitve v mese¢nih situacijah na osnovi dejansko izvedenih ur in
vrednosti urne postavke, ki jo poda v svoji ponudbi. Obvezna priloga posamezne meseéne situacije je opis
izvedenih del ter poimenski seznam opravljenih ur vezano na posamezno aktivnost. V situacijah se
obragunavajo le ure oseb, ki bodo sodelovali na projektu in bodo navedeni v ponudbi.

Naro¢nik bo izvajalcu svetovalnih in inZenirskih storitev priznal valorizacijo cen na podlagi indeksa
cen Zivljenjskih potrebs&in, ki ga objavlja Statisti¢ni Urad Slovenije v skladu s Pravilnikom o nacinih
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v vecletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja
(Uradni list RS - 1/04). Valorizacija se prizna na predlog izvajalca.

Ponudnik mora glede na zgoraj navedena dolocila po podpisu pogodbe naro¢niku predati
predvideno dinamiko placil.

Janez Kusnik
Direktor podroéja
za organizacijo gradenj in obnov

Signer: JANEZ KUSNIK + SERIALNUMBER=2500018816016
Cent. serial: 00C58C7B2A000000005724DF51

Valid to: 01.06.2025 13:16:25

Issuer: SIGEN-CA G2

Signed at: 19.10.2020 08:07:21

Priloga :
s Specifikacija ponudbe

Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge za lzvajanje strokovno svetovalnih
staritev za izvedbo Razsiritve Bertoske vpadnice v Stiripasovnico v Kopru

&
............................................... ZIE e s
Datum Podpis
Podpisnik: BOGDAN VREZNER Signer: KATJA PODGORSEK
&t certifikata: 00F33BD3480000000057250266 Cert. serial: 33356DA3000000005724D9C2
Velja do: 22.07.2025 10:40:32 Valid to: 22,05.2025 14:06:37

Izdajatel]: SIGEN-CA G2 Issuer: SIGEN-CA G2
Podpisan ob: 16.10.2020 11:39:52 Signed at: 16.10.2020 12:22:27



SPECIFIKACIJA PONUDBE

Izvajanje strokovno svetovalnih storitev
za izvedbo Raz3iritve Bertoske vpadnice v Stiripasovnico Kopru

Predvideno Vrednost ure
Postavka stevilo ur (EUR/h)
brez DDV

Znesek (EUR)

1| 1. obdobje - priprave na gradnjo, gradnja in 8.950
zaklju¢na dela

2 | 2. obdobje - spremljava objekta v garancijski 1.750
dobi

SKUPAJ A+ B 10.700

DDV 22 %

SKUPAJ Z DDV
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