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1. OPIS OBJEKTA 

1.1. Uvod 

Železniška proga Divača – Koper je del jedrnega TEN-T omrežja in je s stališča Evropske skupnosti 

opredeljena kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omrežja, saj je del tako 

sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni, 

železniški ter kombinirani transport, pristanišča ter drugo zahtevano infrastrukturo.  

V okviru javnega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji je proga Divača – Koper opredeljena kot 

glavna proga, ki predstavlja bistveni del železniškega koridorja v smeri jugozahod – severovzhod in 

povezuje Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi področji. 

Železniška proga Divača – Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim 

zaledjem in dalje z državami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki 

Koper se iz luke prepelje po obstoječi železniški progi. 

Koprska luka, kot eden strateško najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je 

povezana v železniško omrežje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Prešnica - Koper. 

Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko 

grlo na slovenski železniški infrastrukturi. Predhodne študije so pokazale, da enotirna, elektrificirana 

proga Divača - Prešnica - Koper v bližnji prihodnosti ne bo več zadoščala izrazito naraščajočemu 

prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divače do Kopra.  

Republika Slovenija je že v okviru Nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture 

(Uradni list RS, številka 13/96 in 75/16 – ReNPRP30) predvidela tri faze povečanja kapacitet 

železniške povezave na poteku Divača – Koper in sicer:  

- faza 1: modernizacija signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, 

- faza 2: rekonstrukcija obstoječe železniške proge in  

- faza 3: gradnja nove proge. 

Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa 

ISPA) in je zaključena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pričela 

konec leta 2009 in je prav tako zaključena.  

Za izgradnjo drugega tira železniške proge je bila sprejeta Uredba o Državnem lokacijskem načrtu 

za drugi tir železniške proge Divača – Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter 

izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.  

Dne 25. 7. 2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za ureditev križanj telekomunikacijskih vodov 

in preureditev križanj obstoječega daljnovodnega omrežja z drugim tirom železniške proge Divača – 

Koper. 

Dne 31. 3. 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške 

proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31. 3. 2016 je bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in območjem 

ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira 

železniške proge Divača – Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo. 

Direkcija RS za infrastrukturo je že izvedla krajši odsek drugega tira na delu med postajo Koper – 

tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini ca. 1,2 km, s katerim se je omogočilo fleksibilnejšo 

vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto obstoječe železniške proge Divača – Koper. Zgrajen 

drugi tir v dolžini ca. 1,2 km se je na območju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretniško zvezo 

povezal z obstoječim tirom železniške proge Divača – Koper, tir pa poteka vzporedno z obstoječim 
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tirom. V drugi fazi pa je bila na obravnavnem odseku izvedena še rekonstrukcija obstoječega tira, ki 

je obsegala zamenjavo obstoječega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev 

ustrezne ograje za zaščito pred hrupom. Vsa dela so bila zaključena v letu 2018, zgrajeni odsek pa 

predan v promet. 

 

Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira železniške proge Divača-Koper je generalno 

razdeljena v naslednje faze: 

- izvedba pripravljalnih del; 

- izvedba predorov in premostitvenih objektov ter spodnjega ustroja trase drugega tira; 

- izvedba zgornjega ustroja trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajočimi sistemi in napravami 

(elektro in strojna oprema predorov, električno vozno omrežje, signalnovarnostne in 

telekomunikacijske naprave, varovanje, ….) vključno s prestavitvijo obstoječega tira na C 

strani postaje Divača. 

Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali načrtovanih predorov 

ter izvedbo viadukta za premostitev doline Glinščice med portali predorov T1 in T2. V okviru 

pripravljalnih del je izdelan tudi PZI za vsa dela za gradnjo drugega tira (predori, portali, platoju, 

oporni zidovi, prepusti, spodnji in zgornji ustroj proge, elektro in strojna oprema predorov, železniške 

SV, TK in EE naprave) z izjemo projektiranja viaduktov Gabrovica in Vinjan ter viadukta za 

premostitev doline Glinščica, ki se bodo zgradili na osnovi oddaje del po načelu »projektiraj in izvedi«. 

Izdelava PZI je bila zaključena v letu 2020.  

Izgradnja dostopnih cest je bila zaključena v letu 2021. 

Izgradnja viadukta za premostitev doline Glinščice je v teku. Dela bodo zaključena predvidoma do 

sredine  leta 2022.  

V teku je izvajanje glavnih gradbenih del oziroma izvedba predorov in premostitvenih objektov ter 

spodnjega ustroja trase drugega tira, ki bodo predvidoma zaključeni v letih 2024 do 2025.  

 

1.2. Deviacija obstoječe proge na postaji Divača 

1.2.1. Faznost del gradnje nove železniške proge  

Izvedba del za ureditev deviacije obstoječega tira je sestavni del potrebnih del za izgradnjo drugega tira 

Divača – Koper. Gradnja drugega tira je okvirno razdeljena na 3 glavne sklope del in sicer: 

- Sklop I: gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača - Črni Kal 

- Sklop II: gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper 

- Sklop III: vgradnja elektro in strojne opreme objektov ter gradnja železniškega tira, tirnih in SVTK 

naprav, EE naprav ter deviacija obstoječe proge na postaji Divača.  

V Sklopu I dela obsegajo izgradnjo predorov T1 in T2, izvedbo zemeljskih del ter izvedbo drugih objektov 

drugega tira železniške proga Divača-Koper med začetkom deviacije obstoječega tira na C strani postaje 

Divača (od ca. km 0+825) in viaduktom Gabrovica nad Črnim Kalom (do ca. km 16+175).  

V Sklopu II dela obsegajo izgradnjo predorov T3 do T8, projektiranje in izgradnjo viaduktov V1 - 

Gabrovica in V2 – Vinjan, izvedbo zemeljskih del ter drugih objektov drugega tira železniške proga 

Divača-Koper med platojem pred portalom predora T2 na Črnem Kalu (od ca. km 16+175) do navezave 

na tirni zaključek na že zgrajeni del drugega tira na območju ENP Dekani (v ca. km 26+582 po PGD ).  



Deviacija obstoječe proge v Divači – JN 2 

     

Specifikacija naročila – Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije 

  

 6/51 

 

V Sklopu I in II se pri izvedbi predorov in pripadajočih pogonskih central ter ventilatorske postaje izvede 

le gradbeno obrtniška dela, vključno z nujnim delom instalacij in napeljav, ki služijo objektom 

(kanalizacija, vodovod, razsvetljava, ogrevanja in ohlajevanje). Izvedejo se vsa dela potrebna za 

pripravo objektov in trase železniške proge za naknadno vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge, 

njenega voznega omrežja, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, elektro in strojne opreme 

objektov ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno obratovanje železniške proge. Na 

obravnavanem območju se v Sklopu I in II prav tako izvedejo vse vodnogospodarske in hortikulturne 

ureditve. Izvede se tudi kabelska kanalizacija za vgradnjo 20 kV kabla in NN vodov za napajanje naprav 

predorov, ter kabelska kanalizacija za polaganje vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih 

naprav.  

V Sklopu III dela obsegajo vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge, njenega voznega omrežja, 

signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektro in strojne opreme objektov, vključno s 

potrebnimi deli za ureditev deviacije obstoječe proge v Divači, ki posegajo v železniškem smislu 

predvsem na medpostajni odsek proge Divača – Rodik, deloma pa tudi na samo postajo in začetni del 

trase novega tira iz postaje Divača in katera je potrebno izvesti pred pričetkom del na trasi novega tira 

na območju Divače. 

1.2.2. Namen izvedbe del in opis predhodnih del za deviacijo Divača  

Trasa novega drugega tira železniške proge Divača - Koper za postajo Divača preseka obstoječo progo, 
zato je le-to potrebno predhodno v celoti prestaviti na levo stran nove proge na dolžini ca. 1 km. Dela 

za prestavitve se lahko izvede neodvisno od preostalih glavnih del t.i. sklopa 3, saj tehnične rešitve 
posameznih del za ureditev deviacije predstavljajo samostojno tehnološko celoto in se jih zato lahko 

obravnava v smislu pripravljalnih del za glavna dela sklopa 3, v katerih se izvede opremljanje proge in 
objektov z železniškimi in predorskimi sistemi, ne glede na to, da so sicer v projektni in drugi predhodni 

dokumentaciji ta dela njen sestavni del. 

Za postajo Divača je tako predvideno, da bo po izvedenih delih potek novega in deviiranega obstoječega 
tira vzporeden, deviacija obstoječega tira pa se nato v levi krivini v km ca. 1+500 preusmeri proti 

jugovzhodu in za koncem loka ponovno priključi na traso obstoječe proge. Pretežni del deviacije se 
nahaja v nasipu (nagib brežin 2:3), le v začetnem delu in na koncu je tir deviacije v vkopu (razširjen 

obstoječi vkop). Višina nasipa doseže pretežno nekaj metrov, le v dnu vrtač je nasip še nekoliko višji. 

Največjo višino pa doseže v ca km 1+100, kjer znaša višina nasipa na pobočju najobsežnejše vrtače v 

osi novega tira ca. 12 m, v osi deviacije obstoječega tira pa 15 m. 

V okviru izvajanja glavnih gradbenih del na odseku Divača – Črni Kal, ki se izvajajajo po ločeni pogodbi, 

se za ureditev tako tirov in kretnic, kot tudi drugih železniških sistemov in naprav (SV, TK in EE) izvedejo 

tudi zemeljska dela ter druga gradbena dela, potrebna za izvedbo prestavitve obstoječega tira ter 

ureditve novega tira znotraj tega območja. Izvede se tudi dostopna cesta N1-levo dolžine 511 m, 

vključno z izvedbo voziščne konstrukcije ceste. V nasipu deviacije obstoječega tira se za meteorno vodo 

predhodno izvedeta tudi dva ploščata prepusta dimenzij 1.0 x 1,0 m in betonski cevni prepust Ø 80 cm 

v nasipu dostopne ceste N1-levo.  

Poleg zgoraj opisanih gradbenih del se po tej ločeni pogodbi izvede tudi večina temeljev voznega 

omrežja, tako na trasi deviiranega tira, kot tudi na območju postaje in začetnem delu novega tira, saj 
prestavitev dela obstoječe proge in vgradnja dodatnih kretnic vpliva tudi na obstoječo vozno omrežje in 

shemo napajanja, tako same postaje kot odseka proge Divača – Rodik. Pri izvajanju navedenih del se v 

obstoječi tir in njegove TK, SV in EE vode in naprave ne posega.  

V okviru ločene pogodbe se tako izvedejo dela za pripravo spodnjega ustroja deviacije obstoječega tira 

in drugega tira na tem območju, ki omogočajo naknadno vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge 
ter preureditve in dopolnitve voznega omrežja, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter 
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drugih sistemov in naprav, potrebnih za varno obratovanje železniške proge, ki so predmet tega javnega 

naročila. 

1.2.3. Okvirni opis del za ureditev deviacije obstoječe proge  

Deviacija obstoječe proge na C strani postaje Divača zahteva izvedbo naslednjih del: 

1. Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači (ni predmet del po tem javnem naročilu) 

• Izvedbo zgornjega ustroja oziroma tirnih naprav in telesa proge na deviaciji obstoječe proge v 

dolžini cca 850 m ter kretniške zveze med novim in obstoječim tirom (vgradnja dveh kretnic 

številka 308 in 309 na postaji Divača) ter druga spremljajoča dela, vključno z izvedbo zgornjega 

ustroja na začetnem delu nove proge v dolžini cca 500 m iz postaje Divača od konca kretnice 

308 proti predoru T1, ki omogoča izvedbo del na voznem omrežju in SV in TK napravah za 

ureditev naprav na postaji tako, da omogočajo enostavno priključitev nove proge na postajo. 

• Izvedbo AB podhoda za pešce in kolesarje pod obstoječo in novo traso železniške proge v km 

nove proge cca 1+250, ki bo omogočila ureditev varnega prečkanja tako obstoječe kot nove 

proge na učni krasoslovni naravoslovni poti  

• Izvedbo električnega voznega omrežja na območju deviacije ter postaje, ki vključuje tudi 

montažo postajnih vodnikov in opreme do ločišča C1 na začetnem delu nove proge ter potrebne 

prilagoditve in dopolnitve na opremi in sistemih v ENP Divača zaradi spremenjene sheme 

napajanja voznega omrežja. 

• Izvedba potrebnih gradbenih del ter  prestavitev in ureditev obstoječih SV in TK vodov in naprav 

obstoječe proge, s katerimi se SV in TK naprave prilagodi novemu deviiranemu tiru.  

2. Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije (predmet tega javnega naročila) 

• Nadgradnja obstoječega sistema za signalnovarnostno zavarovanje in vodenje prometa na 

postaji Divača in v Centru vodenja prometa Postojna, ki vključuje tako nadgradnjo notranjih kot 

zunanjih SV in TK naprav s potrebnimi inštalacijskimi deli vključno s programsko opremo ter za 

to potrebno dopolnitev PZI in izdelavo končne dokumentacije izvedenih del (PID, DZO, NOV…). 

3. Prilagoditev sistema ETCS (in APB)  zaradi deviacije obstoječe proge v Divači (ni predmet 

tega javnega naročila) 

• Prestavitev obstoječih ETCS naprav in priprava dokumentacije ter ponovno parametriranje ETCS 

naprav na postaji in odseku proge v/iz smeri postaje Rodik in v/iz smeri novega drugega tira 

ter potrebne prestavitve APB naprav na odseku Divača - Rodik 

 

Z izvedbo vseh zgoraj navedenih del se bo pripravila obstoječa JŽI na postaji Divača za enostavno, 

optimalno in hitro vključitev nove proge v železniško omrežje. 
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2. OPIS DEL ZA NADGRADNJO SV NAPRAVE NA 
POSTAJI DIVAČA ZARADI DEVIACIJE 

2.1. Opis trase deviacije  

Deviacijo obstoječe proge je potrebno izvesti pred izvedbo nove proge, da se omogoči gradnjo, saj trasa 
nove proge preseka obstoječo v km 1+300 (obstoječa stacionaža). Trasa nove proge je namreč 

zasnovana tako, da se iz postaje Divača nadaljuje v premi, ki jo definirata kretnici št. 306 in št. 307, 
medtem ko sedaj obstoječa proga iz postaje zavije najprej desno proti regionalnih cesti RI–205/1026 

Divača – Lokev – Lipica, nato pa v levem loku zavije proti JV, tako da se obstoječa in zasnovana nova 

trasa prečkata.  

Z deviacijo obstoječe proge se le-ta prestavi v celoti na levo stran trase nove proge na dolžini ca 1 km. 

Za postajo Divača je tako potek deviiranega obstoječega tira najprej vzporeden z novo progo, nato pa 
se v levi krivini preusmeri proti jugovzhodu in za koncem loka ponovno priključi na traso obstoječe proge 

(cca v km 1+500 obstoječe proge). Poleg tira na deviaciji se v okviru izvedbe del za ureditev deviacije 
izvede tudi del nove proge v dolžini 500 m od konca kretnice 308 do km 1+402, s čimer se omogoči v 

največji meri tudi ureditev drugih postajnih naprav (VO, SV in TK) v končno stanje in s tem omogoči 

enostavno priključitev nove proge v kasnejši glavni fazi izvajanja del sklopa 3. 

V prvem delu trase deviacije, ki poteka v premi, ki jo določa kretnica št. 305, je potrebno v km 

0+945,208 (ZKr) vgraditi levo kretnico sistema 60E-300-6° z oznako 309. Le ta, skupaj s kretnico 308, 
ki se vgradi na trasi nove proge za kretnico št. 307, tvori tirno zvezo na izvozu na C strani postaje 

Divača.  

Za kretnico št. 309 je v primeru gradnje še levega tira nove proge, predvidena vgradnja kretnice, preko 
katere bi se odcepila obstoječa proga z nove. Tir deviacije je na tem mestu zato v radiju velikosti 300 

m (kretniški radij brez prehodnic). Na tem mestu je hitrost omejena na 50 km/h.  

Za radijem 300 m sledi krajša prema (115m), nato pa nenadvišan radij brez prehodnic velikosti 3000 

m. Omenjenemu radiju sledi spet cca. 100 m preme in nato zadnji radij velikosti 300 m in nadvišanja 

115 mm ter s prehodnicama dolžin 85 m. Zadnja prehodnica te krivine se že priključi na traso obstoječe 
proge, ki je na tem delu v premi. Pol te prehodnice je v novem materialu, druga polovica pa sega že v 

obstoječo progo, kjer se obstoječi tir smerno in višinsko regulira v dolžini cca. 210 m.  

Pretežni del deviacije se nahaja v nasipu (nagib brežine 2:3), le v začetnem delu in na koncu je tir 

deviacije v vkopu (razširjen obstoječi vkop).  

Trasa nove proge Divača – Koper poteka od kretnice št. 308 60E-300-6°, ki je vgrajena v traso nove 

proge na postaji Divača, in se od kretnice nadaljuje v premi do km 1+406. Predmet tega naročila je tudi 

gradnja tira nove proge do km 1+402 oz. natančneje do km 1+401,801, kar definira zadnje vgrajeno 

tirno polje. 

Nov tir na novi progi Divača – Koper bo potekal po večjem nasipu in krajši del v vkopu, kar pa bo 

zgrajeno že v Sklopu 1. 

Računska maksimalna hitrost za klasične vlake na deviaciji je 70 km/h, razen na začetnem delu deviacije, 

na lokaciji kretniškega radija, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, kot znaša tudi hitrost čez kretniško 
območje na C strani postaje. Maksimalne hitrosti vlakov z nagibno tehniko ter potniških elektromotornih 

garnitur pa so na deviaciji nekoliko večje. 

Na deviaciji in delu novega tira se vgradijo tirnice sistema 60 E1. Tirnice se varijo v NZT.  

Za pritrditev tirnice na prag se na deviciji in krajšem odseku od KKr 308 do km 0+925 uporabi pandrol 

elastična pritrditev (e-clip) – verzija za lesen prag s podložno ploščo, kar je enako kot na obstoječi progi. 

Sestava zgornjega ustroja odseka tira nove proge do km 1+402 je tir na gredi s tirnicami 60 E1, betonski 

pragovi in pandrol elastična pritrditev. Od KKr 308 do km 0+925 se uporabijo leseni pragi (impregnirni 

iz trdega lesa) kot na delu deviirane proge. 
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Tirna širina na omenjenem odseku je normalna in znaša 1435 mm. Prečni nagib vertikalne osi tirnice 

glede na vertikalno os tira je 40:1 in je zagotovljen s podložno ploščo pritrdilnega pribora. 

Na odseku deviacije obstoječe proge se vgradijo leseni impregnirani pragovi dolžine 2,60 m iz trdega 
lesa. Na odseku novega tira se od km 0+925 do km 1+402 vgradijo betonski pragi, dolžine 2,60 m. 

Razdalja med osmi pragov je 0,60 m. 

Glavnina zemeljskih del na telesu železniške proge deviacije se izvede po ločeni pogodb v okviru 

izvajanja glavnih gradbenih del na odseku 1: Divača – Črni Kal (t.i. Sklop 1). Dela bodo izvedena do 

nivoja spodnjega planuma tampona oz. zgornjega roba nasipa.  

 

2.2. Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije 

Zaradi spremembe tirne situacije na C strani postaje Divača in vgradnje novih kretnic je potrebno 

dograditi zunanje elemente SV naprav s kompatibilnimi in certificiranimi zunanjimi SV napravami in 

izvesti nadgradnjo obstoječe elektronske postavljalnice na postaji Divača (nadgradnja obstoječe 

programske in strojne opreme) ter sistema za vodenje prometa na postaji Divača in v CVP Postojna. 

Nadgradnja se nanaša na spremembo konfigurafije voznih poti in spremembe zaradi spremenjenih 

zunanjih elementov. Pred izvedbo je potrebno obstoječi PZI, izdelan v ta namen, dopolniti s 

podrobnejšimi shemami in drugo tehnično dokumentacijo za izvedbo nadgradnje. 

Izvajalec nadgradnje obstoječih sistemov mora pri izvedbi del sodelovati z gradbenim in drugimi izvajalci 

del in svoj program izvajanja del uskladiti z ostalimi deli.  

2.2.1. Dopolnitev PZI, priprava strojne in programske opreme za nadgradnjo 
obstoječih sistemov ter druge obveznosti  

Skladno s predvideno nadgradnjo mora izvajalec nadgradnje najprej dopolniti obstoječi PZI s 

podrobnejšimi tehničnimi rešitvami nadgradnje obstoječih sistemov za zavarovanje in vodenje prometa. 

Naročnik bo za izdelane dopolnitve PZI zagotovil sodelovanje upravljavca in recenzijo PZI, kar mora 

izvajalec upoštevati pri načrtovanju izvedbe projektiranja in izvedbe del. 

Na osnovi dopolnjenega in potrjenega PZI mora nato izvajalec pripraviti tako strojno in programsko 

opremo ter vse dodatne zunanje elemente SV naprave, ki izpolnjujejo tehnične in druge pogoje za 

nadgradnjo obstoječega sistema zavarovanja in vodenja. 

Pred samo izvedbo nadgradnje SV obstoječih sistemov mora izvajalec zagotoviti tudi vsa potrebna 

testiranja v proizvodnji in na gradbišču, pri čemer si mora zagotoviti tudi potrebno sodelovanje 

upravljavca obstoječih sistemov. 

V okviru nadgradnje in za to potrebnih inštalacijskih del izvajalec izvede tudi vsa kabliranja zunanjih in 

notranjih SV elementov in naprav. 

Izvajalec nadgradnje obstoječih sistemov pripravi tudi vso dokumentacijo potrebno za izvajanje del 

(cerifikate, soglasja, dovoljenja.., druga potrebna dokumentacija za izdelavo ocene tveganja ipd.) ter 

vso potrebno dokumentacijo ob zaključku del za tehnične preglede, verifikacijo in pridobitev dovoljenj 

(DZO, PID, Navodila za vzdrževanje in obratovanje..).  

Izvajalec pripravi tudi potrebno dokumentacijo za morebiti potrebna dodatna šolanja vzdrževalnega in 

prometnega osebja zaradi predvidene in izvedene nadgradnje obstoječih sistemov ter organizira in/ali 

sodeluje pri izvedbi šolanja. 
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2.2.2. Vgradnja novih zunanjih elementov SVTK naprave na C strani postaje in 
deviaciji v smeri Rodika in nadgradnja sistemov 

Po vgradnji kretnic št. 309 in 308 izvajalec nadgradnje zavarovanja predvidoma izvede sledeča dela: 

• kretnici opremi z novima elektrohidravličnima pogonoma ter izvede vsa dela za ureditev gretja 

kretnic 

• V času do aktiviranja kretnice 309 nanjo namesti Robbel ključavnico in ročni raztirnik.  

• Vgradi premikalni signal 309V v km 0+949, 308D v km 0+925 in odstrani premikalni signal 

307V. 

• Izdela stojišče za novi US B5, postavi novi uvozni signal B5 vključno s kazalom SZ 20.  

• Postavi telefonsko omarico TO US B5.  

• Vgradi tirna magneta progovnega dela AS naprave 1000/2000Hz in 500Hz ob US B5. 

• Vgradi nove števce osi na kretnici 308 in 309 ter števce osi za tirni odsek 405 in najave vlaka 

Naj-B5.  

• Izvede preštevilčenje ŠO na postaji Divača. 

Po izvedeni pripravi del in izvedenih delih na zunanjih napravah izvajalec izvede še nadgradnjo 

(zamenjavo z novo verzijo) obstoječe programske opreme na postaji Divača, vključno s simulacijo US 

B3, P11 iz bodoče proge (ki predvidoma še v tej fazi ne bo vgrajen in PrS 308D) ter nadgradnjo 

(zamenjavo z novo verzijo) programske opreme za vodenje prometa na postaji in v CVP Postojna. 

2.2.3. SVTK naprave na začetnem delu nove proge: 

Po izgradnji tirnega odseka 404 in dela tira nove proge je obveznost izvajalca še, da: 

• vgradi nov uvozni signal B3 vključno s kazalom SZ 20,  

• vgradi ŠO na tirnem odseku 404 in najave vlaka Naj-B3.  

• Postavi TO US B3.  

• Vgradi nova tirna magneta progovnega dela AS naprave 1000/2000Hz in 500Hz ob US B3. 

Po vgradnji vseh zunanjih SV naprav izvajalec nadgradnje izvede še končno stanje po tej pogodbi 

(odstrani začasna stanja, simulacije zunanjih elementov) ter izvede končna testiranja in postopke za 

predajo v redno obratovanje. 

 

2.3. Podrobnejši prikaz in opis predvidenih tehničnih rešitev 

 

Podrobnejše tehnične rešitve zgoraj opisanih predvidenih del iz podpoglavja 2.2 so razvidne iz načrta 

PZI: S3-X3-02, ki je zato sestavni del specifikacije naročila in priloga k razpisni dokumentaciji.  

Opisan potek del izhaja iz izdelane PZI in za izvajalca nadgradnje predstavlja usmeritev poteka del, ki 

pa ga izvajalec nadgradnje obstoječih sistemov lahko oziroma mora prilagoditi poteku del in/ali 

optimalnejši izvedbi del, s katerim izvede vsa potrebna dela. 
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Natančen opis vseh postopkov in potrebnih del za nadgradnjo obstoječega sistema zavarovanja in 

vodenja prometa terr spremljajoča potrebna dela (morebitna potrebna vmesna zavarovanja, 

kabliranja, prestavitve SVTK vodov, optičnih kablov …) je podrobneje podan v izdelani dokumentaciji 

PZI, ki je sestavni del specifikacije naročila: 

• 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J1_XX_TR_XX_SL_1001_P_004  

• 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J2_XX_TR_XX_SL_2001_P_003 

• 2TDK_PAP_PZI_EL_S3-x3-02_J2_XX_TR_XX_SL_2002_P_004 

• 2TDK_SZP_PZI_XX_S3-EL-01_XX_XX_TR_XX_SL_0000_P_004 

Izvajalec del mora pri izvedbi del sodelovati z gradbenim in drugimi izvajalci del in svoj program 

izvajanja del uskladiti z ostalimi deli.  
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3. Splošni tehnični pogoji za izvedbo del 

3.1. Splošno 

3.1.1.  Uvod  

Splošni tehnični pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehničnimi pogoji (PTP) in projektno 

dokumentacijo (PZI), ki vključuje tudi projektantske tehnične specifikacije za posamezne 

vrste del, tehnične pogoje, ki skupaj s ponudbenim predračunom podajajo Specifikacijo 

naročila. Specifikacija naročila določa tako obseg del kot tudi tehnične pogoje za izvedbo del. 

S tehničnimi pogoji so podane tehnične zahteve in drugi pogoji za izvedbo del, ki so 

predvidena na navedenem odseku.  

Tehnični pogoji so sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del. 

Razume se, da je Izvajalec v času priprave ponudbe podrobno proučil tehnične pogoje in jih 

pri pripravi ponudbe upošteval. Za tolmačenje nejasnosti je pristojen Inženir in po njegovem 

pooblastilu pooblaščene strokovne organizacije (Inštitut). 

3.1.2.   Kratice 

V teh tehničnih pogojih uporabljene kratice pomenijo:    

BEP BIM Execution Plan (Izvedbeni načrt BIM) 

BIM Building Information Model (Informacijsko Modeliranje Objektov) 

CEN Comité Européen de Normatisation (Evropski komite za standardizacijo) 

CENEL

EC 

Comité Européen de Normatisation 

Electrotechnique 

(Evropski komite za elektrotehniško  

standardizacijo) 

CPD Construction Product Direktive (Direktiva o gradbenih proizvodih) 

EC Eurocode (Evrokod) 

EN Evropska norma (European Norm / Standard)  

IEC International Electrotechnical 

Commission 

(Mednarodna elektrotehniška 

komisija) 

ISO International Organisation for 

Standardisation 

(Mednarodna organizacija za  

standardizacijo) 

NOZT Notranja obstojnost na zmrzovanje, 

tajanje 

 

OPZT Odpornost površine na zmrzovanje, 

tajanje 

 



Deviacija obstoječe proge v Divači – JN 2 

     

Specifikacija naročila – Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije 

  

 13/51 

 

PD Popis del  

PTP Posebni tehnični pogoji  

PTFE Politetrafluoretilen  

SIST Slovenski standard  

SIST 

EN 

Slovenski standard EN  

STP  Splošni tehnični pogoji  

TP  Tehnični predpisi   

TSC Tehnična specifikacija za ceste  

ZTP Začetni tipski preskus  

TAB Notificiran organ za tehnično ocenjevanje  

TE Tehnološki elaborat  

TEZD Tehnološki elaborat za zemeljska dela  

TEBK Tehnološki elaborat za betonske 

konstrukcije 

 

3.1.3.   Poslovni slovar 

V teh tehničnih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole: 

Bistvene značilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo značilnosti 
gradbenega proizvoda, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte. 

Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno 
zagotovilo, da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami. 

Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control, 
zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov, 
vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda 
certifikacijski organ certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola 
proizvodnje urejena v skladu z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. 

Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge 
organov, vključenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi 
podlagi izda certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je 
proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. 

Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja 
postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja 
skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo. 

Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory 
production control, Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) je dokument, izdan po pravilih 
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sistema certificiranja in priča, da je natančno določen proces ali storitev skladna z zahtevami 
določenega standarda ali drugega normativnega dokumenta. 

Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy 
of performance, Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) je dokument, izdan po pravilih 
sistema certificiranja in priča, da je natančno določen proizvod skladen z zahtevami določenega 
standarda ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni prišlo do bistvenih 
sprememb. 

Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v 
konstrukciji ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi 
(zahtev za obnašanje konstrukcije), če je konstrukcija pravilno vzdrževana. 

Dodatno delo (additional work, zusätzliche arbeit) je delo, ki v načrtu in ponudbenem 
predračunu ni predvideno. 

Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v 
ponudbenem predračunu, ki zajema vse stroške za količinsko in kvalitetno izvedbo dela. 

Evropska tehnična ocena (European Technical Assessment – ETA, Europäische Technische 
Bewertung) pomeni pozitivno tehnično oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki 
temelji na izpolnitvi bistvenih tehničnih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod 
uporablja; podeli ga notificiran organ za tehnično ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega 
ocenjevalnega dokumenta. 

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europäisches 
Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih 
tehničnih ocen. 

Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v 
katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve. 

Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki 
sam še ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki šele v vgrajenem stanju pridobi 
zahtevane lastnosti. 

Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop 
proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove 
dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve 
za gradbene objekte. 

Gradbišče (construction site, baustelle) je območje, na katerem poteka graditev. 

Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte 
europäische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN) 
na podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD. 

Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserklärung) je listina, s katero 
proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene značilnosti gradbenega proizvoda; 
odvisno od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema 
notranje kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti 
proizvoda ali certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje. 

Knjiga obračunskih izmer (ledger of quantitative measurements, 
baubuch/abrechnungsbuch) je predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in 
količine opravljenih del. 
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Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred 
vgrajevanjem proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehnične specifikacije preveri, ali 
rezultati preskusov istovetnosti določene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statistični) 
populaciji, za katero je bila v okviru kontrole proizvodnje v obratu že ugotovljena skladnost. 

Kontrola kakovosti (quality control, qualitätslenkung /–kontrolle) je preveritev kakovosti pri 
pripravi (proizvodnji), prevozu in izvedbi del. 

Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene 
produktionskontrolle) je dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena 
obvladovanju proizvodnje v obratu, ki vključuje opravila, postopke, notranje preskuse in 
meritve med proizvodnjo (pripravo) določenega gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je 
stalna kontrola skladnosti v obratu dokončanega proizvoda z zahtevami ustrezne tehnične 
specifikacije. 

Kontrola skladnosti (conformity control, konformitätskontrolle) so opravila, postopki in 
preskusi skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti. 

Kontrolni organ (inspection body, überwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje, 
priporoča prevzem in naknadno presojo proizvajalčevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira 
in vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbiščih ali drugih mestih, kjer 
se nahajajo. 

Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenprüfungen) so slučajni preskusi in 
meritve, s katerimi se na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja točnost rezultatov 
preskusov skladnosti, če izvajalec del ali naročnik meni, da rezultati zunanje ali notranje 
kontrole ne kažejo dejanskega stanja izvršenega dela. 

Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki izvaja preskuse 
skladnosti in izpolnjuje predpisane zahteve. 

Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines 
Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi značilnostmi, izražene z 
ravnijo, razredom ali opisno. 

Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki še zadošča zahtevam 
po pogodbi. 

Nadzor (supervision, überwachung) pomeni zagotavljanje izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega 
zakona [GZ] (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), preventivno delovanje in pravočasno 
preprečevanje napak. 

Nadzornik (supervisor, überwacher/aufseher je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri 
graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 
arhitekturno in inženirsko dejavnost. 

Notranja kontrola (internal/production control, eigenüberwachung) so dejavnosti 
proizvajalca pri proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju proizvoda na gradbišču, 
namenjene obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje. 

Notranji preskusi (production control tests, eigenüberwachungsprüfungen) so preskusi in 
meritve, ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter 
za kontrolo skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda. 

Obračun (statement, abrechnung) je začasni ali končni seštevek zmnožka izvršenih količin in 
pripadajočih cen. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
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Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali 
preskuševalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odločba z 
imenovanjem za opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov. 

Osnovne zahteve za kakovost (performance – based requirement, gebrauschs-
verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehnične lastnosti (npr. togost, 
utrujenost), s katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda. 

Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitätsbewertung) pomeni 
sistematično presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s 
katero se ugotovi, do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane 
zahteve.  

Plan preskušanja (testing plan, prüfungsplan) določa vrste in pogostost ali število preskusov 
skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve 
tehničnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev. 

Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitätsbestätigung) pomeni 
dejavnosti, s katerimi se na podlagi pozitivne ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo 
potrdi, da je gradbeni proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije. Odvisno 
od predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali 
pa inštitucija s potrdilom o skladnosti. 

Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehnično opravilo, s katerim se po 
točno določenem postopku izvede ugotovitev ene ali več osnovnih značilnosti obravnavanega 
izdelka, postopka ali storitve. 

Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je časovno obdobje med 
izvršeno meritvijo (npr. podajnosti vozne površine) in utrujenostjo (porušitvijo) vgrajenega 
materiala. 

Preskus (test, prüfung/versuch) je tehnično opravilo, s katerim se po točno določenem 
postopku izvede preveritev ene ali več značilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve. 

Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungsprüfung) je preskus za kontrolo 
istovetnosti dostavljenega proizvoda. 

Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitätsprüfung) je slučajni preskus, 
s katerim proizvajalec na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z 
zahtevami tehnične specifikacije. 

Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt) 
je del ceste, na katerem se pri običajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi 
postopki ugotavlja obnašanje gradbenih materialov in/ali način gradnje, ki lahko odstopa od 
veljavnih predpisov in smernic.  

Preskusno polje (test area, versuchsgelände) je del gradbišča, na katerem se – glede na 
zastavljeni cilj – s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskuša 
gradbene materiale, postopke ali načine gradnje. 

Preskuševalni laboratorij (testing laboratory, prüflabor/prüfstelle) je laboratorij, vključen v 
potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskuša, kalibrira ali drugače določa 
značilnosti ali obnašanje materialov ali proizvodov. 

Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der übereinstimmung) je 
postopek, s katerim inštitucija preveri, če obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno 
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opredeljen (točno določen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem 
standardu ali drugem normativnem dokumentu. 

Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrši Inženir 
(po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti 
izvedenih del in skladno z zahtevami v tehničnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi 
zahtevami v projektni dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del. 

Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmeprüfungen) so preskusi določenih lastnosti 
proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrže obstoječa ocena skladnosti proizvoda 
glede na predpisano lastnost v nevgrajenem stanju. 

Priporočilo (reference, referenz) pomeni dokument tehnične regulative, ki izraža nasvet ali 
navodilo za določen postopek. 

Priglašeni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in 
preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro. 

Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v 
zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi, izražen v numerični vrednosti. 

Sistem potrjevanja skladnosti (conformity attestation system, system der 
konformitätsbestätigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave 
proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti 
lastnosti proizvoda na njegovo uporabnost. 

Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki več ne 
zadošča zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehničnih specifikacijah. 

Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmetična sredina rezultatov enakomerno 
porazdeljenih vzorcev. 

Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju splošnega soglasja zainteresiranih 
uvedena tehnična specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti, 
tehnike in izkušenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splošno in ponavljano rabo 
pravila, smernice ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upoštevanje standarda 
ni obvezno. 

Tehnična specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard, 
tehnično soglasje ali slovenski tehnični predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega 
proizvoda. 

Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je časovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo 
(porušitvijo) vgrajenega materiala (npr. v voziščni konstrukciji). 

Tretja stranka (third party, unabhängige stelle) je pravna oseba ali kontrolni organ, ki je 
priznan za neodvisnega glede na vključenega naročnika in proizvajalca gradbenega proizvoda 
oziroma izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti 
in prevzemanjem gradbenih proizvodov. 

Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitätsfeststellung) so dejavnosti 
proizvajalca oziroma izvajalca del in inštitucije, s katerimi se neposredno ali posredno 
ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve ustrezne tehnične specifikacije. 

Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali družba, ki uporablja material (zmes, mešanico, 
polproizvod, proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela. 
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Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformität) pomeni 
sistematično presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) 
skladnosti, s katero se ugotovi, do kakšne mere določena vrsta gradbenega proizvoda 
izpolnjuje predpisane zahteve. 

Začasna/končna situacija (interim/final payment certificate, vorläufige abrechnung/ 
endabrechnung) je začasni ali končni obračun izvršenih del. 

Začasni prevzem (preliminary take-over, vorläufige Abnahme) je vsak prevzem količine in 
kakovosti izvršenega dela do končnega prevzema. 

Začetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus 
predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali mešanice, s katerim se pred 
pričetkom redne proizvodnje preveri, če zadovoljuje vse predpisane zahteve. 

Začetni preskus (initial test, eignungs-/erstprüfung) je preskus, s katerim se pred redno 
proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter načina izdelave 
preveri in potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo; 
odvisno od predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolžen 
proizvajalec oziroma izvajalec del ali pa inštitucija. 

Zahteva (requirement, anforderung) pomeni določbo, ki izraža kriterije, ki morajo biti 
izpolnjeni. 

Zunanja kontrola (external/third party control, fremdüberwachung) so dejavnosti 
kontrolnega organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega 
gradbenega proizvoda; vključuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med 
proizvodnjo in/ali vgrajevanjem gradbenega proizvoda. Naroči jo naročnik. 

Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenprüfung) je preskus, s 
katerim certifikacijski organ na naključno izbranih vzorcih ali mestih preverja točnost rezultatov 
preskusov skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnje. 

3.2. Tehnični predpisi 

Pri načrtovanju in izvajanju del ter pri predaji v obratovanje morajo Izvajalci upoštevati vso 

veljavno zakonodajo, predpise in standarde, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te 

razpisne dokumentacije. 

V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splošnih predpisov ter standardov, ki 

pa jih morajo Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in 

način dela ter zadnje stanje tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (še) ni 

predpisana kot obvezna za uporabo.  

Tako določeni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem naprav, opreme in 

sisteme in predajo v obratovanje. Pri tem pa morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne 

odvezuje Izvajalca del, da izvede dela skladno tudi s predpisi in standardi, ki jih je potrebno 

upoštevati na podlagi veljavne zakonodaje oziroma zahtev te razpisne dokumentacije. 

V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, 

dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od tehničnih 

pogojev določenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, 

Izvajalec nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez pisnega pristanka 
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Naročnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, 

ki zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe. 

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske 

akte v Republiki Sloveniji, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem: 

3.2.1.   Zakoni 

Pri izvedbi je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, predvsem pa 

spodaj navedeni zakoni ter vsi ostali pravilniki in uredbe sprejete na podlagi navedenih 

zakonov vključno z vso ostalo relevantna zakonodaja s področja predmeta naročila: 

• Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – 

OROZ631)) 

• Gradbeni zakon (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17) 

• Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur. list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 

80/10, 43/11, 57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17) 

• Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 

33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 

61/17, 21/18 in 84/18) 

• Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS št. 61/17) 

• Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15)  

• Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, št. 82/13) 

• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. 

list RS 17/11) 

• Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12 in 

61/17 - GZ) 

• Zakon o železniškem prometu /ZZelP / (Ur. list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno 

besedilo in 30/18 in 82/21) 

• Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-1/ (Ur. list RS, št. 30/18, 54/21) 

• Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18) 

• Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, št. 56/08, 57/08, 

73/08, 58/09, 36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 7/11, 39/11, 75/17, 10/18) 

• Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 26/05) 

• Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, št. 59/99) 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. list RS, št. 43/11) 

• Zakon o splošni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, št. 101/03) 
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• Zakono o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (Ur. list RS, št. 47/06, 65/07, 79/12, 

61/17, 7/18 in 33/19) 

• Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) 

• Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – 

GZ) 

3.2.2.  Pravilniki 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) 

• Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/05 in 

61/17 - GZ) 

• Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) 

• Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, 

št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04 in 

43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 

38/15) 

• Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09 in 61/17 - GZ) 

• Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke 

enosmernega sistema 3kV (Ur. list RS, št. 56/03, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-

1) 

• Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92 

in 43/11 – ZVZD-1) 

• Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, 

št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ) 

• Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/09, 2/12 in 61/17 – 

GZ) 

• Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za 

uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. list RS, št. 39/16) 

• Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. list RS, št. 39/16)  

• Pravilnik o radijski opremi (Uradni list RS, št. 3/16) 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4279
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1396
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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3.2.3.  Standardi 

• UIC 

• ERRI 

• CENELEC EN 50119, EN 50122, EN 50124, EN 50125, EN 50126, EN 50127, EN 

50128, EN 50129, EN 50159 1 in 2, EN 50317, EN 50367, 

• ISO 14001 

• ISO 9000-9004 

• Standardi veljavni v RS (JUS in JŽS) naj se v maksimalni možni meri nadomestijo s 

standardi EN 

• Seznam izdane tehnične smernice (Ur. list RS, št. 28/14) 

• Tehnična smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije 

• Tehnična smernica TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele 

• Tehnične specifikacije za betonska korita na območju Slovenskih železnic in navodila 

za vgradnjo (Navodilo 453) 

• Tehnični pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT 

Vestnik št. 25/87) 

• Tehnični pogoji za TK kable z monomodnimi optičnimi vlakni (PTT Vestnik št. 13/88) 

• SIST EN ISO IEC 17025 – Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in 

kalibracijskih laboratorijev 

• Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika 

o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 114/05, 120/07) 

• Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti 

gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS, št. 103/02, 29/03, 58/03, 

3/04, 33/04, 67/04, 88/05, 97/06, 49/07) 

• Seznam harmoniziranih standardov: Nizkonapetostna električna oprema, 

elektromagnetna združljivost, radijska in telekomunikacijska oprema 

• Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v 

posameznih poglavijih Posebnih tehničnih pogojev in vseh standardov navedenih v 

izdelani Projektni dokumentaciji. 

• Za izvajanje del, opredeljenih v Splošnih in Posebnih tehničnih pogojih, veljajo vsi 

slovenski in harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST 
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3.2.4. Drugo 

• Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (prenovitev) - (Objava 

naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodajii), (2018/C 

282/03), (10.08.2018) 

• Uredbo komisije ES št. 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za 

interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega 

sistema v Evropski uniji 

• Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.5.2016 o 

interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji 

• Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči – verzija 2.1, Slovenske železnice, 

2009 

• Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in 

izključitev SV in TK naprav; Slovenske železnice, 2013 

• Obvestilo SŽ-Infrastruktura 278.1-3/2018 o varovanje delovnih skupin 

• Poleg zgoraj naštetega je potrebno upoštevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe 

in druge veljavne predpise, ki se nanašajo na obravnavano problematiko. 

• Pri izvajanju del pri gradnji ceste in objektov ter opreme na njih, je potrebno 

upoštevati tehnične specifikacije za ceste (TSC), ki jih je izdala Direkcija Republike 

Slovenije za ceste, vključno s tehničnimi pogoji za gradnjo cestnih premostitvenih 

objektov ter podpornih in opornih konstrukcij, ki so opredeljeni v tehničnih 

specifikacijah za ceste skupine TSC 07.000 Objekti na cestah. Pri delih, ki iih ne 

obravnavajo navedene TSC, je potrebno je potrebno upoštevati splošne in posebne 

tehnične pogoje za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP), ki obsegajo 8 

knjig z dopolnitvami PTP od I do VI, izdanih v letih 1996 (I. dopolnitev), 1997, 2000, 

2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev). 

3.2.5.   Pomen okrajšav v dokumentih razpisne dokumentacije 

• ETCS – angl. »European Train Control System« (Evropski sistem za nadzor vlakov)  

• APB – Avtomatski progovni blok 

• TSI – tehnične specifikacije za interoperabilnost 

• ES – Evropska skupnost 

• SV – signalnovarnostne (naprave) 

• TK – telekomunikacijske (naprave) 

• EE – elektroenergetske (naprave) 

• VO – vozno omrežje (ali tudi VM – vozna mreža) 

• GRT – gornji rob tirnice 
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• GRP – gornji rob praga 

• DC – enosmerni tok (ali napetost) 

• AC – izmenični tok (ali napetost) 

• VV – vozni vod 

• TTP – tir na togi podlagi 

• DV – daljnovod 

• KBV – kablovod 

• GOI – gradbena, obrtniška in inštalacijska (dela) 

3.3. Tehnološki elaborat 

V roku največ 28 dni od datuma začetka mora Izvajalec predati Naročniku generalni 

tehnološki elaborat za izvedbo vseh pogodbenih del. V tem elaboratu je potrebno prikazati 

način izvedbe del in mora vsebovati: 

• generalni terminski plan, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne 

faze del (PZI, PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh 

potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih del po vrstah 

del in po glavnih fazah del in pridobivanje dovoljenj); v sklopu izdelave generalnega 

terminskega plana izvajalec izdela v ločenem dokumentu, ki ga priloži k elaboratu, tudi 

finančni plan, ki ustreza predvideni dinamiki izvajanja del 

• plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na 

terminski program 

• strukturo predvidenih tehnoloških elaboratov za posamezna dela ter terminski plan 

predaje posameznih tehnoloških elaboratov, 

• delitev del med partnerji in podizvajalci, vključno z navedbo odgovornih oseb po 

posameznih področjih, 

• organigram izvajalca s kontaktnimi podatki, 

• načrt organizacije gradbišča s predvidenimi ukrepi za zaščito gradbišča in ureditev 

dostopov na gradbišče,  

• način ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, način njihovega recikliranja ali 

odlaganje na trajne deponije, ter predvidene lokacije in način trajnega odlaganja 

nevgradljivih in viškov izkopanih zemljin in hribin, 

• predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

• predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zaščite okolja v času gradnje vključno s 

prikazom predvidenih ukrepov za preprečitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo 

omejitev na dopustne vrednosti, 
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• podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih izvajalca ter program povprečne 

pogostnosti preiskav notranje kontrole kakovosti, 

• analize ponujenih cen na enoto mere za postavke, kot so določene v zahtevah v posebni 

prilogi k navodilom za izdelavo ponudbenega predračuna; v vsaki analizi cene na enoto 

cene mora biti prikazan tudi % indirektnih stroškov  

• cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material in 

mehanizacijo v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del) kot določeno 

v posebni prilogi k navodilom za izdelavo ponudbenega predračuna 

Zgoraj navedeno analizo ponujenih cen in cenike Izvajalec poda v ločenem zvezku. 

Pri izdelavi TE ter terminskega plana upošteva zahteve za delovni čas izvajanja del na 

gradbišču, kot izhaja iz zahtev te razpisne dokumetacije (npr. Dodatek k ponudbi), pri čemer 

pa mora upoštevati tudi omejitve za delovni čas, kot izhaja iz okoljevarstvenih in drugih 

soglasij (npr. za dela v bližini stanovanjskih objektov). 

Najmanj 21 dni pred pričetkom izvajanja posameznih del pa mora Izvajalec del Inženirju v 

potrditev posredovati tehnološki elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način 

potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju. 

3.3.1.   Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov 

Splošno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloških elaboratov (TE) opredeljuje postopke 

in naloge, ki jih mora pred pričetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih 

del. 

Tehnološki elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop predvidenih del. 

V primerih, ko Izvajalec izvaja različna navedena dela na istem gradbišču ali objektu ali 

podobna dela na več manjših objektih, se lahko izdela skupen tehnološki elaborat za vsa dela 

ali za smiselno zaokrožen del pogodbenih del.  

3.3.1.1. Splošni podatki   

3.3.1.1.1. Opis 

Opis mora vsebovati: 

• opis objekta 

• opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša 

• pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela. 

3.3.1.1.2. Organizacija gradbišča 

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti 

usklajen z osnovnim načrtom organizacije gradbišča predan v v vodilni mapi tehnoloških 

elaboratov. 

V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti: 
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• popis delovne sile in mehanizacije 

• prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče) 

• način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov. 

3.3.1.2. Materiali 

3.3.1.2.1. Osnovni materiali  

Popis osnovnih materialov mora vsebovati: 

• vrste in izvor 

• potrebne količine  

• način transporta 

• skladiščenje. 

3.3.1.2.2. Polproizvodi 

Popis polproizvodov mora vsebovati: 

• vrste s podrobnimi oznakami 

• navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo 

bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljšanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.) 

• potrebne količine 

• potrebno opremo in postopke za vgraditev 

• način transporta. 

3.3.1.2.3. Kakovost uporabljenih materialov in proizvodov 

Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter 

opremo in naprave) je potrebno priložiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter – 

odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan – certifikat 

(potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehnično oceno, 

poročilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih. 

Če sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priložiti ustrezna strokovna 

poročila, ki jih je izdala pristojna institucija. 

3.3.1.3. Način izvedbe 

Opisati je potrebno: 

• tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi 

grafično prikazati, vključno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo 

vseh zahtevnejših del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja 

• načine zaščite pred poškodbami (npr. brežin, robov cestišča, hidroizolacij itd.) 

• nego (betona, izolacij na voznih površinah itd.) 



Deviacija obstoječe proge v Divači – JN 2 

     

Specifikacija naročila – Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije 

  

 26/51 

 

• varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.) 

in navesti 

• odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter 

• strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno 

izvedbo (vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inštruktor 

proizvajalca, nadzornik upravljalca); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE. 

3.3.1.4. Kakovost izvedbe 

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z začetnim 

tipskim preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnični regulativi. 

3.3.1.4.1. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero še ni dokazal, 

da jo je sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju 

vgraditi proizvod/material po postopku in na način, ki je v tehnični regulativi opredeljen za 

vgrajevanje. 

3.3.1.4.2. Notranja kontrola kakovosti izvedbe 

Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih 

preskusov, ki bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje 

kontrole kakovosti in predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti. 

3.3.1.5. Planski del 

3.3.1.5.1. Terminski plani  

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del. 

S terminskimi plani je treba prikazati: 

• plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del 

• plan mehanizacije in delovne sile 

• dobave osnovnih materialov  

• plan izdelave in predložitve potrebne dokumentacije za fazne tehnične preglede (FTP), 

• delovni čas. 

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon. 

3.3.1.6. Pregledovanje tehnološkega elaborata 

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predložiti Inženirju v soglasje 2 tiskana izvoda 

tehnološkega elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pričetkom del vključno z 

elektronsko verzijo. 
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Prikaz pregledovanja tehnološkega elaborata je razviden na naslednji shemi. 
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Izvajalec z dopisom pošlje oba tiskana izvoda tehnološkega elaborata vključno z 

elektronsko verzijo Inženirju (nadzorniku), ki s kopijo dopisa en izvod tehnološkega 

elaborata posreduje strokovni službi. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje 

tehnološki elaborat, mora izvajalec sočasno posredovati tudi naročniku. 

2 Strokovna služba Inženirja (nadzornika) v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno 

mnenje o tehnološkem delu elaborata. 

3a Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat pregleda in poda 

pripombe. V primeru pripomb mora Inženir določiti rok, v katerem mora izvajalec 

pomanjkljivosti odpraviti.  

3b Če Inženir na tehnološki elaborat poda pripombe, to pomeni, da je potrebno pred  

pričetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek pregleda tehnološkega elaborata 

ponavljati, dokler Inženir na tehnološki elaborat nima pripomb.  

3.3.2.  Navodila za izdelavo tehnološkega elaborata za posamezno vrst del 

Navodila za izdelavo tehnološkega elaborata za posamezno vrst del so sestavni del Tehničnih 

specifikacij za izvedbo posameznih vrst del, ki so poleg PZI sestavni del Specifikacije naročila. 

3.4. Organizacija gradbišč 

Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbišč in nosi vse 

stroške povezane z vzpostavitvijo gradbišč, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje 

oziroma končno ureditvijo gradbišč po zaključenih delih. To vključuje tudi vso preskrbo s 

potrebno energijo in vodo ter zagotovitvijo potrebnih storitev za gradbišča.  
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Naročnik za dela po tem javnem naročilu za potrebe gradbišč ne razpolaga z nobenim virom 

energije, vode, telekomunkacijskih sredstev ipd. ter ne nudi nobenih storitev.  

3.5. Transport in transportno zavarovanje materiala, opreme in naprav na gradbišče  

Transport materiala, opreme in naprav do gradbišča ali skladišča je mogoč po obstoječem 

javnem cestnem omrežju ali v kombinaciji s transportom po železniškem omrežju. Za 

transport materiala, opreme in naprav do gradbišča ali skladišč je potrebno koristiti 

predvsem dostopne ceste izvedene v okviru pripravljalnih del.  

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki služijo samo 

dostopu do kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri katerih bodo obstoječi dostopi z izgradnjo 

drugega tira onemogočeni. V primeru potrebe po uporabi takšnih cest za transport materiala, 

opreme in naprav za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroške dolžan takšne ceste 

preplastiti z ustreznim asfaltnim slojem. 

Vsi stroški transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca. 

Za vso morebitno škodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec. 

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora Izvajalec primerno zavarovati in 

čuvati izvedena dela, opremo in material ter naprave pred okvarami, propadanjem, 

odnašanjem ali uničenjem. 

Izvajalec nosi stroške zavarovanja in čuvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav. 

Izvajalec nosi stroške tveganja uničenja, odnašanja (tatvine) in propadanja materiala, 

opreme in naprav do predaje v poskusno obratovanje (obratovanje pod posebnimi pogoji). 

Izvajalec je dolžan sam na svoje stroške organizirati ustrezno skladiščenje materiala, opreme 

in naprav. 

Izvajalec mora Naročnika zavarovati in obvarovati pred vso škodo, izgubami in stroški 

(vključno s pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora 

dogovoriti in plačati vse zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga. 

3.6. Trajne deponije 

Ruševine ter gradbene in druge odpadke  mora Izvajalec predati ustreznim centrom za 

prevzem in recikliranje tovrstnih odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblaščeni 

za prevzem tovrstnih odpadkov. V kolikor posameznih odpadkov ni mogoče predati v 

recikliranje, je odpadke potrebno predati deponijam, ki so registrirane za prevzem takšnih 

odpadkov. Ustrezen center za recikliranje odpadkov ali deponijo za njihovo odlaganje izbere 

Izvajalec. Vsi stroški v zvezi z recikliranjem ali trajnim odlaganjem ruševin, gradbenih in 

drugih odpadkov bremenijo Izvajalca. 

Pri odlaganju ruševin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolžan ravnati sklano z: 

• Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, št. 37/15, 69/15), 

• Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08), 
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• drugo veljavno regulativo na področju ravnanja z odpadki,  

• načrti gospodarjenja z gradbenimi odpadki,  

Pri odlaganju ruševin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolžan Naročniku oz. 

Inženirju predložiti ustrezna dokazila o vrsti in količini odloženih oz. predanih materialov in 

odpadkov. Takšna dokazila je Izvajalec dolžan predložiti za celotno količino gradbenih in 

drugih odpadkov, nastalih pri gradnji. 

Ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del, mora biti skladno z okoljevarstvenim 

soglasjem in veljavnimi predpisi. 

3.7. Mehanizacija, orodja in ostala oprema 

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno splošno in specialno gradbeno mehanizacijo za izvedbo 

del v obsegu in v rokih določenih v razpisni dokumentaciji. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov, ob 

upoštevanju zahtev in pogojev določenih v razpisni dokumentaciji. 

Izvajalec nosi stroške transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroške 

zavarovanja in čuvanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in 

opreme za vsa dela po pogodbi, kot tudi za vsa več in dodatno naročena dela. 

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaže, preizkušanja, 

testiranja in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov. 

3.8. Dovoljenja in soglasja 

3.8.1.   Dovoljenja za izvajanje del 

Izvajalec mora na svoje stroške pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in 

dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji, ki jih potrebuje pri izvajanju del. 

Izvajalec je dolžan pridobivanje dovoljenj vključiti v terminski plan. 

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj v 

obliki in obsegu, kot jo zahteva upravni organ. 

3.8.2.  Dovoljenja za delo 

Izvajalec je dolžan, na svoje stroške, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce, 

ki bodo izvajali dela na posameznih gradbiščih. 

3.9. Materiali in izdelava 

Pravočasno pred pričetkom njihovega vgrajevanja, je Izvajalec  dolžan predložiti  ustrezna 

dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti za vse  materiale predvidene 

za vgradnjo. 

Vsi materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in 

neoporečni ter v skladu s klasami najnovejše izdaje ustreznega standarda. V primeru, da 

namerava Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali 
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serijsko izdelana in ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti 

podprto z ustreznim certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je 

sprejemljiv za Naročnika in Inženirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali 

ali oprema popolnoma v skladu z zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in 

opreme ustreza namenu. 

3.10. Preverjanje in vrednotenje kakovosti  

3.10.1.   Splošno 

Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole 

proizvodnje oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri 

priglašenem organu pridobiti ustrezno slovensko tehnično oceno za proizvode, za katere ne 

obstojijo harmonizirani produktni standardi ali evropska tehnična ocena. 

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, št. 

61/17, 72/17), je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnološkimi 

napravami in opremo. 

Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vključuje: 

• prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbišče, ki so že primerni za 

predvideno uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo več ne spremenijo, 

• prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki šele po vgraditvi ustrezajo predvideni 

uporabi (npr. cementnobetonske mešanice). 

Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode, 

• ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehničnih zahtev za objekte, tj. mehanska 

odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter 

zaščita okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in 

ohranjanje toplote, univerzalna graditev in raba objektov, trajnostna raba naravnih 

virov, 

• ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in 

• s katerimi se objekti zaščitijo pred škodljivimi vplivi okolja. 

Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehničnimi pogoji  

• mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost 

proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti, 

• pri določenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje 

ali proizvoda vključena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Naročnika) preveri certifikat 

kontrole proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.  

Če ta iz kakršnih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti načela 

sledljivosti gradbenih proizvodov. 
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Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen 

gradbeni proizvod in sicer: 

• vrsto standarda, po katerem je bil narejen, 

• podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda, 

• po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen, 

• ali obstaja za gradbeni proizvod tehnična ocena (nacionalna, evropska), 

• zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda, 

• označevanje gradbenih proizvodov, 

• vstopno kontrolo na gradbišču, 

• vizualni nadzor, 

• predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za 

naročnika). 

Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda šteje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana 

v skladu z ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o 

lastnostih gradbenega proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za 

posamezen proizvod predpisan - temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali 

certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, tehnični oceni, preskusu ipd. 

Certifikat o skladnosti z zahtevami tehničnih predpisov mora izdati inštitucija, imenovana od 

ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa. 

Izvajalec del mora pred začetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za 

izvedbo pogodbenih del, predložiti nadzorniku tehnološki elaborat, v katerem so vsa 

zahtevana dokazila o skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z 

zahtevami v projektni dokumentaciji in v posebnih tehničnih pogojih ter po privzetih 

evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST). 

Izvajalec del sme začeti uporabljati za pogodbena dela določen proizvod šele, ko uporabo 

odobri nadzornik. 

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog: 

• notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in 

• zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Naročnika pooblaščena strokovna organizacija. 

Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta določi izvajalec kontrole po statističnem 

naključnostnem izboru, če jih ne določi nadzornik, ki tudi koordinira odvzem. 

Izvajalec del je dolžan nuditi pomoč pri odvzemanju vzorcev oziroma pri ugotavljanju 

kakovosti izvedenih del. Ta pomoč obsega delovno silo, pomožni material in transport 

materiala od odvzemnega mesta do laboratorija oziroma mesta na gradbišču, ki ga določi 

nadzornik, ali v obratni smeri. Stroški bremenijo Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma 

strokovno vodi nadzornik. 
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Nadzornik lahko določi dodatne kontrolne preskuse, tudi, če mu je predloženo dokazilo o 

skladnosti. 

Izvajalec del je dolžan omogočiti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje 

kontrole, rezultate notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predložiti nadzorniku v 

dogovorjeni obliki in roku. 

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter 

izvršenih del mora obdelati pooblaščena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaključno 

poročilo. 

3.10.2.   Vrste preskusov  

V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in 

gradbene proizvode, mora biti vključena celovita izvedba preskusov istovetnosti. 

3.10.2.1. Dokazno vgrajevanje 

Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov začetne laboratorijske sestave ter kontrole 

proizvodnje (preskušanje strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanje. 

Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri 

transportu, vgrajevanju in v vgrajenem stanju. 

Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola (kontrolni organ).  

Če je pri dokaznem vgrajevanju dosežena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik 

nadaljnje izvajanje del. 

Stroški dokaznega vgrajevanja bremenijo Izvajalca del vključno s stroški vseh odvzetih 

vzorcev za notranjo in zunanjo kontrolo. 

3.10.2.2. Notranja kontrola 

Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvršiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole, 

potrebne za preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje 

notranje kontrole mora predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji 

merilne opreme. 

Naloge za oceno skladnosti, ki so dolžnost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno 

opredeljene v SIST EN, so: 

• začetni preskus proizvoda oziroma začetni preskus na poskusnem polju (dokazna 

proizvodnja in dokazno vgrajevanje), če sta v predpisanem sistemu potrjevanja 

skladnosti predvidena kot naloga proizvajalca oziroma izvajalca del, 

• kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola 

izvajanja del na gradbišču, vključno s kontrolo proizvodnih naprav, 

• notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprečne pogostosti preskusov, 

• ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda. 
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Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic 

in poročil redno sporočati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole. 

Izvajalec je odgovoren in jamči, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje 

preskusov pregledana in umerjena/kalibrirana. 

Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za 

teste na objektu. 

V primeru, da izvajalčeva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje 

kakovosti od zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehničnih pogojih, mora 

izvajalec o tem takoj obvestiti nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko določi 

tudi nadzornik. 

Stroški preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del. 

3.10.2.3. Zunanja kontrola 

Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma 

za prevzemanje vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolžnost priznanega organa, so: 

• pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec 

del 

• kontrolno preskušanje vzorcev, vzetih naključno pri nadzoru nad notranjo kontrolo v 

proizvodnem obratu oziroma na gradbišču, če to zahteva naročnik v sklopu sistema 

potrjevanja skladnosti 

• vrednotenje skladnosti proizvoda. 

Ob dokončanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, končno oceno o 

primernosti celotne količine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu. 

V primeru več manjših objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnološkimi 

pogoji, je mogoče nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na večje število objektov. 

Tako dobljene rezultate se sme upoštevati pri ugotavljanju skladnosti gradbenih proizvodov 

na posameznem objektu.  

O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v 

sklopu zunanje kontrole mora biti obveščen predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati 

so veljavni, tudi če Izvajalec ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil 

pravočasno obvešče, ni prisoten. 

Rezultati zunanje kontrole, vključno poročila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo 

biti vključena v pisno poročilo organa, so osnova za prevzem in obračun vgrajenega 

materiala.  

Če Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto 

delo, lahko zahteva dodatno preskušanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za 

odvzem dodatnih vzorcev ali meritev skupaj določita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem 

so merodajni rezultati obeh preskušanj (začetnega in dodatnega). Stroške dodatnega 

preskušanja nosi Izvajalec del. 
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V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskušanja Izvajalec del in kontrolni 

organ ne dosežeta soglasja, je potrebno izvedeniško preskušanje s strani soglasno izbranega 

neodvisnega laboratorija. Stroške izvedeniškega preskušanja nosi tisti, katerega rezultati v 

večji meri odstopajo od ugotovljenih rezultatov. 

Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Naročnik angažiral neodvisno 

strokovno organizacijo in z njo sklenil ločeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne 

organizacije za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, bo Naročnik pravočasno pisno obvestil 

Izvajalca. 

Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole. 

3.10.2.4. Preostali preskusi 

Stroški za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z 

nepredvidenimi terenskimi razmerami, bremenijo Naročnika. 

Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloških 

napak izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehničnih pogojih, bremenijo 

Izvajalca del. 

3.11. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in opreme 

Izvajalec je dolžan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi 

tako zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na 

dejstvo ali so izdelane, projektirane ali načrtovane, nadzorovane na vseh točkah 

izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole kvalitete mora zagotavljati preprečevanje nastanka 

napak, pravočasno odkrivanje napak, ki se niso mogle preprečiti ter ukrepe za njihovo 

odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in ažurno evidenco o skladnosti s tehničnimi 

zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Naročniku in Inženirju v kateremkoli 

trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z 

računalniškimi komponetami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in 

programske opreme kot tudi za vse naprave kot celoto. 

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta način, 

ne morejo biti vzrok za upravičeno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela 

na kontroli kvalitete, mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblaščeni za 

svoje delo in morajo biti neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in 

priporočijo rešitve ter sprožijo postopke, ali zagotovijo rešitve v času izvajanja pogodbe. 

Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost 

reševanja težav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Naročnika, ko dejansko pride do 

odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji. 

Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del 

tehnološkega elaborata, ki ga mora Izvajalec predložiti v pregled in potrditev Inženirju pred 

pričetkom izvajanja posamezne vrste del.  

Stroški notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strošek Izvajalca. 

Naročnik lahko naroči dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaže, da 

so bile raziskave upravičene, je to strošek Izvajalca. 
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Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoč, delovno 

silo, material in energijo ter skladišča, aparate in instrumente, kot se jih običajno uporablja 

za preučevanje, merjenje in testiranje kakršnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere Inženir. 

Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali 

opreme, da  ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, 

projektov, tehničnih predpisov ter standardov. 

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega 

pooblaščenega Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje 

proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje 

proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del. 

3.11.1. Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s strani 
Naročnika 

Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv Inženirja pri 

proizvajalcu opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Naročnik angažiral za 

izvajanje zunanje kontrole kakovosti, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblaščenega 

predstavnika Naročnika oz. Inženirja. Pooblaščena neodvisna strokovna organizacija ima 

pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da ugotovi skladnost materiala ali opreme 

z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost izvajanja notranje kontrole 

kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolžan zagotoviti izvajalec del oz. proizvajalec. 

Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vršijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali 

njegovih podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbišču. 

Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih Podizvajalcih mora 

Izvajalec poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoč, da se lahko taka kontrola oz. 

kontrolni prevzemi materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti 

ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja. Laboratoriji morajo biti 

organizirani skladno s splošnimi zahtevami za preizkusne laboratorije (standard SIST EN ISO 

IEC 17025 – Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih 

laboratorijev). 

Proizvajalec mora pred pričetkom kontrolnih pregledov predložiti plan zagotavljanja kontrole 

kakovosti ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni 

strokovni organizaciji mora biti predložena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so 

bili izvedeni pri proizvodnji in rezultate izvedenih kontrol. 

V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaže, da le-ta ni skladna z 

zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehničnih 

predpisov ter standardov, bo Naročnik oz. od njega pooblaščena strokovna organizacija ta 

material, proizvode ali opremo zavrnila. Izvajalec je dolžan na svoje stroške material, 

proizvode ali opremo zamenjati s skladnimi oz. zavrnjenega usposobiti glede na zahteve 

pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehničnih predpisov ter 

standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroške ponovnih 

kontrolnih prevzemov (vključno z vsemi stroški za neodvisno strokovno organizacijo, kot so 

dnevnice, potni stroški, stroški strokovnega dela,…) kril Izvajalec. 
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Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna 

strokovna inštitucija bo določen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in 

opreme. V kolikor se pri kontrolnih pregledih pojavi sum določenih napak, se kontrola 

proizvoda smiselno poveča. 

3.12. Merjenje  

3.12.1. Splošno  

Količine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so določene v popisu del v 

ponudbenem oziroma pogodbenem predračunu in po določilih tehničnih pogojev. 

Če v tehničnih pogojih ni določeno drugače, je treba količine določiti na osnovi dejansko 

izvršenih del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V 

primeru, da projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali količine dela, mora predložiti 

ustrezno dopolnitev projektne dokumentacije s popisom del. Vse količine morajo biti določene 

zaokroženo, največ na dve decimalki, če se nadzornik in izvajalec del iz opravičljivih razlogov 

ne dogovorita drugače. 

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroškov več 

ugotoviti količin ali kakovosti, je dolžan izvajalec del pravočasno zahtevati od nadzornika prev-

zem, ki ga je treba pisno in z načrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in 

prevzem takšne količine del je dokončen in se ga pri končnem prevzemu samo potrdi. Pred 

začasnim prevzemom in izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Če izvajalec del 

v takem primeru opusti začasni prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del 

za ugotovitev dejanskih količin in kakovosti izvršenega dela, tj. stroške naknadne odstranitve 

vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni kontroli stroške za zamenjavo z ustreznimi materiali ter 

njihovo ustrezno vgraditev. 

Dela, ki se obračunavajo po dobavljenih in vgrajenih količinah, morajo biti sproti 

dokumentirana z dobavnicami in ustrezno razvidna.  

V kolikor se ugotovijo netočnosti Izvajalčevih meritev in podatkov, stroški meritev in preverjanj 

podatkov, ki jih izvrši Inženir, bremenijo Izvajalca. 

3.12.2. Knjiga obračunskih izmer 

Ugotovljene količine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obračunskih izmer. 

Vpisati je treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvršenem delu ne vidijo in 

tudi za tista dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije. 

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, označiti v ustreznih načrtih. Taki 

načrti postanejo sestavni del knjige obračunskih izmer. 

Knjigo obračunskih izmer je treba voditi tekoče. Če podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso 

obojestransko potrjeni, takšni podatki niso podlaga za začasni (mesečni) obračun (situacijo). 

Če so v začasni obračun vključeni takšni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take 

začasno obračunane zneske izločiti iz začasnega obračuna. 

Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev količin za dela, za katera ima dokaz, da niso 

izvršena kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim določilom, veljavnim predpisom in 
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standardom. Prav tako ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev količin za dela, pri katerih 

mu izvajalec del ni omogočil vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o 

dobavljenem materialu ali če je kljub nasprotovanju nadzornika opravljal določene delovne 

operacije ter s tem ogrozil tehnično neoporečnost in varnost objekta. 

Za kontrolo knjige obračunskih izmer je izvajalec del dolžan dajati nadzorniku vse potrebne 

podatke, prav tako brezplačno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo. 

V knjigi obračunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje količin, in 

sicer količine po popisu del, izmere (ali ocene) izvršenih del, mesečne in zbirne količine ter 

končna količina za posamezno postavko. 

3.13. Izvajanje del na gradbišču  

3.13.1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega 

dela in varnost odvijanja transporta na deloviščih. 

Izvajalec mora na osnovi izdelanega varnostnega načrta, izdelanega v okviru dokumentacije 

PZI, pripraviti morebitne dopolnitve in spremembe varnostnega načrta pred pričetkom 

izvajanja del na terenu, ki mora upoštevati njegovo predvideno tehnologijo in organizacijo 

gradnje, in ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05) ter usklajen s koordinatorjem za 

varnost in zdravje pri delu. 

Izvajalec je dolžan organizirati delo v skladu s prejetim Varnostnim načrtom. V primeru, da 

na gradbišču nastopa več izvajalcev, je Izvajalec dolžan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor 

o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, 

izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja 

prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča. 

Izvajalec je dolžan organizirati in kriti vse stroške ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe 

predpisane z zakonom ali s strani inšpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja 

del kot je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroškov Upravljavcu za izvedbo izklopov 

naprav in drugih ukrepov za zavarovanje delovišč in omogočanje dostopa in dela na 

delovišču, kakor tudi kriti stroške zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki 

so del javnega cestnega omrežja. 

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse 

načine gradnje in za vsa dela. 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvesti označitev gradbišča v imenu in na ime Naročnika, 

v obsegu kot to zahteva zakonodaja. 

Izvajalec mora: 

• izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe, 

• skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbišču (tudi podizvajalcev), 
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• se primerno potruditi, da zaščiti gradbišče in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da 

prepreči nevarnost za te osebe, 

• poskrbeti za vsa začasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in 

varnosti svojega osebja. 

Izvajalec mora imenovati varnostnega inženirja, ki je odgovoren za ohranjanje varnosti in 

zaščito pred nesrečami. Ta oseba mora biti za to odgovornost usposobljena in mora imeti 

pooblastila za dajanje navodil in izvajanje zaščitnih ukrepov za preprečevanje nesreč. 

Po vsaki nesreči mora Izvajalec poslati Inženirju podrobne podatke o njej takoj ko je to 

možno. Izvajalec mora voditi evidenco in pisati poročila v zvezi z zdravjem, varnostjo in 

dobrim počutjem oseb. 

Izvajalec mora ves čas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za 

izpolnitev obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri načrtovanju, urejanju, 

upravljanju, vodenju, pregledovanju in preskušanju del. 

Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkušeno v ustreznih 

strokah oziroma poklicih. Inženir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani 

(oziroma da odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbišču ali pri delih vključno s 

predstavnikom Izvajalca, ki: 

• vztraja pri slabem obnašanju ali nezadostni skrbnosti, 

• izvršuje dolžnosti neprimerno ali malomarno, 

• ne deluje v skladu z določbami pogodbe, 

• vztraja pri obnašanju, ki škodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja. 

Izvajalec mora Inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo število osebja Izvajalca vsake 

kategorije na gradbišču. Podrobne podatke je potrebno predložiti vsak koledarski mesec v 

obliki, ki jo odobri Inženir, vse dokler Izvajalec ne dokonča vseh del, za katere je znano ob 

roku dokončanja, navedenem v Potrdilu o dokončanju, da še niso dokončana. 

3.13.2. Varovanje gradbišč 

Izvajalec je dolžan v okviru organizacije gradbišč poskrbeti tudi za ustrezno varovanje 

gradbišč. Način izvajanja varovanja je v pristojnosti Izvajalca del.  

V okviru primernega izvajanja varovanja gradbišč pa mora Izvajalec izvesti tudi videonadzor 

nad pomembnejšimi območji gradbišč ter uporabo sistema omogočiti tudi Inženirju in 

Naročniku za izvajanje nadzora nad aktivnostmi na gradbiščih, kot tudi za druge (npr. 

promocijske) potrebe. Lokacije in funkcionalnosti sistema videonadzora se izvede v skladu z 

zahtevami opredeljenimi v dokumentaciji za organizacijo gradbišča in posebnimi tehničnimi 

pogoji.   

3.13.3. Varovanje in zaščita okolja v času gradnje 

Pri organizaciji gradnje in izvajanju del, je Izvajalec dolžan upoštevati določila:  
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• Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za gradnjo drugega tira železniške proge Divača 

– Koper (Ur. list RS št. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15), 

• izdanih Okoljevarstvenih soglasij (št. 35402-2/2012-96 z dne 13.02.2014 in 35402-

2/2012-100 z dne 29.10.2014), 

• izdelanega Celostnega načrta okoljskega monitoringa v času gradnje za drugi tir 

železniške proge na odseku Divača – Koper (Aquarius d.o.o., Ljubljana, december 2014) 

in 

• Elaborat za izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja območja Glinščice 

(Aquarius d.o.o., Ljubljana, april 2014). 

3.14. Poročila o poteku del  

Izvajalec je dolžan izdelati in Inženirju predložiti ločena mesečna poročila o poteku del za tekoči 

mesec in celotno obdobje. Poročilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega 

meseca, ki sledi datumu začetka. Poročilo je potrebno priložiti izstavljenim mesečnim 

obračunskim situacijam. 

Poročanje traja dokler Izvajalec ne dokonča vseh del in odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti 

oziroma dokler ne pridobi Potrdila o izvedbi.  

Vsako poročilo mora vsebovati: 

• podrobne opise poteka del, vključno z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala, 

naprav, dostavo na gradbišče, gradnjo, preskušanjem zagonom in preskusnim 

delovanjem, 

• ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma 

pričakovane datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je 

i.  začetek izdelave 

ii. pregledov izvajalca 

iii. preskusov 

iv. pošiljke in prispetja na gradbišče 

• podatke o osebju Izvajalca, 

• kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o 

materialih, 

• seznam sprememb, 

• primerjave dejanskega in načrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in 

okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi 

bili) sprejeti za preprečitev zamud. 

• Seznam najavljenih zahtevkov in zahtevkov ter seznam sprememb in dopolnitev projektnih 

rešitev 
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• Seznam sprememb od PZI za potrebe izdelave PIDa 

3.15. Verifikacija podsistemov 

Naročnik bo skladno z zahtevami predpisov s področja gradnje železniške infrastrukture za 

preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev ter skladnosti s TSI in zagotovitev interoperabilnosti 

ter skladnosti z nacionalnimi predpisi izvedenih del zagotovil tudi izvedbo ES verifikacije 

podsistemov in verifikacije skladnosti z nacionalnimi predpisi. 

Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2016/797 in Zakonom o varnosti v železniškem 

prometu, ki je uveljavil zahteve te Direktive, je potrebno za nove podsisteme, ki se gradijo, 

nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi dovoljenje za začetek obratovanja, če tako odloči 

varnostni organ. Zato pa je potrebno izvesti tudi ES - verifikacijo podsistema, ki ga izvaja 

priglašeni organ za ES verifikacijo podsistema pri katerikoli državi članici. ES verifikacija se 

izvede v skladu z zahtevami Direktive in Zakona o varnosti v železniškem prometu. Za vsa 

ostala dela na podsistemih, za katera pa zahteve v TSI niso opredeljena in s katerimi se 

zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev po TSI, pa se verificirajo v skladu z nacionalnimi 

predpisi. 

Izvajalec mora za namen verifikacije v okviru svojih pogodbenih obveznosti sodelovati s 

priglašenimi/imenovanimi organi (za posamezni podsistem, ki se gradi ali nadgrajuje) in se jim 

po dogovoru z naročnikom o načinu sodelovanja, omogočiti: 

• Pregled morebitnih dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije za izvedbo (PZI); 

• Pregled proizvodnje sestavnih elementov in samih del v izvajanju – po potrebi in obsegu 

po presoji priglašenega organa; 

• Pregled izvedenih del in vse dokumentacije v zvezi izvedenih del, vključno s preverjanjem 

vseh uporabljenih postopkov ob dokončanju del ter z rezultati preizkusov in meritev. 

• Omogočiti pridobitev vseh podatkov in dokumentacijo, ki se pripravlja v okviru pogodbenih 

obveznosti Izvajalca za namen priprave in izdaje ES potrdila o verifikaciji podsistema ali 

dela podsistema, kar je eden od pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja. 

• Izvajalec mora izvesti tudi dodatne preizkuse in meritve za pregled izvedenih del in predati 

dodatno dokumentacije na zahtevo priglašenega organa, kadar se v podsistem vgrajujejo 

komponente interoperabilnosti, ki nimajo ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti 

za uporabo v prehodnem obdobju, kot je to dovoljeno v posameznih TSI in če tako presodi 

in zahteva priglašeni organ. 

3.16.  Pregled del 

Dela, ki so predmeta tega javnega naročila predstavljajo pripravljalno oziroma predhodno delo 

za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper.  

Ker se dela izvajajo večidel na obstoječi JŽI, v času del pa bo potekal tudi železniški promet 

(izvajaje del »pod železniškm prometom«), se bo za namen pregleda del izvajalo tudi postopke 

kot opredeljene v Tehničnih specifikacijah projektanta, kjer so opisani tudi postopki, vloga 

Upravljavca JŽI in drugo. 
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Po zaključku vseh del na območju Divače ter po pridobitvi izjav vseh Izvajalcev o dokončanju 

del in pripravljenosti objekta za končni tehnični pregled vseh del, ter potrditvi izjav vseh 

Izvajalcev s strani Inženirja (nadzornika), se izvede končni tehnični pregled. Tehnični pregled 

se izvede v skladu z Gradbenim zakonom, komisijo za tehnični pregled pa imenuje upravni 

organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (Ministrstvo za okolje in prostor). 

Izvajalec je za dela, ki jih je izvedel in so predmet tega javnega naročila, dolžan pripraviti vso 

dokumentacijo potrebno za končni tehnični pregled, ki jo po pogodbi izdeluje izvajalec del, 

dolžan na končnem tehničnem pregledu sodelovati, ter dolžan opraviti vse tiste pomanjkljivosti 

ugotovljene na končnem tehničnem pregledu, ki se nanašajo na dela, ki jih je izvedel. 

Tehnični pregled je praviloma uspešen takrat, če se objekt lahko preda v obratovanje ali 

uporabo brez posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi 

lahko obratujejo, kot je predvideno v pogodbeni dokumentaciji. 

Uspešno izveden tehnični pregled in odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na tem pregledu, 

so podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pridobi naročnik del od upravnega 

organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Za železniške podsisteme pa je nato potrebno pridobiti 

še dovoljenje za obratovanje, ki ga izda varnostni organ, na podlagi uporabnega dovoljenja 

ter ES izjave o verifikaciji, ki jo izda naročnik po uspešno izvedenih verifikacijah podsistemov 

s strani priglašenih organov, kot opisano v podpoglavju zgoraj 3.15. Varnostni organ lahko za 

namen pridobitve obratovalnega dovoljenja predpiše tudi poskusno obratovanje.  

Pri končnih preizkusih in morebitno potrebnem poskusnem obratovanju sodeluje tudi 

Upravljavec, ki za namen ugotavljanja združljivosti novih sistemov z obstoječimi sistemi pred 

priključitvijo novih sistemov v omrežje JŽI izvede fazne in končne fazne tehnične preglede.  

3.17. Odgovornost za napake  

Če se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti, 

dvoumnosti, nedoslednosti ali druge pomanjkljivosti, je Izvajalec le te dolžan odpraviti. 

Stroške za odpravo pomanjkljivosti nosi Izvajalec. 

3.18. Odprava napak v garancijski dobi 

Izvajalec je v času garancijske dobe dolžan na svoje stroške odpraviti vse ugotovljene 

napake. V kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku določenem s strani Naročnika, 

lahko Naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v 

garancijski dobi. Med napake, ki so lahko razlog za unovčenje garancije spada med drugim 

tudi dostava pomanjkljive dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju 

uporabnega dovoljenja in dovoljenja za pričetek obratovanja. 

3.19. Dokumentacija 

3.19.1. Splošne zahteve 

Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni 

njegovemu osebju kot navodila. Osebje Naročnika in Inženirja ima pravico nadzorovati 

pripravo teh dokumentov, ne glede na to, kje se ti dokumenti pripravljajo. 
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Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in ažurirati popoln komplet poročil o izvedenih 

delih, ki kažejo natančen potek izvedenih del z vsemi detajli tako, kot so izvedena. Ta 

poročila je potrebno hraniti na gradbišču. Pred začetkom preskusov ob dokončanju del se 

dve kopiji dostavita Inženirju. 

Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati in elektronski obliki v 

kolikor ni pri posamezni dokumentaciji določeno drugače.  

Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora Naročniku in Upravljavcu 

omogočati izvedbo modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti 

pripravljena v naslednjih formatih: 

• grafični del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf, 

• tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx, 

• preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xlsx.  

• terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp, 

• fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg, 

Poleg tega, je vso dokumentacijo v elektonski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu. 

Elektronska verzija dokumentacije se v celoti predaja na skupno informacijsko okolje – CDE 

in na zunanjem prenosnem spominskem mediju za digitalne vsebine. Predajo na CDE je 

potrebno izvajati skladno z Navodili za uporabo CDE platforme. 

Dokumentacija, ki jo je potrebno predati državnim organom mora biti pripravljena in v 

formatu skladno z zahtevami posameznega državnega organa (kot npr. projektna 

dokumentacija za vpis v uradne evidence, mora biti izdelana v državnem koordinatnem 

sistemu D96) . 

Pri izdelavi barvnih grafičnih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki 

vsebuje manj kot 50% črne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri 

tisku na belem papirju. 

Vsa dokumentacija mora biti vseobsežna in razumljiva, s prikazom ožičenja, shem, s 

prikazom vseh komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali 

kodo in posebno kosovnico. 

Oštevilčenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematično vse okrajšave 

morajo biti sistematične in jasno definirane. 

Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije. 

Program izdelave in predaje dokumentacije mora zajemati najmanj: 

• seznam dokumentacije Naročnika, 

• seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri čemer mora biti pri 

posamezni dokumentaciji navedeno: 

i.  naslov dokumenta, 
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ii.  oznaka dokumenta, 

iii. kdo je odgovoren za izdelavo,  

iv. kdaj bo izdelana, 

v.  kdaj bo predana Naročniku oz. Inženirju, 

vi. ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Naročnika ali 

Inženirja 

Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem 

planu izvedbe. 

Izvajalec je dolžan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Naročnika 

oziroma Inženirja. 

Izvajalec mora pripraviti varnostni načrt pred pričetkom izvajanja del na terenu, ki mora biti 

izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih. 

Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami zahtevami te razpisne 

dokumentacije. 

3.19.2. Projektna dokumentacija 

3.19.2.1. Projekt za izvedbo (PZI)  

V kolikor ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezna dela določeno drugače, bo za 

razpisana dela izvajalec prejel izdelano dokumentacijo PZI v dveh izvodih v tiskani obliki in 

izdelan BIM model v digitalni obliki vključno z elektronskimi verzijami vse izdelane projektne 

dokumentacije v aktivni in pasivni obliki za dela, ki so predmet tega javnega naročila.  

Izvajalec je dolžan dela izvajati v skladu s predano PZI dokumentacijo. Pri izvajanju del pa se 

lahko pojavi potreba po izdelavi sprememb in dopolnitev predane PZI dokumentacije in sicer: 

a) Napaka v PZI projektu: 

i. Projektant izdela in preda novo projektno rešitev  

ii. Projektant preda posodobljen BIM model 

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni rešitvi 

 

b) Sprememba projektne rešitve na pobudo Naročnika: 

i. Projektant izdela in preda novo projektno rešitev  

ii. Projektant preda posodobljen BIM model 

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni rešitvi 
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c) Sprememba projektne rešitve na pobudo Izvajalca: 

i. Izvajalec izdela in preda novo projektno rešitev  

ii. Izvajalec preda posodobljen BIM model, ki ga preda v pregled in potrditev 

iii. Izvajalec izvede dela po novi projektni rešitvi po pridobitvi soglasja Projektanta in 

Naročnika 

(Izvajalec lahko dela naroči pri Projektantu ali drugi usposobljeni organizaciji - 

usposobljenost preveri Inženir) 

V kolikor bo potrebno tehnične rešitve v PZi spremeniti ali dopolniti, ne glede na vzrok za to, 

se le-te pripravi v najkrajšem času v primerni obliki tako, da lahko Izvajalec nadaljuje z 

delom.  

V kolikor mora za del pogodbenih del (po dogovoru ali zahtevah razpisne dokumetacije) 

Izvajalec sam prevzeti obveznost izdelave projekta za izvedbo (PZI), mora le-tega izdelati v 

skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in ostalimi 

veljavnimi domačimi predpisi, normativi, standardi ter navodili Naročnika.  

PZI dokumentacija za takšna dela morajo biti Naročniku predana v 6 izvodih v tiskani in 

elektronski obliki. Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno število izvodov PZI 

projetne dokumentacije. 

Naročnik oz. njegov pooblaščeni Inženir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral. 

Izvajalec je dolžan izdelati dopolnitve PZI po pripombah roku 14 dni po prejemu pripomb. 

Predpogoj za pričetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolžan izdelati Izvajalec, je da na 

PZI ni več izdanih pripomb. 

Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve 

skladno z veljavno slovensko zakonodajo. 

Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti, ki so izdelali PZI na razpolago, tako da se bodo 

lahko udeleževali razgovorov z Inženirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do datuma izteka 

roka za reklamacijo napak. 

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in 

naročniku predana v zahtevanem številu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna 

dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v točki 

3.19.1 teh splošnih tehničnih pogojev. 

V kolikor se po dogovoru oziroma zahtevah, PZI ki ga izdeluje projektant Izvajalca, izdeluje v 

BIM okolju, mora biti izdelava skladna s projektantskim BIM izvedbenim načrtom, ki ga je 

izdelal Projektant naročnika. Če je zaradi specifike izdelave PZI za posamezna dela potrebno, 

projektant PZI, ki ga izdeluje Izvajalec, za ta dela dopolni projektantski BEP. Dopolnjen 

projektantski BEP potrdi naročnik. 

Vsi BIM modeli faze PZI za posamezna dela morajo biti predani v odprtokodnem formatu 

IFC2x3 in v izvornem formatu avtorskih orodij, s katerimi so BIM modeli modelirani. 
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Pravila za poimenovanje vseh elementov so podana v Navodilih za uporabo CDE platforme in 

vključujejo navodila za poimenovanja datotek, modelov, dokumentov, gradnikov, atributov in 

drugih podatkov. 

3.19.2.2. Projekt izvedenih del (PID)  

Za izdelavo projekta PID v BIM okolju je naročnik sklenil pogodbo s Projektantom.  

Da se Projektantu omogoči pravilno in pravočasno ter sprotno izdelavo dokumentacije 

izvedenega stanja (PID) mora Izvajalec izvajati naslednje aktivnosti. 

• Delo Izvajalca v BIM okolju po tem naročilu za fazo PID obsega ažurno vodenje in 

predaja vseh potrebnih podatkov o dejansko izvedenih delih (točne lokacije vgrajenih 

signalov, števcev osi in drugih naprav in napeljav 

• Za dela, ki niso modelirana je Izvajalec dolžan redno vnašati spremembe v projekt za 

izvedbo, za dejansko vgrajene naprave in opremo na gradbišču oziroma za dejansko 

stanje izvedenih del. Ti projekti (opisi in risbe) morajo dejansko odražati vse revizije 

(spremembe in odstopanja) od prvotnega projekta in navedenih pogojev, vključno z 

opisom točne lokacije naprav in opreme, dimenzijami in izvedenimi deli. Izvajalec je 

dolžan izvode projekta za izvedbo, v katerega vnaša spremembe hraniti v pisarni 

Izvajalca na gradbišču in dopolnjevati po potrebi ter kopije v primerni obliki (predvidoma 

v elektronski obliki v izvornem formatu) redno posredovati Naročniku oziroma 

Projektantu za sprotno izdelavo popravkov in dopolnitev za namen izdelave PID 

Izvajalec je dolžan zagotoviti vse podatke, vključno s potrebnimi geodetskimi podlagami in 

izvajalske načrte izvedenih del v zahtevanih rokih, in tako, da bo projektantu omogočeno 

izdelati projekt izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo in zahtevami tega javnega 

naročila). 

Vsa dokumentacija, ki jo je dolžan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in naročniku predana 

v zahtevanem številu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v 

elektronski obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v točki 3.19.1 teh splošnih 

tehničnih pogojev. 

3.19.2.3. Navodila za obratovanje in vzdrževanje 

Navodilo za obratovanje in vzdrževanje mora vsebovati vse potrebne podatke in postopke za 

varno in zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrževanje v celotni 

življenjski dobi vključno s: 

• pregledno tabelo analize napak in popravil, 

• postopki za redno vzdrževanje in izredno vzdrževanje, 

• postopki za merjenje in testiranje v povezavi s točkami meritev in nadzora, kakor tudi 

potrebne pripomočke in instrumente, 

• časovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrževanja, 

• seznamom potrebnega orodja in instrumentov ter opreme potrebnih za posamezne vrste 

vzdrževalnih del. 
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Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko 

Upravljavec upravlja, vzdržuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno 

opremo in naprave. 

3.19.2.4. Dokumentacija za vpis v uradne evidence 

Izdelava dokumentacije, to je projektov za vpis v uradne evidence, je obveznost Izvajalca. 

Dokumentacija se pripravi po zahtevah državnega organa oziroma skladno s predpisi in 

navodili za pripravo tovrstne dokumentacije. Dokumentacija se pripravi za vse uradne 

evidence za zemljišča, stavbe in infrastrukturo, ki so bila predmet izvedenih del Izvajalca. 

Izvajalec poskrbi tudi za predajo projektov za vpis v uradne evidence, ki ga izvede državni 

organ po uradni dolžnosti. 

3.19.2.5. Dokazilo o zanesljivosti (DZO) 

Izvajalec mora za potrebe izvajanja pregledov ob dokončanju del ter pridobivanja 

uporabnega in obratovalnega dovoljenja pravočasno in v skladu s predpisi izdelati DZO za 

izvedena po tem javnem naročilu.  

DZO pregleda Inženir po postopku in pogojih kot so opisani za preglede dokumetacij (npr. za 

tehnološke elaborate). DZO, na katerega Inženir nima več pripomb, se preda komisiji 

oziroma upravnemu organu, ki izvaja preglede oziroma izdaja upravna dovoljenja. 

Pri izdelavi in predaji DZO se upošteva tudi splošne zahteve poglavja 3.19.1. 
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4. Posebni tehnični pogoji 

4.1. Uporaba skupnega podatkovnega okolja (CDE). 

Pri izvajanju del mora izvajalec za vso dokumentarno gradivo uporabljati tudi Skupno podatkovno okolje 

(CDE – ang. »Common Data Environement«), ki ga obvezno uporabljajo vsi izvajalci del in storitev pri 

gradnji drugega tira. 

Za uporabo okolja so izdelana ustrezna navodila, ki bodo predana izvajalcu del. Naročnik bo za osebje 

Izvajalca po potrebi in v skladu z dogovorom organiziral potrebno šolanje njegovih uporabnikov. 

Izvajalec bo prejel tudi ustrezno število licenc za uporabo okolja in nalaganje dokumentov in BIM 

modelov. 

4.2. Vgradnja kompnent interoperabilnosti 

Za izvedbo del za ureditev deviacije obstoječega tira v Divači je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po 

dokončanju gradbenih del je zato predvidena še pridobitev (delnega) uporabnega dovoljenja za vsa 

izvedena dela za ureditev deviacije v Divači  in skladno z Zakonom o varnosti v železniškem prometu 

(ZVŽelP) še dovoljenje za začetek obratovanja nadgrajenih obstoječih podsistemov.  

Skladno s predhodnim se bo za vsa dela izvajala tudi verifikacija skladnosti izvajanja del z zahtevami 

TSI in nacionalnimi predpisi. V skladu z zakonom (ZVŽelP), 41. člen je upoštevanje TSI obvezno, veljavni 

TSI pa z dnem 1.6.2021 dovoljujejo v vse podsisteme vgrajevati zgolj komponente interoperabilnosti z 

ustrezno ES izjavo o ustreznosti in/ali primernosti za uporabo, zato morajo vsi izvajalci za predvidene 

nove komponente interoperablnosti, ki jih nameravajo dobaviti in vgraditi, najkasneje v tehnoloških 

elaboratih podati tudi ustrezne ES izjave o skladnosti ali primernosti za uporabo, ki jih bo preveril 

priglašeni organ. Vgradnja novih komponent interoperabilnosti brez ustrezne ES izjave tako ni več 

dovoljena, ne glede na to, če enake komponente že obratujejo in imajo druga dovoljenja. 

4.3. Zaporedje izvajanja del 

Izbrani ponudnik izvede dela v skladu s terminskim planom, ki ga predhodno uskladi z Inženirjem in 

Naročnikom, s ciljem, da se uskladi  z ostalimi izvajalci del, tako z izvajalcem glavnih gradbenih del na 

odseku Divača – Črni Kal kot izvajalci drugih sklopov del, ki niso predmet tega javnega naročila, a so 

nujno potrebna za ureditev deviacije v Divači. V ta namen bodo izvajalcu posredovani tudi potrebni 

podatki za pripravo usklajenega plana. 

V izdelani projektni dokumentaciji je že podano predvideno zaporedje del, ki so predmet tega javnega 

naročila, vendar pa lahko Izvajalec ob pripravi terminskega plana izvajanja del predlog upošteva ali pa 

ob soglasju Inženirja in Naročnika ter Upravljavca plan tudi spremeni in dopolni, v kolikor tak plan 

optimira izvajanje del ali takšno prilagoditev zahtevajo druge okoliščine (kot npr. zahteve za prevoznost 

proge in tirov). 

Prestavitev APB na odseku Divača – Rodik je potrebno izvesti pred izvedbo same prestavitve obstoječe 

proge ali  najkasneje v času prestavitve proge, čemur je potrebno prilagoditi tudi terminski plan del.  

 

4.4. Počasne vožnje in zapore proge 

Za izvedbo del bodo potrebne zapore progovnega odseka Divača – Rodik in zapore enega ali več tirov 

na postaji Divača ter uvedbe počasnih voženj mimo delovišč, kadar se dela izvajajo v progovnem pasu 

pod prometom. 
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Planiranje del po posameznih sklopih mora biti med seboj v največji meri usklajeno s ciljem, da se 

zapore in omejitve hitrosti čim bolj skrajšajo, zato morajo izvajalci vseh del vsa svoja dela v največji 

možni meri izvajati sočasno ter kadar smiselno v okviru možnosti planirati in izkoristiti tudi druge 

planirane in uvedene zapore in ovire v prometu (kot. npr. zapore za redno vzdrževanje proge). 

V primeru uvedbe počasnih voženj za dela v progovnem pasu je potrebno taka dela organizirati 

kontinuirano, da se čas ovir čim bolj zmanjša oziroma v kolikor se dela prekinja za dlje časa (praviloma 

več kot 12 ur oziroma po dogovoru z upravljavcem, glede na potrebe izvajanja prometa), omejitve 

hitrosti za čas neizvajanja del tudi začasno prekiniti ( torej večkrat uvajati in ukinjati počasne vožnje 

mimo delovišč v progovnem pasu). 

Dela v odobrenih zaporah, ki dejansko pomenijo nezmožnost izvajanja prometa po obstoječi progi, je 

potrebno izvajati kontinuirano ves čas trajanja zapore oziroma 24 h dnevno. Takšne napovedane zapore 

lahko Upravljavec praviloma odobri le v času zmanjšanega prometa (vikendi, večdnevni prazniki ….). 

4.5. Stroški počasnih voženj in zapor proge ter drugi stroški upravljavca 

Postopki za planiranje in organizacijo zapor in počasnih voženj so opisani v tehnični specifikaciji 

projektanta PZI, ki je priloga k tej Specifikaciji naročila (poglavje J. - TDK_PZI_SZP_TS_DOC_10: Tir, 

zgornji ustroj in spodnji ustroj ter električno vozno omrežje).  

Kot opisano v dokumentu je za izvedbo zapor in uvedbo počasnih voženj vedno potrebno tudi 

sodelovanje Upravljavca JŽI (SŽ Infrastruktura), kateremu s tem nastanejo neposredni in posredni 

stroški, ki jih je potrebno vključiti v celotne stoške za izvedbo del.  

Za izvedbo predvidenih del za ureditev deviacije je v “Elaboratu tehnologije železniškega prometa v času 

izvajanja del ob obstoječi progi – območje Divača”, štev. S3-EL-01 že predvideno število in dolžina zapor 

ter trajanje počasnih voženj ter s tem povezani neposredni in posredni stroški upravljavca za organizacijo 

zapor in počasnih voženj.  

Za kritje določenih stroškov pri izvajanju storitev upravljavca za organizacijo in izvedbo zapor in počasnih 

voženj, ki jih lahko izvede izključno Upravljavec po zakonu, je v ponudbenem predračunu predvidena 

postavka “Stroški zapor in počasnih voženj”. Med takšne stroške sodijo: 

- Stroški nadomestnih prevozov z avtobusom 

- Stroški zamud tovornih vlakov  

- Stroški izostankov vlakov 

- Stroški organizacije zapor 

- Stroški vklopa in izklopa napetosti 

- Stroški zamud potniških vlakov 

- Stroški organizacije počasnih voženj 

Glede na to, da mora izvajalec del po tem javnem naročilu izvesti le manjši del potrebnih del z vplivi na 

izvajanje prometa, mora izvajati svoja dela in koordinirati ob sodelovanju Inženirja vsa potrebna dela 

za ureditev deviacije tako, da bo izvedba tudi v smislu vpliva na izvajanje prometa optimalna. Za kritje 

vseh  upravičenih in potrjenih stroške Upravljavca nastale zaradi zapor in počasnih voženj pri izvajanju 

vseh del za ureditev deviacije, ne glede na vrsto del in izvajalca teh del, bo poskrbel Naročnik. 



Deviacija obstoječe proge v Divači – JN 2 

     

Specifikacija naročila – Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije 

  

 49/51 

 

Stroške za zapore in počasne vožnje bo kril naročnik, vendar le na podlagi s strani Inženirja potrjenega 

računa Upravljavca, Izbrani ponudnik je dolžan v času zapor in omejitev hitrosti izvajati istočasno delo 

tudi izvajalcem drugih del v obsegu in na način, ki ga določi Inženir. 

Poleg storitev Upravljavca za organizacijo in izvedbo zapor in počasnih voženj, pa je potrebno 

sodelovanje osebja upravljavca tudi pri izvedbi del in sicer med takšne dodatne storitve upravljavca 

sodijo še sodelovanje upravljavca pri izvajanju del (dostop do tehničnih prostorov, nadzor nad varnostjo 

obratovanja, usklajevanje del na koordinacijskih sestankih…), vklopi in izklopi naprav ob zaporah tirov, 

posegih na napravah in sistemih ipd,. organizacija in izvedba faznih in končnih tehničnih pregledov, 

dodatne začasne zasebe delovnih mest ipd..  

 Te stroške bo v okviru postavke »Sodelovanje upravljavca” kril naročnik, vendar le na podlagi s strani 

Inženirja potrjenega računa Upravljavca, ki je priložen k situaciji. 

Pri obračunu postavk, to je pri povračilu stroškov upravljavca za stroške sodelovanja upravljavca pri 

izvedbi del, izvajalec ni upravičen do obračuna kakršnih koli lastnih ali drugih stroškov (kot npr. v obliki 

t.i. “manipulativnih stroškov”). Po potrebi te stroške vključi v enotne cene drugih postavk. 

V okviru elaborata so poleg zgoraj naštetih “upravičenih” stroškov Upravljavca všteti še stroški čuvajev, 

kar pa ne sodi v okvir nujnih storitev Upravljava po zakonu, zato je potrebno te stroške upoštevati v 

enotnih cenah ustreznih postavk, pri izvedbi katerih je potreben čuvaj in NE med upravičenimi stroški 

za zapore in počasne vožnje. 
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4.6.  Dokumentacija izvedenih del za deviacijo Divača 

Obveznosti izvajalcev glede izdelave dokumentacije so v splošnem pripravljene za vse izvajalce del in 

opredeljene v STP (prehodno poglavje).  

Za izvedbo vseh razpisanih del bo naročnik predal izvajalcem del relevantno PZI dokumentacijo, vključno 

z izdelanimi BIM modeli. PZI dokumentacijo v BIM okolju je izdelal glavni projektant (konzorcij ELEA-

IRGO-SŽ PP), z izjemo PZI načrtov za podhod za pešce in kolesarje. PZI za podhod je bil izdelan 

naknadno po posebnem naročilu in ni bil izdelan v BIM okolju. 

Glavni projektant po pogodbi med izvajanjem del izvaja tudi projektantski nadzor in po končanih delih 

izdela na podlagi evidentiranih sprememb (v načrtih in BIM-modelih), ki jih prejme od izvajalca, tudi PID 

v BIM okolju, torej tudi BIM model izvedenega stanja. Projektant PZI podhoda je svoje obveznosti 

izpolnil. 

V skladu z zgoraj navedenim je obveznost  izvajalca, da izdeluje vse potrebne podlage za izdelavo PID 

s strani glavnega projektanta (konzorcija) in za tista dela, ki so tudi modelirana v BIM okolju, tekom 

izvajanja del dostavlja podatke za posodobitev  modelov, vse skladno z zahtevami opisanimi v STP.  

Dodatno obveznost za izvajalca del po tem javnem naročilu pa predstavlja še izdelava dokumentacije 

za parametriranje in dopolnitev PZI za nadgradnjo SV naprave na postaji Divača. 

 

5. Terminski načrt izvajanja del in predaje v 
obratovanje 

 

Podan rok za dokončanje vseh del in predajo v obratovanje ne sme presegati 9 mesecev.  

Roke za izvajanje posameznih del oziroma faz in končni rok  izvajalec določi ob upoštevanju, da se 
glavna do 48 urna zapora izvede v obdobju zmanjšanega tovornega prometa iz in v Luko Koper. Ustrezen 

termin je potrebno določiti po predhodnem in pravočasnem dogovoru z Upravljavcem na podlagi potreb 

po prevoznosti proge.  

 

Opomba: Skladno z aktualnim Programom omrežja ima Upravljavec JŽI že predvideno neprekinjeno 
zaporo proge Divača - cepišče Prešnica od 29.04. (07:00) do 02.05.2023 (15:00), ki se jo lahko koristi 

za izvedbo del, ki zahtevajo zaporo obstoječe proge.  
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6. Priloge 

6.1. Tehnične specifikacije projektanta 

 

Kot sestavni del posebnih tehničnih pogojev veljajo tudi spodaj naštete priloge, ki so bile izdelane v okviru 

izdelave PZI in se vsebinsko navezujejo na tehnične rešitve in pogoje in zahteve pri izvajanju del, za katera 

so bila pripravljena.  

Glede na predmet javnega naročila so sestavni del razpisne dokumentacije naslednje TS, ki jih mora izvajalec 

upoštevati pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in predaji del: 

G. 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_7: Zdravje in varnost pri delu ter zaščita okolja 

K. 2TDK_PZI_PAP_TS_DOC_11: Železniške signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave 

 

6.2.  PZI dokumentacija za izvedb del na območju Divače 

6.2.1. PZI Drugi tir železniške proge Divača – Koper, Sklop 3, Projektantska skupina 
2.tir 

a. Načrt S3-02-01: Vodilni načrt sklopa 3, Projektantska skupina 2.tir, Projektant SŽ – Projektivno 

podjetje Ljubljana, št. projekta 190175/3, št. načrta 3695/S3/VN, junij 2020 

b. Načrt S3-X3-02: Prestavitev in ureditev SV in TK vodov in naprav obstoječe proge - območje Divača, 

Projektantska skupina 2.tir, Projektant PAP Informatika Inženiring, št. projekta 190175/3, št. načrta 

53 37 550/Di, junij 2020  

c. Elaborat S3-EL-01, Elaborat teh. žel. prom. v času izvajanja del ob obstoječi progi - območje 

Divača, Projektantska skupina 2.tir, Projektant SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, št. projekta 

190175/3, št. načrta 3695/S3/E_01, junij 2020 

 

 


