

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Obnovo voziščne konstrukcije na odseku AC A2 0072/0672 Bič–Trebnje Z

maj 2024

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudbe za najmanj 10 delovnih dni. Trenutni rok za oddajo ponudb je glede na obsežnost dokumentacije postavljen nerazumno in je več kot očitno prekratek.

Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Vprašanje 2: Zaradi razpisov vseh naenkrat vas lepo prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj en teden.

Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Vprašanje 3: Naročnika pozivamo, da vkopi zdrav razum in podaljša roka za oddajo ponudbe. Naročnik je prvih 5 mesecev leta 2024 "spal" in ni objavil niti enega gradbenega AC projekta (JN), potem pa v enem dnevu objavil 3 velike projekte, katerih oddaja je 4., 5. in 6. junij. Projekti so več milijonski in od ponudnikov zahtevajo čas za pripravo. Tako kot je naročnik potreboval 5 mesecev za pripravo dokumentacije za projekte (ki so bili napovedovali že lani), potrebujemo tudi ponudniki čas za pripravo ponudbe. Privoščite tudi ponudnikom čas, ki ste si ga sami vzeli. Če želite z deli začeti pred poletjem, potem bi JN objavili prej. Ne sedaj na izvajalce valiti vse zamude in neorganiziranost, slabo planiranje in še kaj. rok je za kvalitetno pripravo ponudbe prekratek!

Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Vprašanje 4: Naročnika pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni. Rok za oddajo ponudbe je postavljen nerazumno in je prekratek, kar je z uporabo ZKP-ja (zdrave kmečke pameti) več kot očitno. Če naročnik želi, da se dela izvedejo v poletni sezoni, je njegova naloga, da se organizira in pravočasno objavi razpise za javna naročila in pravočasno začne z zbiranjem ponudb. Ker pa se kot naročnik očitno ne znate organizirati, ste postavili nerazumen rok za oddajo ponudb, posledice pa trpimo ponudniki. Ne le, da ste postavili očitno prekratek rok, dodatno ste v istem tednu določili še rok za oddajo ponudb ostalih ve vaših velikih javnih naročil. S takšnim ravnanjem onemogočate ponudnikom, da pripravijo konkurenčne in kvalitetne ponudbe. Posledično tudi javna sredstva ne bodo smiselno in gospodarno porabljena, s čimer delate škodo celotni državi in vsem nam državljanom. Prav tako postavljanje tako kratkih rokov ni skladno s dobrimi poslovnimi običaji, niti nikakor ni primerno, da za tako obsežne projekte uporabite minimalni zakonski dopustni rok. Prekratko postavljen rok tudi nakazuje, da ste izgubili stik z realnostjo in se ne zavedate, da priprava kakovostnih ponudb pri tako obsežnih projektih terja veliko časa, znanja in delavnosti s strani zaposlenih. S tem, ko postavite nerazumen rok (in to za več zelo obsežnih javnih naročil v istem tednu), ustvarite prekomeren pritisk tudi nad zaposlenimi, v gospodarstvu namreč vsak zaposlen dela s polno zasedenostjo, za razliko od naročnika. Sami trdite, da ste družini prijazno podjetje in da se zavedate, da življenje dnevno zahteva energijo zaposlenih na vsaj dveh frontah – v službi in doma, vendar z vašim ravnanjem tega nikakor ne potrjujete. Iz očitno prekratko postavljenega roka za oddajo ponudb, lahko opazimo vašo neorganiziranost in tudi favoriziranje velikih podjetij. Prosim, da

poziv za podaljšanje roka upoštevate, saj je to edini možen način, da naročnik sledi načelu gospodarnosti in dobi kakovostne ponudbe in tudi kakovostne izvajalce, ki bodo javno naročilo tudi sposobni opraviti strokovno in pravočasno.

Odgovor: Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.

Vprašanje 5: Naročnika prosimo za specifikacijo - opis, dimenzijo linijske rešetke v postavki 0 N 1 6 133 Dobava in vgradnja linijske rešetke za odvodnjo nosilnosti 400 kN, komplet, ob robniku, z navezavo na obstoječe stanje m191,00

Odgovor: Linijska rešetka je opredeljena z opisom v tekstualnem delu dokumentacije in razvidna v grafičnih prikazih (Linijska kanaleta s stranskim vtokom kot npr. ACO DRAIN RD200V MONOBLOCK).

Vprašanje 6: Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo/popravek pri postavki 0 N 7 9 101 Dobava in izdelava vezne asfaltne plasti AC 16 surf PmB 25/55-65 A2 (5-8 cm). Katera zmes je mišljena, saj navedeni tip zmesi ne obstaja.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo ponudbenega predračuna (Poglavje 6 v zvezi z dokumentacijo za oddajo javnega naročila), v katerem je popravljena postavka N 7 9 101 »Dobava in izdelava vezne asfaltne plasti AC 16 surf PmB 25/55-65 A2 (5-8 cm)«. Postavka N 7 9 101 se v nivoju predračuna 8.3.2 spremeni v postavko N 7 9 102, ki se glasi: »N 7 9 102 »Dobava in izdelava vezne asfaltne plasti zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1 (Z4) v debelini 5 cm«.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 6 - Ponudbeni predračun (popis del s količinami):

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 - Ponudbeni predračun (popis del s količinami) v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N84Z001-01), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N84Z001).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N84Z001-01) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://ipis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Sprememba ponudbenega predračuna je razvidna iz odgovora na vprašanje št. 6.