DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 5

k razpisni dokumentaciji

za

Izvajanje inženirsko svetovalnih storitev za državno cesto od priključka Slovenj Gradec – jug do Dravograda z obvoznicami, za fazo izdelave projektne dokumentacije, okoljske dokumentacije (PVO), pridobitev nepremičnin ter pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo

November 2026

V skladu s točkama 10 in 11 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe objavljamo odgovore na vprašanja ponudnikov in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

<u>Odgovori na vprašanja:</u>

VPRAŠANJE 2:

1. Predviden obseg 44.000 ur

Naročnik je v Specifikaciji ponudbe določil skupni obseg 44.000 ur za izvedbo vseh inženirsko-svetovalnih storitev. Projektna naloga izvajalcu nalaga zelo širok in interdisciplinaren obseg aktivnosti, med drugim sodelovanje pri postopkih javnega naročanja, spremljanje in koordinacijo izdelave DPP, DGD, PZI in PVO, recenzije, revizije, presojo prometne varnosti, investicijsko dokumentacijo, BIM, premoženjskopravne postopke, pridobivanje mnenj in dovoljenj ter druge naloge, potrebne za uspešno in popolno realizacijo projekta. Ob tem iz dokumentacije izhajajo tudi številne obveznosti, katerih dejanski obseg v fazi priprave ponudbe ni jasno ali dokončno opredeljen. To se nanaša zlasti na število in obseg postopkov javnega naročanja, obseg recenzij in revizij, vključevanje dodatnih strokovnih področij in kadrov, presojo prometne varnosti, strokovne podlage in raziskave, ki izhajajo iz zahtev DPN in PVO, premoženjskopravne postopke ter druge aktivnosti, katerih obseg bo mogoče natančneje določiti šele med izvajanjem projekta. Na navedene nejasnosti se nanašajo tudi posamezna vprašanja, podana v nadaljevanju. Dodatno je treba upoštevati, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami (Uradni list RS, št. 104/26) določa vrsto posebnih strokovnih, projektnih in okoljskih zahtev, ki lahko zahtevajo vključevanje dodatnih strokovnjakov, izdelavo oziroma koordinacijo dodatnih strokovnih podlag ter dodatna usklajevanja. Glede na navedeno menimo, da je predvideni obseg 44.000 ur treba ponovno preveriti z vidika vseh obveznosti in odprtih vprašanj, navedenih v razpisni dokumentaciji in izpostavljenih v nadaljevanju. Ker se storitve obračunavajo po dejansko opravljenem delu in pogodbeni urni postavki, ustrezno višje ocenjen obseg ur sam po sebi ne pomeni avtomatičnega plačila celotne količine, temveč zagotavlja zadosten pogodbeni okvir za izvedbo dejansko potrebnih storitev. Prosimo naročnika, da pojasni, na kakšni oceni potrebnega obsega dela temelji določenih 44.000 ur ter ali so bile pri tej oceni upoštevane vse navedene obveznosti, vključno z aktivnostmi, katerih dejanski obseg v času oddaje ponudbe še ni mogoče natančno določiti. Glede na izpostavljena vprašanja predlagamo, da naročnik ponovno preveri ustreznost predvidenega obsega ur in ga poveča. Po naši oceni bi bilo za izvedbo vseh nalog potrebnih najmanj 73.000 ur.

2. Rok 24 mesecev za vložitev zahteve za gradbeno dovoljenje

Projektna naloga določa rok 24 mesecev od sklenitve pogodbe za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Hkrati 50. člen Uredbe o DPN določa, da se etapnost izvedbe prostorske ureditve prouči in določi v posebnem elaboratu, pri čemer morajo posamezne etape tvoriti sklenjene funkcionalne enote. Etapnost predstavlja eno ključnih začetnih projektnih izhodišč, saj neposredno vpliva na obseg in vsebino posameznih faz projektiranja, prometno funkcionalnost posameznih etap, tehnične rešitve, navezave na obstoječe prometno omrežje, možnost samostojne uporabe posameznih odsekov ter zaporedje gradnje in pridobivanja dovoljenj. Brez potrjene etapnosti tudi izvajalec inženirsko-svetovalnih storitev nima vseh potrebnih izhodišč za strokovno ustrezno pripravo projektne naloge in razpisne dokumentacije za izbor projektanta. Prosimo naročnika za pojasnilo, kako je navedeno upoštevano pri določitvi 24-mesečnega roka za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Predlagamo, da se začetek teka tega roka veže na potrditev elaborata etapnosti oziroma potrjeno določitev etapnosti projekta skladno z Uredbo o DPN, saj so šele s tem določena ključna izhodišča za opredelitev obsega projektiranja in pripravo projektne dokumentacije.

3. Rok za obravnavo zahtevkov projektanta

Projektna naloga določa, da mora izvajalec inženirsko svetovalnih storitev v 10 dneh od prejema zahtevka projektanta pripraviti poročilo o upravičenosti zahtevka ter vso potrebno dokumentacijo za obravnavo pri naročniku. Prosimo za pojasnilo, ali navedeni rok začne teči šele od prejema popolnega

zahtevka, ki vsebuje vse podatke, dokazila in obrazložitve, potrebne za njegovo celovito strokovno presojo. Če je treba zahtevek dopolniti, pridobiti dodatna pojasnila ali izvesti usklajevanja s projektantom, naročnikom oziroma drugimi udeleženci, prosimo za pojasnilo, kako se v takem primeru šteje navedeni rok. Ob tem opozarjamo, da so zahtevki za dodatna oziroma več dela praviloma povezani z nepredvidenimi okoliščinami, spremembami zahtev, dodatnimi naročili ali usmeritvami naročnika, zato jih izvajalec časovno ne more vnaprej predvideti in ustrezno vključiti v terminski plan. Ker lahko njihova obravnava zahteva sodelovanje več strokovnih področij in vpliva na izvajanje drugih pogodbenih obveznosti, predlagamo, da naročnik rok podaljša na najmanj 30 dni od prejema popolnega zahtevka oziroma od trenutka, ko so izvajalcu na voljo vsi podatki in dokazila, potrebni za strokovno presojo. Prosimo tudi za pojasnilo, ali gre pri navedenem roku za koledarske ali delovne dni.

4. Rok 5 dni za pripravo odgovorov, mnenj, analiz in poročil
V 5. členu vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec najkasneje v 5 dneh pripraviti odgovore, mnenja, analize in poročila na predloge in vprašanja projektanta, naročnika, mnenjedajalcev ali drugih organov oziroma posameznikov. Menimo, da je navedeni rok prekratek, zlasti če se šteje v koledarskih dneh, saj lahko ob prejemu zahteve pred vikendom ali prazniki dejanski čas za strokovno obravnavo znaša le nekaj delovnih dni. Posamezna naloga lahko zahteva pregled obsežnejše dokumentacije, vključitev in uskladitev več strokovnih področij ter pridobitev dodatnih podatkov in pojasnil. Priprava strokovnih odgovorov, mnenj, analiz in poročil je pogosto odvisna tudi od pravočasne zagotovitve podatkov, odločitev in dokumentacije naročnika, projektanta oziroma drugih udeležencev in strokovnih služb, kot so cenilci, izvedenci, pravna služba, mnenjedajalci in drugi. Na čas zagotovitve teh podatkov izvajalec ne more neposredno vplivati. Predlagamo zato, da se osnovni rok določi na 7 delovnih dni od trenutka, ko so izvajalcu zagotovljeni vsi podatki, pojasnila, odločitve in dokumentacija, potrebni za celovito strokovno obravnavo posamezne zadeve. Za kompleksnejša vprašanja oziroma večje sklope vprašanj pa predlagamo, da se rok določi sproti v dogovoru med naročnikom in izvajalcem glede na njihov obseg, zahtevnost in prioriteto.

5. Zahteva po odzivu »nemudoma«
V 5. členu vzorca pogodbe je določeno, da se mora izvajalec pri nujnih nalogah naročnika, kot so poslanska vprašanja, novinarska vprašanja in pozivi ministrstva, odzvati nemudoma. Prosimo za pojasnilo, ali pravilno razumemo dikcijo »nemudoma« kot takojšen prvi odziv izvajalca oziroma njegovo takojšnjo vključitev v obravnavo zadeve, medtem ko se rok za pripravo dokončnega strokovnega odgovora določi v dogovoru med naročnikom in izvajalcem glede na obseg, zahtevnost in prioriteto konkretne naloge. Ob tem opozarjamo, da zahteva po takojšnjem odzivu nujno vpliva tudi na organizacijo in potek drugih pogodbenih aktivnosti, saj gre za isti strokovni kader, ki je hkrati angažiran pri drugih nalogah v okviru projekta. Vsaka nujna preusmeritev kadra zato lahko začasno vpliva na izvajanje že načrtovanih aktivnosti in rokov. Predlagamo, da se zato pri nujnih nalogah jasno loči obveznost takojšnjega odziva oziroma začetka obravnave od roka za pripravo dokončnega strokovnega odgovora ter da se pri določanju prioritet upošteva njihov vpliv na druge tekoče obveznosti izvajalca.

6. 10-dnevni rok za pregled projektne dokumentacije
V drugi alineji 5. člena vzorca pogodbe je določeno, da mora izvajalec v 10 dneh po prevzemu kateregakoli dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, dokumentacijo pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnje postopke. Menimo, da je navedeni rok lahko prekratek, zlasti če se šteje v koledarskih dneh, saj se lahko zaradi vikendov in praznikov dejanski čas za strokovni pregled bistveno skrajša. Poleg tega je trajanje pregleda neposredno odvisno od obsega predane dokumentacije, števila načrtov, števila strokovnih področij ter od tega, ali je dokumentacija vsebinsko popolna in primerna za strokovni pregled. Pri obsežnejših oziroma kompleksnejših predajah je pogosto treba vključiti več strokovnjakov, uskladiti njihove ugotovitve ter po potrebi pridobiti dodatna pojasnila ali dopolnitve projektanta. Izvajalec mora tak pregled vključiti v svoj redni delovni proces in razpoložljivost strokovnega kadra, ki sočasno izvaja tudi

druge pogodbene naloge. Predlagamo zato, da se 10-dnevni rok določi kot najmanj 10 delovnih dni od trenutka, ko je izvajalcu predana vsebinsko popolna dokumentacija in so zagotovljeni vsi podatki ter pojasnila, potrebni za strokovni pregled. Za obsežnejše oziroma zahtevnejše predaje pa predlagamo, da se rok določi glede na obseg in zahtevnost dokumentacije v dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

7. Postopki javnega naročanja – obseg obveznosti izvajalca

Projektna naloga določa, da izvajalec sodeluje pri izvedbi vseh postopkov javnega naročanja, potrebnih za izvedbo predmeta naročila, od priprave razpisne dokumentacije do podpisa pogodbe. Hkrati je določeno, da se bo naročnik za vsak posamezni postopek sproti odločil, ali se bo postopek vodil pri izvajalcu ali pri naročniku. Menimo, da tako opredeljen obseg storitev ne omogoča dovolj jasne in določljive ocene obveznosti, ki jih ponudnik prevzema. Ni namreč primerljivo, ali izvajalec pri posameznem postopku zgolj strokovno sodeluje z naročnikom ali pa mora zagotoviti celotno pripravo in vodenje postopka od priprave razpisne dokumentacije do sklenitve pogodbe. Navedeno neposredno vpliva na potreben obseg dela, število ur, kadrovsko strukturo in ponudbeno vrednost. Ker mora biti predmet javnega naročila opredeljen tako, da lahko ponudniki jasno določijo pričakovani obseg storitev ter na tej podlagi pripravijo primerljive in realno ovrednotene ponudbe, prosimo naročnika, da predmet naročila v tem delu konkretizira in okvirno opredeli število in vrste postopkov javnega naročanja ter predvideni obseg aktivnosti izvajalca pri posameznih postopkih. Prosimo tudi za pojasnilo, ali mora ponudnik pri pripravi ponudbe in razporeditvi predvidenih pogodbenih ur izhajati iz predpostavke, da bo izvajalec vodil vse postopke javnega naročanja, potrebne za izvedbo predmetnega projekta.

Naročnik naj tudi pojasni, ali pravilno razumemo, da mora torej ponudnik v fazi oddaje ponudbe upoštevati, da bo naročnik lahko sam vodil vse postopke oddaje javnih naročil in hkrati obratno, da bo vse postopke lahko vodil izbrani ponudnik, odvisno od odločitve naročnika, po sklenitvi pogodbe. Na podlagi tako pripravljenih zahtev naročnik ne bo prejel primerljivih ponudb. Opozarjamo, da je obseg aktivnosti v enem ali drugem primeru različen in vpliva tako na ponujeno kadrovsko strukturo ponudnika kot ponudbeno ceno. Naročnika pozivamo, da vnaprej določi število postopkov, ki jih bo vodil izbrani ponudnik.

8. Manjkajoča področja recenzije

Projektna naloga predvideva recenzijo vmesne in končne faze PZI dokumentacije, strokovnih podlag in PVO, medtem ko seznam zahtevanih recenzentov ne zajema vseh strokovnih področij, ki so sicer opredeljena v okviru predmeta naročila, oziroma pri posameznih področjih ni jasno, kateri od zahtevanih recenzentov jih bo pokrival. Prosimo zato za pojasnilo, kateri recenzenti bodo izvajali recenzijo posameznih specialističnih vsebin, zlasti strojne in elektrostrojne opreme ter prezračevanja predorov, ravnanja z odpadki ter drugih specialističnih strokovnih podlag, ki niso samostojno opredeljene med zahtevanimi področji recenzije. Prosimo tudi za pojasnilo, v okviru katerega zahtevanega področja recenzije bodo obravnavani odvodnjavanje, voziščne konstrukcije in študije obremenitve s hrupom. Ker je za recenzijo treba zagotoviti strokovnjake z ustreznimi kompetencami za posamezne vsebine, prosimo naročnika, da jasno opredeli vsa potrebna področja recenzije ter pri določitvi predvidenega obsega storitev zagotovi tudi ustrezen obseg ur za delo teh recenzentov. Brez navedene razmejitve ponudnik ne more zanesljivo oceniti potrebnega kadrovskega in časovnega obsega storitev.

9. Pridobivanje revidentov in obseg revizije

V opisu naročila je določeno pridobivanje revidentov za revizijo projektne dokumentacije za zahtevnejše objekte. Prosimo naročnika, da jasno opredeli, za katere objekte oziroma vrste projektne dokumentacije je predvidena izvedba revizije, saj iz tega neposredno izhaja tudi potreben obseg dela izvajalca strokovno-svetovalnih storitev, vključno z organizacijo in koordinacijo revizije, sodelovanjem z revidenti, obravnavo njihovih pripomb ter spremljanjem uskladitve projektne dokumentacije. Brez

jasne opredelitve objektov, za katere je revizija predvidena, ponudnik težko realno oceni potreben obseg ur, kadrovske kapacitete in s tem povezani obseg storitev.

10. Presojevalec prometne varnosti
Projektna naloga določa, da mora izvajalec zagotoviti presojevalca varnosti cest in usklajevati delo projektanta s presojevalcem, pri čemer presojevalec ni posebej opredeljen kot ključni kader v kadrovskih tabelah. Prosimo za pojasnilo, na kakšen način je predvidena vključitev presojevalca varnosti cest v pogodbeno ekipo ter ali mora njegovo delo zagotoviti izvajalec v okviru razpisanih inženirsko-svetovalnih storitev. Če je njegovo delo vključeno v predmetno naročilo, prosimo tudi za pojasnilo, ali je naročnik pri določitvi skupnega obsega pogodbenih ur predvidel ustrezen obseg ur za izvajanje presoje prometne varnosti in sodelovanje presojevalca s projektantom in izvajalcem inženirsko-svetovalnih storitev.

11. Dodatne strokovne podlage – dvoživke, astakološki pregled in sonaravne ureditve
Projektna naloga predvideva izvedbo javnih naročil za pridobitev potrebnih gradiv PVO ter pridobivanje drugih strokovnih podlag in študij, če se njihova potreba pokaže med izvajanjem naloge. Prosimo za pojasnilo, ali so oziroma bodo izvajalcu že zagotovljene strokovne podlage, ki se nanašajo na raziskavo selitev dvoživk, astakološki pregled vodotokov in načrt sonaravnih ureditev vodotokov, oziroma ali mora izvajalec v okviru predmetnega naročila izvesti tudi izbor njihovih izdelovalcev ter spremljati in koordinirati njihovo izdelavo. Ker so posamezne raziskave in strokovne podlage vezane na določena časovna oziroma sezonska obdobja, pri nekaterih pa je za zanesljive rezultate potrebno spremljanje skozi več sezon, je pomembno, da je njihova izdelava pravočasno vključena v terminski plan projekta. Iz ugotovitev teh strokovnih podlag lahko namreč izhajajo tudi konkretne projektne rešitve in omilitveni ukrepi, ki jih je treba ustrezno vključiti v projektno dokumentacijo. Prosimo zato za pojasnilo, kako je naročnik pri določitvi pogodbenega roka za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja upošteval čas, potreben za izvedbo navedenih strokovnih podlag in vključitev njihovih rezultatov v projektne rešitve, ter ali bodo potrebne aktivnosti časovno organizirane tako, da bo mogoče pogodbeni rok doseči.

12. Obveščanje naročnika o odsotnosti vodje projekta
Razpisna dokumentacija določa obveznost vodje projekta, da naročnika obvešča o svoji odsotnosti, pri čemer sta za zagotavljanje kontinuitete izvajanja pogodbenih obveznosti predvidena tudi namestnik vodje projekta oziroma ustrezno pooblaščena oseba. Menimo, da splošna obveznost obveščanja naročnika o vsaki odsotnosti vodje projekta presega tisto, kar je potrebno za zagotavljanje pravilnega izvajanja pogodbe. Vodja projekta je zaposlen pri izvajalcu oziroma drugem delodajalcu, ki je odgovoren za organizacijo njegovega dela, delovni čas, odsotnosti ter zagotavljanje ustreznega nadomeščanja in pooblastil. Naročnik ni njegov delodajalec in zato ne more posegati v notranjo organizacijo dela širše, kot je to neposredno potrebno za izvajanje pogodbenih obveznosti. Pogodbeni interes naročnika je lahko utemeljeno vezan na to, da je v vsakem trenutku zagotovljena ustrezna dosegljivost, kontinuiteta vodenja projekta ter oseba, ki je pooblaščena za izvajanje potrebnih nalog in komunikacijo z naročnikom. Če je v času odsotnosti vodje projekta zagotovljen ustrezen namestnik oziroma pooblaščenec, sama odsotnost vodje projekta praviloma ne bi smela predstavljati okoliščine, o kateri bi bilo treba naročnika posebej obveščati v vsakem posameznem primeru. Predlagamo zato, da se obveznost obveščanja omeji na daljše oziroma za izvajanje pogodbe relevantne odsotnosti, ki lahko dejansko vplivajo na izvajanje pogodbenih obveznosti, ne pa na vsako posamezno odsotnost vodje projekta.

13. Članstvo v IZS/ZAPS za strokovni kader
Pri številnih strokovnih področjih naročnik zahteva članstvo v IZS oziroma ZAPS in status pooblaščenega inženirja, čeprav predmet naročila predstavljajo inženirsko svetovalne storitve, pri zahtevanih referencah pa se kot ustrezne priznavajo tudi izkušnje člana ekipe inženirsko svetovalnih storitev, recenzenta ali revidenta. Prosimo za pojasnilo strokovne in pravne podlage za zahtevo po vpisu v

imenik IZS oziroma ZAPS pri posameznih strokovnjakih, zlasti kadar iz opisa nalog ni razvidno, da bodo opravljali regulirane naloge pooblaščenega inženirja. Predlagamo, da naročnik pri strokovnjakih, pri katerih članstvo v IZS oziroma ZAPS za izvajanje konkretne svetovalne naloge ni predpisano, dopusti izkazovanje strokovne usposobljenosti z ustrezno izobrazbo, delovnimi izkušnjami in referencami.

14. Namestnik vodje projekta
Navodila določajo, da kader pod zap. št. 2 – gradbeništvo: ceste – opravlja tudi delo namestnika vodje projekta v času njegove odsotnosti. Prosimo za pojasnilo, zakaj je kot namestnik vodje projekta vnaprej določen prav strokovnjak s področja cest. Glede na kompleksnost in interdisciplinarnost projekta predlagamo, da se ponudniku omogoči imenovanje drugega ustrezno usposobljenega ključnega strokovnjaka, če njegova strokovna usposobljenost, reference in poznavanje projekta omogočajo ustrezno nadomeščanje vodje projekta.

15. Kanalizacijsko in vodovodno omrežje – ustrezna strokovna kvalifikacija
Za področje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja je zahtevan kader PI-G. Prosimo za pojasnilo, kaj naročnik šteje za »kanalizacijsko oziroma vodovodno omrežje državne infrastrukture«. Prosimo tudi za pojasnilo, zakaj je kot ustrezna strokovna kvalifikacija določena izključno PI-G, in predlagamo, da se glede na dejansko vrsto infrastrukture kot ustrezne priznajo tudi pooblaščeni inženirji drugih strok, kadar njihova strokovna usposobljenost ustreza vsebini posameznega voda oziroma sistema.

16. Strojna oprema, prezračevanje in vodovodni sistemi – zahteva PI-G
Za strokovnjaka za projektiranje strojne opreme, prezračevanja in vodovodnih sistemov je zahtevana kvalifikacija PI-G, referenca pa se nanaša na strojno opremo in prezračevanje cestnega predora. Prosimo za pojasnilo strokovne podlage za zahtevo PI-G pri navedenem področju. Predlagamo, da se kot ustreznega prizna pooblaščenega inženirja ustrezne stroke, zlasti PI-S za strojno opremo in prezračevanje ter, kjer je relevantno, druge ustrezne strokovne kvalifikacije. Prosimo tudi za pojasnilo, ali se navedeno strokovno področje nanaša izključno na sisteme cestnega predora.

17. Projektiranje izkopov in osnovne podgradnje predorov – PI-G oziroma PI-RG
Za področje projektiranja izkopov in osnovne podgradnje predorov je zahtevan PI-G, medtem ko je pri geologiji, geotehniki in hidrogeologiji dopuščena kvalifikacija PI-RG ali PI-G. Prosimo za pojasnilo, zakaj pri področju izkopov in osnovne podgradnje predorov ni dopuščena tudi kvalifikacija PI-RG, če strokovnjak izkazuje vsebinsko ustrezne reference.

18. Premostitveni objekti – referenca najmanj 150 m
Za strokovnjaka s področja premostitvenih objektov, podpornih in opornih konstrukcij ter za recenzenta je zahtevana referenca premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 150 m med osmi krajnih opornikov. Ker predmet projekta vključuje tudi več manjših premostitvenih objektov ter podpornih in opornih konstrukcij, prosimo za pojasnilo razloga za enotno zahtevo po referenci najmanj 150 m. Predlagamo, da se področje razdeli na zahtevnejše in manjše objekte ter referenčne pogoje sorazmerno prilagodi dejanskemu obsegu in zahtevnosti posameznih nalog (npr. na 50 m).

19. Vodja projekta – dve zahtevani referenci
Za vodjo projekta sta zahtevani najmanj dve referenci na zahtevnih objektih državnega pomena z izdanim gradbenim dovoljenjem. Prosimo za pojasnilo razloga za zahtevo po najmanj dveh referencah. Glede na zahtevnost posamezne reference predlagamo, da naročnik preveri možnost izkazovanja pogoja tudi z eno vsebinsko in po obsegu primerljivo referenco.

20. Datum dokončanja referenčnega dela
Dokumentacija določa, da referenčna dela ne smejo biti starejša od 1. 8. 2016. Prosimo za pojasnilo, kateri datum se šteje kot datum dokončanja referenčnega dela: datum dokončanja projektne dokumentacije, datum njene potrditve, datum izdaje gradbenega dovoljenja oziroma drug datum.

21. PVO – vsebina zahtevane reference
Za strokovnjaka s področja PVO je zahtevano najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju priprave poročil o vplivih na okolje ter referenca, da je bil član projektne skupine, zadolžen za vodenje in koordinacijo PVO za najmanj eno infrastrukturno investicijo – novogradnjo odseka AC ali HC, za katero je bilo pridobljeno OVS oziroma gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Prosimo za pojasnilo, ali zahteva po »vodenju in koordinaciji PVO« pomeni, da je moral biti strokovnjak neposredni izdelovalec oziroma vodja izdelave PVO, ali pa se kot ustrezna šteje tudi referenca strokovnjaka oziroma skrbnika na strani inženirja ali naročnika, ki je dejansko vodil in koordiniral izdelavo PVO, usklajeval delo izdelovalcev strokovnih podlag in sodeloval v postopku presoje vplivov na okolje do pridobitve OVS oziroma integralnega gradbenega dovoljenja. Prosimo tudi za pojasnilo, ali se zahtevanih 10 let delovnih izkušenj na področju priprave PVO razume kot neposredno izdelovanje PVO, ali širše kot strokovno delo na področju PVO, ki vključuje tudi vodenje, koordinacijo, pregledovanje in strokovno spremljanje izdelave PVO ter postopkov presoje vplivov na okolje.

22. Strokovnjak s področja prometa
Med zahtevanimi kadri je opredeljeno področje prometne opreme in signalizacije, projektna naloga pa predvideva tudi možnost izdelave prometnih študij in drugih strokovnih preveritev. Prosimo za pojasnilo, kateri kader bo pokrival področje prometnega načrtovanja, prometnih študij, prometnega modeliranja oziroma kapacitetnih analiz.

23. Strokovnjak s področja železniške infrastrukture
Glede na predvidena križanja oziroma posege v območje železniške infrastrukture prosimo za pojasnilo, kateri izmed zahtevanih strokovnih kadrov bo pokrival področje železniške infrastrukture oziroma ali bo moral izvajalec med izvajanjem pogodbe zagotoviti dodaten strokovni kader za to področje. Če je treba zagotoviti dodaten strokovni kader, prosimo naročnika tudi za pojasnilo, ali je bilo njegovo delo ustrezno upoštevano pri določitvi skupnega obsega pogodbenih ur.

24. Premoženjskopravne naloge – razmejitev med inženirjem in pogodbenimi izvajalci
Projektna naloga določa, da mora izvajalec izvesti postopke za izbor izvajalcev odkupov, cenilcev in geodetov, jih strokovno podpirati ter nadzirati, hkrati pa sam opravljati številne konkretne naloge s področja odkupov, razlastitev in pridobivanja pravice graditi. Prosimo za jasno razmejitev nalog med izvajalcem inženirsko svetovalnih storitev ter pogodbenimi izvajalci odkupov, geodetskih storitev in cenitev, zlasti glede priprave listin, tolmačenja projektnih rešitev, evidentiranja pravic, priprave dokumentacije za razlastitve in priprave dokazil za pridobitev gradbenega dovoljenja.

25. Prikrita grobišča
Projektna naloga določa obveznost zagotavljanja skladnosti projektnih rešitev z določbami 49. člena DPN, ki se nanašajo na prikrita grobišča. Prosimo za podrobnejšo opredelitev obsega nalog izvajalca v zvezi s to obveznostjo, zlasti ali mora izvajalec zagotoviti posebne raziskave, strokovne podlage oziroma sodelovanje zunanjih strokovnjakov. Če so navedene aktivnosti obveznost izvajalca inženirsko-svetovalnih storitev, prosimo tudi za pojasnilo, ali je naročnik pri določitvi skupnega obsega pogodbenih ur upošteval ustrezen obseg dela za njihovo organizacijo, koordinacijo in strokovno spremljanje ter kdo krije morebitne neposredne stroške izvedbe posebnih raziskav oziroma zunanjih strokovnjakov.

26. Monitoring in strokovnjak biolog
Uredba o DPN v 51. členu določa pripravo podrobnega programa monitoringa med izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter med drugim predvideva tudi monitoring s področja ohranjanja narave, ki ga izvaja biolog. Predvideno je tudi spremljanje posameznih ukrepov po začetku obratovanja. Prosimo za pojasnilo, kateri izmed zahtevanih strokovnih kadrov bo pokrival navedene naloge oziroma ali mora izvajalec zagotoviti dodatnega strokovnjaka biologa. Če je navedeno

del obveznosti izvajalca inženirsko-svetovalnih storitev, prosimo tudi za pojasnilo, ali je bil potreben obseg njegovega dela upoštevan pri določitvi skupnega obsega pogodbenih ur.
Ali pravilno razumemo, da bo potreben kader imenovan kot dodaten kader skladno s točko 9. projektne naloge?

27. Požarna varnost
Projektna naloga med strokovnimi področji, ki jih mora pokrivati izvajalec, izrecno navaja požarno varnost, Uredba o DPN pa določa, da se med izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela študija požarne varnosti. Med zahtevanim ključnim kadrom posebno strokovno področje požarne varnosti ni opredeljeno. Prosimo za pojasnilo, kateri kader bo pokrival navedeno področje oziroma ali mora izvajalec zagotoviti dodatnega strokovnjaka. Prosimo tudi za pojasnilo, ali je bilo njegovo delo ustrezno upoštevano pri določitvi skupnega obsega pogodbenih ur.
Ali pravilno razumemo, da bo potreben kader imenovan kot dodaten kader skladno s točko 9. projektne naloge?

28. Individualni sanacijski načrti za kmetijska gospodarstva
Uredba o DPN v 41. členu določa, da je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za močno prizadeta kmetijska gospodarstva izdelati individualne sanacijske načrte, pri določenih aktivnostih pa je predviden tudi strokovni nadzor agronoma. Prosimo za pojasnilo, kdo bo zagotovil izdelavo navedenih sanacijskih načrtov in ustrezen strokovni kader ter ali mora izvajalec inženirsko-svetovalnih storitev izvesti izbor izdelovalcev oziroma koordinirati njihovo izdelavo. Če navedene aktivnosti sodijo v predmet tega naročila, prosimo tudi za pojasnilo, kako je njihov obseg upoštevan v pogodbenih urah in terminskem planu do vložitve zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja.
Ali pravilno razumemo, da bo potreben kader imenovan kot dodaten kader skladno s točko 9. projektne naloge?

29. Omejitev dodatnega kadra
Projektna naloga določa, da lahko izvajalec med izvajanjem pogodbe za posamezno že opredeljeno strokovno področje predlaga največ en dodatni kader. Prosimo za pojasnilo razloga za navedeno omejitev. Glede na obseg, trajanje in interdisciplinarnost projekta lahko posamezna strokovna področja v določenih fazah zahtevajo sočasno delo več strokovnjakov. Predlagamo, da se ponudniku omogoči zagotavljanje dodatnega strokovnega kadra glede na dejanske potrebe projekta, ob predhodni potrditvi naročnika.

30. Razmejitev obsega strokovnih področij iz točke 8 projektne naloge
V točki 8 Poglavja 2 projektne naloge je navedeno, da predmet razpisa zahteva »pokrivanje« posameznih strokovnih področij, med drugim PVO, ravnanja z odpadki, hidrologije in hidravlike, geologije, študij obremenitve s hrupom, požarne varnosti, krajinske arhitekture in drugih področij. Ker je predmet javnega naročila izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev, prosimo za pojasnilo, kaj naročnik razume pod pojmom »pokrivanje strokovnega področja«. Ali se od izvajalca pričakuje strokovno spremljanje, pregledovanje, koordinacija in svetovanje na posameznem področju oziroma sodelovanje z izdelovalci strokovnih podlag, ali pa mora izvajalec v okviru predmetnega naročila zagotoviti tudi neposredno izdelavo posameznih strokovnih podlag, študij in elaboratov oziroma njihove izdelovalce? Prosimo naročnika, da jasno razmeji strokovno-svetovalne naloge izvajalca od nalog izdelovalcev projektne dokumentacije, strokovnih podlag, študij in elaboratov, saj navedena razmejitev neposredno vpliva na potreben kader, obseg pogodbenih ur in ponudbeno vrednost.

31. PVO in okoljevarstveno soglasje
V točki 8 Poglavja 2 projektne naloge je med strokovnimi področji navedena »izvedba PVO in pridobitev okoljevarstvenega soglasja«. Ker je za predmetni poseg predviden integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v okviru katerega se postopek izdaje gradbenega dovoljenja in presoja vplivov na okolje združita, prosimo za pojasnilo navedene zahteve. Ali pravilno razumemo, da se zahteva

nanaša na izdelavo oziroma strokovno spremljanje PVO ter sodelovanje pri izvedbi presoje vplivov na okolje v okviru integralnega postopka do izdaje integralnega gradbenega dovoljenja, in ne na pridobitev ločenega okoljevarstvenega soglasja? Predlagamo, da naročnik navedeno dikcijo ustrezno uskladi z veljavno ureditvijo integralnega postopka.

32. Upočasnitev ali začasna prekinitev izvajanja storitev

Zadnja poved petega odstavka 5. člen vzorca pogodbe in Projektna naloga določata, da izvajalec v primeru upočasnitve ali začasne prekinitve izvajanja del ni upravičen uveljavljati kakršnih koli stroškov iz tega naslova. Menimo, da je takšna določba brez dodatne razmejitve problematična predvsem v primerih, ko do upočasnitve ali prekinitve pride zaradi odločitve naročnika oziroma okoliščin na njegovi strani. Takšne odločitve namreč neposredno vplivajo na organizacijo dela izvajalca, razpoložljivost nominiranega kadra in izvajanje drugih pogodbenih obveznosti (npr. štirinajstdnevnih poročil). Izvajalec strokovno-svetovalnih storitev ne more biti za nedoločen čas v stalni pripravljenosti in rezervirati istih kadrov brez možnosti njihovega vključevanja v druge naloge, če se naročnik enostransko odloči za upočasnitev ali začasno prekinitev posameznih aktivnosti. Še posebej to velja pri projektu, kjer isti strokovnjaki izvajajo več medsebojno povezanih nalog, njihova razpoložljivost pa se načrtuje v okviru celotnega delovnega procesa. Prosimo zato za pojasnilo, ali navedena določba velja tudi v primeru, ko je upočasnitev ali prekinitev posledica enostranske odločitve naročnika oziroma okoliščin, na katere izvajalec nima vpliva. Predlagamo, da se jasno določi, da se v takih primerih ustrezno prilagodijo terminski plan, razpoložljivost kadra in nadaljnji roki izvajalca ter da izvajalec ne nosi posledic odločitev oziroma zamikov, ki niso na njegovi strani.

Če razlogi za upočasnitve ali začasne prekinitve namreč niso v vplivni sferi izvajalca, ampak zunaj nje, izvajalec ne more nositi (in jih tudi ni dolžan nositi) negativnih posledic, ki vplivajo na njegov položaj in izvajanje pogodbe. Sporno določilo celotno tveganje upočasnitev ali prekinitev izvajanja del neutemeljeno prelaga na izvajalca, četudi so vzroki zanje nastali po sklenitvi pogodbe, izvajalec pa jih ob oddaji ponudbe ni mogel predvideti, niti pozneje po sklenitvi pogodbe preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti.

Naročnika pozivamo, da določilo umakne, saj je v nasprotju s temeljnimi načeli OZ, določenimi v 4, 5 in 7. členu oziroma, da vnaprej jasno opredeli primere in obseg trajanja upočasnitev ali prekinitev, ki se jih nalaga v breme ponudnika (izvajalca), da jih bo lahko upošteval pri pripravi ponudbe in oblikovanju ponudbene cene.

33. Sodelovanje strokovnjakov s področja prometnega inženirstva

V sklopu razpisa ni predvideno sodelovanje strokovnjakov s področja prometnega inženirstva.

Za izvajanje razpisanih del so nujni tudi ustrezni prometni podatki. Sodelovanje strokovnjakov s področja prometnega inženirstva (PI-P) je potrebno pri naslednjih sklopih, kjer je treba zagotoviti ustrezne vsebine s področja prometa:

- Dimenzioniranje tehničnih elementov v fazi projektiranja,
- Študija hrupa,
- Izračun stroškov uporabnikov za izdelavo investicijske dokumentacije,
- Elaborat etapnosti gradnje,
- Smernice za preverjanje varnosti v prometu (RSA),
- Načrt vodenja prometa v času gradnje.

V tabeli 1 Navodil ponudnikom ni predviden strokovnjak s področja prometa. Naveden je le strokovnjak za sklop »Prometna oprema in signalizacija«, ki je lahko gradbene ali prometne smeri (IZS PI-G ali PI-P).

V razpisu je navedeno, da lahko ponudnik

»- v kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala potreba po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v tabeli 1 in 2 Navodil ponudnikom ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja.«

Predlagamo, da se razpisna dokumentacija dopolni na način, da naročnik zahteva enega strokovnjaka s področja prometa (PI-P), ki bo pokrival zgoraj navedena področja v fazi izvajanja pogodbe.

ODGOVOR: K2.1: Naročnik ne bo razkrival metodologije izračuna ocenjene količine ur. Prav tako naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

K2.2: 50. Člen Uredbe o DPN nalaga preučitev etapnosti izvedbe predvidene prostorske ureditve, pri čemer etapa predstavlja funkcionalno enoto, ki jo je mogoče v konkretnem primeru predati v promet neodvisno od ostalih etap celotne ureditve, predvidene po DPN. Etape se lahko definira sočasno z izdelavo projektne dokumentacije. Naročnik pojasnjuje, da "potrjena etapnost" ni predpogoj za pričetek postopka/procesa projektiranja. Naročnik 24-mesečnega roka za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ne bo spreminjal.

K2.3: Po prejemu zahtevka s strani projektanta, se je izvajalec inženirsko svetovalnih storitev dolžan nanj odzvati v roku 10 delovnih dni. Bodisi ga vrne projektantu v dopolnitev, bodisi nadaljuje s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec inženirsko svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku. Pri vseh postavljenih rokih velja, da gre za koledarske dni, če ni izrecno napisano da gre za delovne dni.
V nadaljevanju objavljamo popravke projektne naloge in vzorca pogodbe.

K2.4: 5 dnevni rok za pripravo odgovorov, mnenj, analiz in poročil je za naročnika primeren. Naročnik se strinja, da se člen v pogodbi dopolni na način, da se rok za zahtevnejše analize, mnenja uskladi in določi sproti v dogovoru med naročnikom in izvajalcem glede na obseg, zahtevnost priprave mnenja in prioriteto naloge. V nadaljevanju objavljamo spremembo določil v pogodbi.

K2.5: Naročnik pojasnjuje, da "nemudoma" pomeni takojšen prvi odziv izvajalca oz. njegovo takojšnjo vključitev v obravnavo zadeve. Roki za pripravo odgovorov, analiz in mnenj povzemajo drugi deli razpisne dokumentacije.

K2.6: Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo, druga alineja 5. člena vzorca pogodbe se korigira na način, da je treba projektno dokumentacijo pregledati in oceniti, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnjo obravnavo oz. postopke v roku 14 koledarskih dni. V nadaljevanju objavljamo spremembo določil v pogodbi.

K2.7: Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva predpostavko, da bo vodil vse postopke javnih naročil. Število postopkov javnih naročil, ki jih bo treba izpeljati za popolno končanje projekta, je odvisno tudi od tega, kako si bo izbrani ponudnik in z njegove strani imenovan vodja projekta, projekt organiziral. Predvideva se, da se na predmetno javno naročilo, glede na zahtevane izkušnje, lahko prijavijo le vrhunsko usposobljeni izvajalci inženirsko svetovalnih storitev, ki imajo izkušnje s področja predmetnega naročila, zato naročnik upravičeno pričakuje, da se bo k vodenju projekta pristopilo z veliko mero odgovornosti, učinkovitosti in optimizacije procesov.

K2.8: Recenzija bo izvedena za trenutno znana strokovna področja, za katera je v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe predviden ustrezen strokovni kader za recenzijo. Če se bo med izvajanjem storitev izkazala potreba po recenziji dodatnih

specialističnih strokovnih področij, bo moral izvajalec zagotoviti tudi ustrezno usposobljen dodatni strokovni kader glede na dejanske potrebe projekta, ki ga bo predhodno odobril naročnik.

K2.9: Naročnik pojasnjuje, da bo izvajalec inženirsko svetovalnih storitev z javnim naročilom zagotovil revidente za revizijo projektne dokumentacije za zahtevne objekte, za katere bo glede na njihove značilnosti revizija potrebna.

K2.10: Naročnik pojasnjuje, da izdelovalec presoje prometne varnosti ni vključen v predmetno naročilo. Pogodbo s presojevalcem bo sklenil naročnik, od izvajalca oz. ponudnika predmetnega naročila se pričakuje, da v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju za naročnika izvede postopke za pridobitev presojevalca varnosti cest ter da usklajuje delo med projektantom in presojevalcem.

K2.11: Naročnik pojasnjuje, da mora izvajalec v okviru predmetnega naročila zagotoviti izbor izdelovalcev vseh strokovnih podlag ter spremljati in koordinirati njihovo delo. Izvajalec bo moral tudi zagotoviti, da se rezultati strokovnih podlag ustrezno vključijo v projektno dokumentacijo. Naročnik tudi pojasnjuje, da bo treba pri izvajanju projekta maksimalno slediti postavljenim rokom, zato bo treba vzporedno z izdelavo projektne dokumentacije zagotavljati tudi potrebne strokovne podlage.

K2.12: Naročnik pojasnjuje, da s to zahtevo nikakor ne posega v notranja razmerja pri izvajalcu. Upravičeno pa pričakuje, da bo o odsotnostih vodje projekta in o njegovem nadomeščanju obveščan pravočasno, saj naročnik pričakuje, da je vodja projekta dosegljiv naročniku kadarkoli znotraj delovnega časa. Naročnik zato tudi uvaja namestnika vodje projekta z namenom, da namestnik v polnosti nadomešča vodjo projekta v času njegove odsotnosti.

K2.13: Navedena zahteva ostaja za področje geodezije (Tabela 2) in recenzije (Tabela 3). Pri ostalih zahtevanih strokovnih kadrih pa se zahteva po članstvu v IZS/ZAPS umika. Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo.

K2.14: Kot namestnik vodje projekta je lahko kateri koli drug strokovnjak iz področja gradbeništva. V nadaljevanju objavljamo popravek Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

K2.15: Naročnik v tem delu popravlja RD, briše se *“državne infrastrukture”.*
Naročnik pojasnjuje, da je predvideno, da je v območju obdelave večinoma obravnavana meteorna kanalizacija, ki spada pod strokovno področje gradbeništva (kader pod zap. št. 4). Za vodovodne in hidrantne sisteme pa je predviden strokovni kader pod zap. št. 9, Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe.

K2.16: Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo tako, da za strokovnjaka pod zap. št. 9 v tabeli 1 spreminja naziv strokovnega področja in razširja možnosti izpolnjevanja referenčnega pogoja. Kot ustrezne se dopuščajo tudi izkušnje, pridobljene pri vodenju del ali izvajanju nadzora na področju strojništva, skladno s spremenjenim besedilom referenčnega pogoja. Ravno tako je umaknjena zahteva po članstvu v IZS/ZAPS (glej odgovor 2.13). Spremenjene zahteve so navedene v nadaljevanju tega dodatka.

K2.17: Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo tako, da za strokovnjaka pod zap. št. 5 v tabeli 1 razširja možnosti izpolnjevanja referenčnega pogoja. Kot ustrezne se dopuščajo tudi izkušnje, pridobljene pri vodenju del ter reference s strokovnih področij geologija, geotehnologija in rudarstvo. Ravno tako je umaknjena zahteva po članstvu v IZS/ZAPS (glej odgovor 2.13).

K2.18: Naročnik v tem delu dopolnjuje razpisno dokumentacijo tako, da v tabeli 1 pod zap. št. 18 dodaja strokovnjaka za strokovno področje »Gradbeništvo: premostitveni objekti manjšega razpona«. Zahteve za navedenega strokovnjaka, vključno z referenčnimi pogoji, so določene v dopolnjeni tabeli 1, objavljeni v nadaljevanju tega dodatka.

K2.19: Naročnik v tem delu razpisne dokumentacije ne spreminja.

K2.20: Naročnik pojasnjuje, da se kot datum dokončanja referenčnega dela pri kadrih, pri katerih se reference nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije, upošteva datum izdaje gradbenega dovoljena. Pri ostalem kadru se kot datum uspešne izvedbe oz. zaključka referenčnega dela upošteva datum, ko je bila zahtevana storitev uspešno opravljena oziroma zaključena in je bilo zanjo izdano potrdilo o prevzemu del ali enakovredno potrdilo.

K2.21: Naročnik bo kot ustrezno referenco priznal referenco iz izdelave PVO kot tudi sodelovanje v strokovno svetovalni skupini na področju izdelave PVO. Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo in objavlja nove reference za strokovnjaka področja in recenzije. V nadaljevanju objavljamo spremembo Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

K2.22: Naročnik pojasnjuje, da se za pokrivanje strokovnega področja prometnega načrtovanja, prometnih študij, prometnega modeliranja pričakuje, da bo to področje pokrival strokovnjak za področje gradbeništvo - ceste. Če se izkaže, da je treba za navedeno področje vključiti dodatnega strokovnjaka, se ta nominira skladno z določili razpisne dokumentacije.

K2.23: Naročnik ocenjuje, da strokovnjak za železniško infrastrukturo ni potreben. Če se izkaže, da je treba za navedeno področje vključiti dodatnega strokovnjaka, se ta nominira skladno z določili razpisne dokumentacije.

K2.24: Izvajalec glede na obseg in dinamiko izvajanja nalog aktivira izbrane izvajalce odkupov, cenilce in geodete, naroča storitve, jim daje konkretna navodila in usmeritve. Pogodbeno dokumentacijo (prodajne pogodbe namesto razlastitve in pogodbe za omejitev lastninske pravice) praviloma pripravi izvajalec odkupov, vso ostalo dokumentacijo v postopkih pripravlja izvajalec (inženir). Izjemoma v zahtevnejših primerih oziroma primerih, pri katerih pogodbe odstopajo od osnutkov pogodb, ki jih je potrdila uprava, pogodbeno dokumentacijo pripravlja tudi izvajalec (inženir). Glede evidentiranja pravic pojasnjujemo, da izvajalec (inženir) listine, ki so podlaga za vpis pravic v zemljiško knjigo posreduje Državnemu odvetništvu, ki vloži predlog za vpis v zemljiško knjigo. Pripravo dokumentacije za razlastitve v celoti pripravlja izvajalec (inženir), prav tako tudi dokazila za pridobitev gradbenega dovoljenja.

K2.25: Obseg nalog izvajalca je, da zagotovi ravnanje na območju prikritih grobišč skladno z zakonodajo in zahtevami Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Če je za to treba izdelati posebne strokovne podlage, raziskav

ipd., se od ponudnika predmetnega naročila pričakuje, da zagotovi izvajalce tovrstnih storitev, koordinira njihovo delo in sodeluje s Komisijo. Stroške, ki bi nastali pri naročilu in izvedbi morebitnih raziskav krije naročnik, tako kot pri vseh ostalih študijah in strokovnih podlagah.

K2.26: 51. Člen Uredbe o DPN definira zahteve glede monitoringa v času gradnje in obratovanja. Predmetno javno naročilo pa se nanaša na fazo priprave projekta na gradnjo, zato v tem javnem naročilu strokovnjak s tega področja ni predviden.

K2.27: Poseben strokovnjak s področja požarne varnosti ni predviden. Če se izkaže, da je treba za navedeno področje vključiti dodatnega strokovnjaka, se ta nominira skladno z določili razpisne dokumentacije.

K2.28: Navedene sanacijske načrte bodo izdelovali pogodbeni ocenjevalci vrednosti, izbrani v okviru ločenega javnega naročila. Predmetno javno naročilo zajema izbor ocenjevalcev ter koordinacijo inženirja, ki bo spremljal in nadziral njihovo delo, koordiniral delo zunanjih izvajalcev ter jim po potrebi podajal dodatne usmeritve. V kolikor se bo izkazala zahteva po dodatnih strokovnjakih, je izvajalec (inženir) dolžan sodelovati tudi pri njihovem izboru, nadzoru in koordinaciji z njimi. Obseg navedenih del je že upoštevan v okviru aktivnosti za izbiro izvajalcev ocenjevanja vrednosti in aktivnosti koordinacije z njimi in nadzora.

K2.29: Naročnik sprejme argumente potencialnega ponudnika, zato spreminja razpisno dokumentacijo, da se za posamezno že opredeljeno strokovno področje predlaga največ (2) dva dodatna kadra v pomoč ključnim kadrom, v kolikor se bo izkazalo, da je to nujno za dokončanje projekta in po predhodni potrditvi naročnika.

K2.30: Naročnik pojasnjuje, da se od izvajalca inženirsko svetovalnih storitev pričakuje strokovno spremljanje, pregledovanje, koordinacija in svetovanje na navedenih področjih, ne pa izdelavo posameznih strokovnih podlag.

K2.31: Naročnik je v tem delu korigiral projektno nalogo zaradi lapsusa v navedbi okoljevarstveno soglasje. V konkretnem primeru se pridobiva integralno gradbeno dovoljenje.

K2.32: Naročnik umika zapis o začasni prekinitvi ali upočasnitvi del. V nadaljevanju objavljamo spremembe projektne naloge in vzorca pogodbe.

K2.33: Pojasnjeno v odgovoru na vprašanje št. 22.

VPRAŠANJE 3: V navodilih ponudnikom je v točki 4 navedena najvišja dopustna vrednost ponudb. Prenizko je ocenjeno število ur, kakor tudi urna postavka. Zahtevani kadri bi morali biti ocenjeni vsaj po primerljivi urni postavki po priporočilih IZS. Prosimo naročnika za ponovno proučitev in nov limit. Hkrati ga naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 14 dni. Hvala.

ODGOVOR: K3.1: Naročnik v delu ocenjene vrednosti naročila in ocenjenega števila ur ne bo spreminjal. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb z dodatkom št. 3 in 4.

VPRAŠANJE 4: 1. Vprašanje na 21. člen pogodbe, pogodbena kazen V prvem odstavku 21. člena vzorca pogodbe je navedeno, da »če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2.

člena te pogodbe v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih rokih iz 5. člena te pogodbe, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,2 promila od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan posebej. Kazen je nesorazmerno visoka, zato predlagamo naročniku, naj višino prouči oz. veže na mesečno situacijo, ne pa na celotno pogodbeno vrednost.

2. Vprašanje na 21. člen pogodbe, Pobot pogodbene kazni Prosimo za spremembo določbe, ki naročniku omogoča, da pogodbeno kazen enostransko pobota s katero koli že zapadlo obveznostjo naročnika do izvajalca. Menimo, da je takšna določba preširoka, saj omogoča pobot tudi v primeru sporne terjatve naročnika iz naslova pogodbene kazni. Predlagamo, da se možnost enostranskega pobota omeji na zapadle in nesporne terjatve naročnika oziroma na terjatve, katerih obstoj in višina sta dokončno ugotovljena. Predlagamo, da se določba spremeni tako, da se glasi: »Naročnik ima pravico pogodbeno kazen enostransko pobotati z zapadlo in nesporno obveznostjo naročnika do izvajalca oziroma s terjatvijo naročnika, katere obstoj in višina sta dokončno ugotovljena.«

ODGOVOR: K4.1: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
K4.2: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Spremenijo se zahteve za kadre v tabeli 1 točke 5.2 d), ki po novem glasijo (briše se zahteva po članstvu v IZS, pri posameznih strokovnjakih se dopuščajo dodatne možnosti izpolnjevanja referenčnega pogoja, dodaja se nov strokovnjak pod zap. št. 18…):

Tabela 1

Zap. št.	**Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak**	**Število strokovnjakov**	**ZAHTEVANE REFERENCE**
1	Vodja projekta	1	a) vodja projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za novogradnjo zahtevnih objektov državnega pomena z izdanim gradbenim dovoljenjem; **najmanj 2 referenci** ali b) vodja projektiranja ali vodja nadzora ali vodja gradnje za novogradnjo zahtevnih objektov državnega pomena z izdanim gradbenim dovoljenjem; **najmanj 2 referenci**.

2	Gradbeništvo: ceste	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za novogradnjo cestnega telesa odseka AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo DGD in/ali PZI novogradnje cestnega za odseka AC ali HC ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva novogradnje cestnega odseka AC ali HC.
3	Gradbeništvo: premostitveni objekti večjega razpona (viadukti)	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 150 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo DGD in/ali PZI novogradnje premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 150 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 150 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC.
4	Gradbeništvo: kanalizacijsko omrežje in drugi vodi	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo DGD in/ali PZI za kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za kanalizacijsko ali vodovodno omrežje.
5	Gradbeništvo: izkopi in osnovna podgradnja za podzemne objekte in predore	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za novogradnjo predora skupne dolžine 600 m ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali geologije ali geotehnologije in rudarstva za izdelavo DGD in/ali PZI novogradnje predora skupne dolžine 600 m ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva ali geologije ali geotehnologije in rudarstva za novogradnjo predora skupne dolžine 600 m.

6	Gradbeništvo: aktivna protihrupna zaščita	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI aktivne protihrupne zaščite AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir za izdelavo DGD in/ali PZI aktivne protihrupne zaščite AC ali HC ali c) vodja del ali nadzorni inženir aktivne protihrupne zaščite AC ali HC.
7	Vodnogospodarske ureditve	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI vodnogospodarskih ureditev državne ceste ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja vodnogospodarskih ureditev za izdelavo DGD in/ali PZI za vodnogospodarske ureditve državne ceste ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja vodnogospodarskih ureditev za vodnogospodarske ureditve državne ceste.
8	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi, elektro oprema ter sistemi	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za elektro vode in sisteme cestnega predora za novogradnjo odseka AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike za izdelavo DGD in/ali PZI za elektro vode in sisteme cestnega predora za novogradnjo odseka AC ali HC ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja elektrotehnike za elektro vode in sisteme cestnega predora novogradnje odseka AC ali HC.
9	Strojništvo: strojna oprema, vodovodno in hidrantno omrežje, prezračevanje predorov	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za strojno opremo cestnega predora dolžine 1.000 m na AC ali HC, v katerem je bilo načrtovano prezračevanje ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja strojništva za izdelavo DGD in/ali PZI za strojno opremo cestnega predora dolžine 1.000 m na AC ali HC, v katerem je bilo načrtovano prezračevanje ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja strojništva za strojno opremo cestnega predora dolžine 1.000 m na AC ali HC, v katerem je bilo načrtovano prezračevanje.
10	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka AC ali HC.

11	Prometna oprema in signalizacija	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI prometne opreme in signalizacije za novogradnjo odseka AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir za izdelavo DGD in/ali PZI prometne opreme in signalizacije za novogradnjo odseka AC ali HC ali c) vodja del ali nadzorni inženir prometne opreme in signalizacije za novogradnjo odseka AC ali HC.
12	Krajinska arhitektura	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za urejanje krajinskih ureditev linijskih infrastrukturnih objektov prometne infrastrukture za novogradnjo odseka AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi DGD in/ali PZI za urejanje krajinskih ureditev linijskih infrastrukturnih objektov prometne infrastrukture za novogradnjo odseka AC ali HC.
13	PVO	1	a) je bil član projektne skupine strokovno svetovalnih storitev zadolžen za vodenje in koordinacijo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku ali b) je izdelal ali sodeloval v projektni skupini za izdelavo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku
14	Investicijska dokumentacija	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo investicijskega programa za AC ali HC ali b) izdelovalec investicijskega programa za AC ali HC.
15	Javno naročanje	1	Uspešne izkušnje pri pripravi in izvedbi vsaj 3 javnih naročil za oddajo storitev po zakonu, ki ureja javno naročanje.
16	Pravno svetovanje	1	Priprava odgovorov na vsaj **2 revizijska** zahtevka in sodelovanje v postopkih reševanja pogodbenih zahtevkov (aneksov).
17	BIM – manager	1	Član projekta inženirsko-svetovalnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in/ali PZI, kjer je bila obvezna uporaba informacijskega modeliranja gradenj (BIM)**.**

18	Gradbeništvo: premostitveni objekti manjšega razpona	1	a) član projekta inženirsko-svetovalnih storitev za izdelavo DGD in/ali PZI za novogradnjo premostitvenega objekta celotne dolžine vsaj 50 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC ali recenzent ali revident te projektne dokumentacije ali b) pooblaščeni inženir s področja gradbeništva za izdelavo DGD in/ali PZI načrt novogradnje premostitvenega objekta celotne dolžine vsaj 50 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC ali c) vodja del ali nadzorni inženir s področja gradbeništva za novogradnjo premostitvenega objekta celotne dolžine vsaj 50 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC.

Spremeni se drugi odstavek točke 5.2 d) navodil, ki se po novem glasi:

En strokovnjak lahko pokriva največ dve strokovni področji.

Kot namestnik vodje projekta je lahko kateri koli drug strokovnjak s področja gradbeništva.

Spremenijo se zahteve za kader za strokovno področje »Geodezija« v tabeli 2 točke 5.2 d), ki po novem glasijo (spremijo se zahteve pri referencah):

Tabela 2:

Zap. št.	**Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak**	**Število strokovnjakov**	**ZAHTEVANE REFERENCE**
2	Geodezija	2	a) Strokovnjak geodetske stroke, ki je imetnik geodetske izkaznice in vpisan v imenik pooblaščenih geodetov pri inženirski zbornici ali b) vsaj 10-letne uspešne izkušnje pri geodetskih storitvah vezanih na izvedbo projektov državnega pomena (DPN)

Spremenijo se zahteve za kadre v tabeli 3 točke 5.2 d), ki po novem glasijo (spreminjajo se zahteve pri referencah):

Tabela 3:

Zap. št.	**Strokovno področje, ki ga pokriva strokovnjak**	**Število strokovnjakov**	**POGOJ član zbornice (IZS)***	**ZAHTEVANE REFERENCE**

1	Gradbeništvo: ceste	1	**DA** (IZS, PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo odseka AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir za novogradnjo odseka AC ali HC.
2	Gradbeništvo: premostitveni objekti, podporne in oporne konstrukcije	1	**DA** (IZS, PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 150 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir za novogradnjo premostitvenega objekta skupne dolžine najmanj 150 m med osmi krajnih opornikov na AC ali HC.
3	Gradbeništvo: predori	1	**DA** (IZS, PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo podzemnega objekta – predora, skupne dolžine najmanj 600 m na AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir za novogradnjo podzemnega objekta – predora, skupne dolžine najmanj 600 m na AC ali HC.
4	Gradbeništvo: kanalizacijsko in vodovodno omrežje	1	**DA** (IZS, PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije za kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir za kanalizacijsko ali vodovodno omrežje;
5	Elektrotehnika: cestna razsvetljava, EE in TK vodi ter pripadajoči sistemi	1	**DA** (IZS, PI-E)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije za cestno razsvetljavo, EE in TK vode ter pripadajoče sisteme novogradnje odseka AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir cestne razsvetljave, EE in TK vode ter pripadajoče sisteme novogradnje odseka AC ali HC;
6	Geologija, geotehnika in hidrogeologija	1	**DA** (IZS, PI-RG ali PI-G)	a) recenzent ali revident geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka AC ali HC ali b) izdelovalec geoloških in/ali geotehniških in/ali hidrogeoloških poročil v sklopu izdelave DGD in/ali PZI za novogradnjo odseka AC ali HC.
7	Krajinska arhitektura	1	**DA** (ZAPS)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije za krajinske ureditve novogradnje odseka AC ali HC ali b) pooblaščeni krajinski arhitekt pri izdelavi DGD in/ali PZI za krajinske ureditve novogradnje odseka AC ali HC.

8	Vodnogospodarske ureditve	1	**DA** (IZS, PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije vodnogospodarskih ureditev novogradnje odseka AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir vodnogospodarskih ureditev novogradnje odseka AC ali HC.
9	Aktivna protihrupna zaščita	1	**DA** (IZS, PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije aktivne protihrupne zaščite za AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir aktivne protihrupne zaščite za AC ali HC.
10	Prometna oprema in signalizacija	1	**DA** (IZS, PI-P ali PI-G)	a) recenzent ali revident DGD in/ali PZI v sklopu izdelave projektne dokumentacije prometne opreme in signalizacije za novogradnjo odseka AC ali HC ali b) pooblaščeni inženir pri izdelavi DGD in/ali PZI ali vodja del ali nadzorni inženir prometne opreme in signalizacije za novogradnjo odseka AC ali HC.
11	PVO	1	**NE**	a) je bil član projektne skupine strokovno svetovalnih storitev zadolžen za vodenje in koordinacijo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku ali b) je izdelal ali sodeloval v projektni skupini za izdelavo PVO vsaj za eno infrastrukturno investicijo, novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega odseka, za katero je že bilo pridobljeno OVS ali GD po integralnem postopku

*Strokovnjaki morajo izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US; v nadaljevanju ZAID). Za strokovnjaka, ki še ni vpisan v imenik IZS ali ZAPS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v ponudbi s podpisano izjavo 5.2 (d-1) s katero se zavezuje, da bo kader v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS ali v imenik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije kot pooblaščeni krajinski arhitekt.

Točka 5.2 d) se dopolni z novimi odstavki, ki se glasijo:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot dva (2) strokovna kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

Če se tekom izvajanja pogodbe izkaže, da je treba imenovati novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja, in vpisan v pristojno poklicno zbornico, kadar je takšen vpis za opravljanje predmetnih nalog zahtevan (kader za recenzije) in po predhodni potrditvi naročnika.

V razpisni dokumentaciji določene referenčne zahteve za kader se nanašajo na trenutno veljavno področno zakonodajo. Kot ustrezne pa se bodo priznale tudi reference, pridobljene na podlagi zakonodaje veljavne v času izdelave referenčnega dela, če so po vsebini, vrsti in zahtevnosti primerljive z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V točki 5.2 d) se v delu »Način dokazovanja« tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

- za kadre pod zap. št. 1 in 2 v tabeli 2 priložiti opis delovnih izkušenj iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev po delovnih izkušnjah (leta in opis).

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopis navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, v katerih so vključene spremembe iz dodatkov k razpisni dokumentaciji.

Poglavje 2 – Projektna naloga za izvajanje inženirsko svetovalne storitve za državno cesto od priključka Slovenj Gradec – jug do Dravograda z obvoznicami, za fazo izdelave projektne dokumentacije DGD, PZI, okoljske dokumentacije PVO, pridobitev nepremičnin ter pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo

Spremeni se drugi in tretji odstavek v poglavju 5, ki po novem glasi:

Skupni rok za izvedbo vseh storitev znaša 62 (dvainšestdeset) mesecev od sklenitve pogodbe. Rok za oddajo zahteve za gradbeno dovoljenje je 24 (štiriindvajset) mesecev od sklenitve pogodbe.

V tem obdobju se izvajalec obvezuje, da:

- bo 5 dni po pričetku veljavnosti pogodbe s projektantom tega uvedel v delo;
- bo v roku 14 koledarskih dni pregledal in ocenil projektno dokumentacijo, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnjo obravnavo oz. postopke;
- se bo v roku 10 delovnih dni odzval na zahtevke, ki jih bo uveljavljal projektant, . Bodisi ga bo vrnil projektantu v dopolnitev, bodisi bo nadaljeval s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku.;
- bo najkasneje v 5 dneh pripravil odgovore, mnenja, analize in poročila na predloge in vprašanja projektanta, naročnika, mnenjedajalcev ter drugih organov ali posameznikov. V primeru zahtevnejših analiz, mnenj ali poročil se rok za njihovo pripravo določi sproti v dogovoru med naročnikom in izvajalcem, ob upoštevanju obsega in zahtevnosti naloge ter njene prioritete.;
- bo v postavljenih rokih pripraviti odgovore, mnenja in po potrebi osnutke vlog za potrebe sodnih in upravnih postopkov;
- bo najkasneje v 3 dneh po izvedenem sestanku pripravil zabeležko sestanka;
- bo v 60 dneh po prevzemu dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled posameznih ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk.;
- se bo na nujne naloge naročnika (kot npr. poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, pozivi ministrstva,…) odzval nemudoma;
- bo sproti preverjal, ali je projektant izvedel vse s pogodbo zahtevane naloge in potrjeval izdane situacije;
- bo pripravil končni obračun opravljenih del in pripravil potrdilo o izpolnjenih obveznostih projektanta;

- bo predstavnika naročnika tekoče obveščal o napredovanju projekta, o morebitnih zastojih na projektu;
- bo izvajal redne mesečne koordinacije z vsemi deležniki procesa projektiranja, odvisno od faze projekta;
- bo za naročnika in v sodelovanju s predstavniki naročnika pripravljal oceno časovnice napredovanja projekta;
- bo pripravil razdelilnike za potrebe izdaje računov razlastitvenim zavezancem.

Briše se zadnji stavek v petem odstavku poglavja 5.

Spremenita se tretji in četrti stavek v prvem odstavku v poglavju 6.2, ki po novem glasi:

Zato se v skladu z Gradbenim zakonom (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) združi postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek PVO. V integralnem postopku se izda integralno gradbeno dovoljenje.

Spremeni se zadnji odstavek v poglavju 6.5 Preverjanje varnosti v prometu, ki po novem glasi:
Naloga izvajalca inženirskih svetovalnih storitev je, da v skladu z veljavnimi predpisi o javnem naročanju izvede postopke za pridobitev presojevalca varnosti cest ter da usklajuje delo med projektantom in presojevalcem varnosti cest.

Spremeni se druga alineja v prvem odstavku v poglavju 8, ki po novem glasi:
- izvedbo PVO

Spremeni se predzadnja alineja v prvem odstavku v poglavju 8, ki po novem glasi:
- izvede postopek za pridobitev presojevalca prometne varnosti

Drugi odstavek v poglavju 9, se po novem glasi:
Tekom izvajanja pogodbe bo izvajalec lahko predlagal dodatne kadre:

- ne več kot dva (2) dodatna za posamezno strokovno področje (opredeljeno v Poglavju 1 - Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) kot pomoč ključnemu kadru z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami z ustreznega strokovnega področja;
- v kolikor bi se tekom izvajanja pogodbe izkazala zahteva po imenovanju novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Poglavju 1 - Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja, vpisan v pristojno poklicno zbornico, kadar je takšen vpis za opravljanje predmetnih nalog zahtevan (kader za recenzije).

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Ponudnik lahko dodatni strokovni in ključni kader v času izvajanja pogodbenih del tudi zamenja.

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopis projektne naloge, v katero so vključene spremembe iz tega dodatka.

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe za izvajanje inženirsko svetovalne storitve za državno cesto od priključka Slovenj Gradec – jug do Dravograda z obvoznicami, za fazo izdelave projektne dokumentacije, okoljske dokumentacije (PVO), pridobitev nepremičnin ter pridobitev vseh dovoljenj za gradnjo

Spremeni se tretji odstavek 5. člena pogodbe, ki po novem glasi:

V tem obdobju se izvajalec obvezuje, da:

- bo 5 dni po pričetku veljavnosti pogodbe s projektantom tega uvedel v delo;
- bo v roku 14 koledarskih dni pregledal in ocenil projektno dokumentacijo, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za nadaljnjo obravnavo oz. postopke;
- se bo v roku 10 delovnih dni odzval na zahtevke, ki jih bo uveljavljal projektant, . Bodisi ga bo vrnil projektantu v dopolnitev, bodisi bo nadaljeval s postopkom formalne potrditve zahtevka. Po prejemu popolnega zahtevka mora izvajalec strokovno svetovalnih storitev v roku 45 koledarskih dni pripraviti popolno dokumentacijo za pričetek postopka za potrditev zahtevka pri naročniku.;
- bo najkasneje v 5 dneh pripravil odgovore, mnenja, analize in poročila na predloge in vprašanja projektanta, naročnika, mnenjedajalcev ter drugih organov ali posameznikov. V primeru zahtevnejših analiz, mnenj ali poročil se rok za njihovo pripravo določi sproti v dogovoru med naročnikom in izvajalcem, ob upoštevanju obsega in zahtevnosti naloge ter njene prioritete.;
- bo v postavljenih rokih pripraviti odgovore, mnenja in po potrebi osnutke vlog za potrebe sodnih in upravnih postopkov;
- bo najkasneje v 3 dneh po izvedenem sestanku pripravil zabeležko sestanka;
- bo v 60 dneh po prevzemu dela projektne dokumentacije, ki predstavlja smiselno zaključeno celoto, to pregledal in ocenil, ali je s stališča vsebine in usklajenosti primerna za postopke javnega naročila za gradnjo. Izvajalec je dolžan izvesti pregled posameznih ključnih postavk v predračunu s kontrolo cen predračunskih postavk.;
- se bo na nujne naloge naročnika (kot npr. poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, pozivi ministrstva,…) odzval nemudoma;
- bo sproti preverjal, ali je projektant izvedel vse s pogodbo zahtevane naloge in potrjeval izdane situacije;
- bo pripravil končni obračun opravljenih del in pripravil potrdilo o izpolnjenih obveznostih projektanta;
- bo predstavnika naročnika tekoče obveščal o napredovanju projekta, o morebitnih zastojih na projektu;
- bo izvajal redne mesečne koordinacije z vsemi deležniki procesa projektiranja, odvisno od faze projekta;
- bo za naročnika in v sodelovanju s predstavniki naročnika pripravljal oceno časovnice napredovanja projekta;
- bo pripravil razdelilnike za potrebe izdaje računov razlastitvenim zavezancem.

Spremeni se peti odstavek 5. člena pogodbe, ki po novem glasi:

Naročnik bo izvajalca zapisniško uvedel v delo. V roku 10 dni po uvedbi v delo mora izvajalec pripraviti podrobni terminski plan vseh aktivnosti vse do popolnega zaključka razpisanih del, ki ga predloži v potrditev naročniku. Naročnik zahteva, da se terminski plani v celoti izdelajo in vodijo z računalniškim orodjem MS Project. Morebitne prilagoditve terminskega plana se izvedejo zapisniško v skladu z dogovorom na periodičnih usklajevalnih sestankih vezano na izkazano problematiko.

Briše se zadnji odstavek 27. člena pogodbe. V 27. člen se dodatjo novi odstavki, ki glasijo:

Ponudnik lahko med izvajanjem pogodbe za izvajanje inženirsko-svetovalnih storitev predlaga vključitev dodatnega, ne več kot dva (2) strokovna kadra za posamezno strokovno področje, kot pomoč ključnemu kadru, ki mora imeti najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj z ustreznega strokovnega področja.

Če se tekom izvajanja pogodbe izkaže, da je treba imenovati novega strokovnjaka za novo strokovno področje, ki v Navodilu ponudnikom za pripravo ponudbe ni bil predviden, bo ponudnik lahko predlagal nov strokovni kader z najmanj 2 (dve) letnimi delovnimi izkušnjami s področja in vpisan v pristojno poklicno zbornico, kadar je takšen vpis za opravljanje predmetnih nalog zahtevan (npr. kader za recenzije)

Vsak dodatno nominiran kader mora potrditi naročnik.

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopis pogodbe, v kateri so vključene spremembe iz tega dodatka.

Poglavje 6 – Sposobnost

V prilogi tega dodatka objavljamo čistopis poglavja 6 Sposobnost, v katerem so vključene spremembe iz tega dodatka.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.