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POGODBA
DARS d.0., Etemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije

St. 4, ki jo zastopa Uprava

Matic¢na Stevilka: 5814251
Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski rac¢un stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC:

MatiCna SteVIKa e e es
Identifikacijska St. Za DDV oottt et et a e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvréena dela

.............................................................. o
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje narocnik DARS d. d. dne ....ceeevevveeveennnnnee objavil na portalu St. ..o ,

javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. I. RS, $t. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Obnova vozi$¢ne
konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovscina — Selo od km 5,095 do km 9,170 in na
H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od km 0,000 do km 0,650«, na podlagi katerega je bil kot
najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

- da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalis¢e iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;

Podpis: 1




St. projekta: 000230/2016 Obnova voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovicina —
Selo od km 5,095 do km 9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od
km 0,000 do km 0,650

- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist in se izvajajo
v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, $t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ............... , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnNerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Obnova voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovséina — Selo od km 5,095 do km
9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od km 0,000 do km 0,650

Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Nacrt- lzvlecek iz
PZl) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

I1l. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je doloCena na osnovi ponudbe izvajalca st.

........................................................ ,zdne ........ceevveeeeennneenn.nnn.. N podlagi podanih cen iz predracuna
in kolicin iz popisa del in znasa:

Pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa .......ccoccciieeiiiieeeciiieececiteeeetee e estee e e svee e e e abae e e enree e e enneeas EUR
P T [o LTRSS P PP PR PR EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa .......ccccceeeeecveeeiiciveeeeiieeeesecireee s EUR
SKUPNa VredNOSt Z DDV ZN@S@ ....cceicciiieiiiiiieeecciieeeeetee e esite e e s stte e e e stte e e esbaeeesenataeesestaeessnsaeeesansaeeannns EUR

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

IV. NACIN OBRACUNAVANIJA OPRAVLIENIH DEL

4. ¢len
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Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Predracuna in po dejansko izvrSenih
koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

/havedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nanasa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora prilozZiti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda racun za opravljene
storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje narocniku
skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane ra¢une vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Naro¢nik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od
partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v
zakasni situaciji in kot to izhaja iz predloZenih izdanih raéunov. Ce vodilni partner ne bo ob
izstavitvi zacasnih situacij predlozil vseh izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z
ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec
meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolzan
placati v roku 30 dni od prejema.

Narocnik bo v skladu s podclenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrZzal zadrZani znesek 4 odstotke od vsake situacije do max 2% skupne pogodbene
vrednosti. Placilo zadrZanega zneska bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev
pogodbe.

6. Clen

/havedeni ¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolZzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu

Podpis: 3




St. projekta: 000230/2016 Obnova voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovicina —
Selo od km 5,095 do km 9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od
km 0,000 do km 0,650

aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik
bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do
izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len

Poleg lzvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.
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Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali cetrtega odstavka 75. c¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka
75. ¢lena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javhega
narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:

¢ 1izvod projektne dokumentacije PZI,

e zemljisce ali del zemljisca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

® izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejsSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s podélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.
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VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

najkasneje ob uvedbi v delo naroc¢niku predloziti za odgovornega vodjo del dokazila, da izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 77. ¢lena
Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. . RS, §t. 110/02 in spremembe) in v skladu z 230. ¢lenom
ZGO-1in je vpisan v Imenik pooblascenih inZenirjev pri InZenirski zbornici Slovenije;

izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavijem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del);

kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

med izvajanjem javnega narocCila narocCnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

v primeru vkljucitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bodo slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

izroCiti narocniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves cas izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

vsaj 7 dni pred pri¢etkom del na gradbi$cu predloZziti naroc¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podclena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s pod¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrZuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmocju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in financni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
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¢ da bo izvedel vse ukrepe, kot izhajajo iz Porocila presojevalca varnosti ceste;

e ob dokoncanju gradbenih del podati narocniku pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z
zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS, §t. 7/2012);

e izdelati Projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV), podatke za vpis v kataster GlI, razdeliti stroske po BCP in predloZiti podatke za
BCP za vsa dela, pri cemer mora v obrazec VC2 vrisati lokacije nadvozov (z oznako VA) in zapisom
kriticnih visin (minimalnih) posameznega nadvoza nad desno robno, sredinsko in levo robno ¢rto
ter jih izrociti narocniku ob predloZitvi pisne izjave o dokoncanju del;

¢ dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti narocniku v 4 (stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelari¢ni del v formatu .xls;

¢ da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moZno izvajati v nonem casu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v no¢nem casu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne
kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

¢ dela opravljati z odgovornim vodjem del, ki ga je navedel v ponudbi;

® spremembo odgovornega vodje del sme izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.

10. clen

Ce naro¢nik ali inZenir ugotovita, da 7e izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroSke takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvriil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru narocnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s
tem, da bo imel pravico unovditi ban¢no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja bancne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naroc¢nik
tudi v vseh primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.
IX. ROKI ZA DOKONCANIJE DEL

11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

® |zdelava in predaja popolnega tehnoloskega elaborata za izvajanje del po tej pogodbi v potrditev

naro¢niku v roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Naro¢nik mora pripombe na
tehnoloski elaborat v pisni obliki posredovati izvajalcu v roku 7 delovnih dni. Izvajalec je dolzan v
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roku 5 delovnih dni po prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati
naroc¢niku.

e |zvedba gradbenih del pri obnovi voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovscina —
Selo od km 5,095 do km 9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od km 0,000 do km
0,650.ccccueerneeerennenenns dni od uvedbe lzvajalca v delo.

Kot dokoncanje gradbenih del Steje sklep komisijskega pregleda in prevzema izvedenih
vzdrzevalnih del v javno korist, da ni pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost prometa in je
cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in izvajalec rednega vzdrzevanja
lahko odstrani zapore ceste ali vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa
dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki
vplivajo na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in
izvajalec rednega vzdrZevanja lahko odstrani zapore ceste.

® Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju gradbenih del, pri ¢emer mora
izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo
Potrdila o prevzemu.

Pogodbeni rok za dokoncanje gradbenih del je bistvena sestavina pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr$i pogodbenih del v pogodbeno dologenih faznih rokih iz
predhodnega ¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolzan placati narocniku
pogodbeno kazen v visini 5% (pet promilov) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi koncéne situacije oz.
v primeru, da ta ni izstavljena, na podlagi zadnje izstavljene mesecne situacije. Narocnik ima pravico
do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaklju¢ka kon¢nega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naro¢niku najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih
del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva
vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v noénem casu del, za katera je
pridobil soglasje, je dolZan za vsak dan, ko narocnik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti,
narocniku placati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naroc¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visSini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del.
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Za vsako spremembo odgovornega vodje del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolZan placati naroc¢niku kazen v visini 10.000,00
(desettisoc) EUR. Skupni znesek taksne pogodbene kazni ne more presegati 1% ocenjene pogodbene
vrednosti del.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s podizvajalcem, s katerim je
izkazoval izpolnjevanje referencnih pogojev, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini 2 %
od pogodbene vrednosti del.

13. ¢len
Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom

skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL

14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo narocnik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehni¢nih pogojev.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanijkljivosti.
X1l. GARANCIJSKI ROK

15. ¢len

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

® za prometno signalizacijo — debeloslojne 0znacbe Na VOZISCU .......cccvveeevciieeeciieecciee e, 3 leta,

® 7a vsa 0stala razpisana deIA ......cee e e a e e a e s 5 let.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije po izvedbi pregleda vzdrzevalnih del v javno
korist, da predlaga izdajo Dovoljenja za izroCitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v
zaCasno omejeno uporabo do odprave pomanijkljivosti oz. v neomejeno uporabo.
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16. clen

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del bo
Izvajalec dostavil narocniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varscino v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. clen

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozisce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mrezastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis¢u ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo talnih oznacb, tocka 4.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je
dolZzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Narocnik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angazZirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov
unovciti banc¢no garancijo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
X1Il. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

18. ¢len

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovan za vodjo projekta: Tatjana Zalokar, univ.dipl.inZ.grad.

Skrbnik pogodbe s strani NArOCNIKA J& .....c.ueiiiiciiii ettt erre e e srbee e e e e bre e e seataee e srteeeeanes
S strani izvajalca je doloCen za zastOPNIKA: ........eeeeeciiiiieiiie ettt ettt e e et re e e et a e e e e araeaeeans

S strani izvajalca je dolocen za odgovornega vodjo del: ........ccueiiiiiiiiiciiie e
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Odgovorni vodja del hkrati prevzema naloge odgovornega vodje gradbisca.

19. ¢len

Spremembo odgovornega vodje del iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Na novo predlagani odgovorni vodja del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so
zahtevani za odgovornega vodjo del v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZzena vsa dokumentacija,
ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo odgovornega vodje del. Naro¢nik ne sme brez
utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi odgovornega vodje del tekom izvedbe
pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega odgovornega vodje del zahteva tudi
narocnik.

V primeru spremembe odgovornega vodje del bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.
XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

20. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

=

Pogodba

Ponudba in Dodatek “A” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun z izmerami

Splosni in posebni tehnicni pogoji z dodatki

Terminski plan

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

Pooblastilo narocniku, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno placuje podizvajalcu (v primeru, ko se zahtevajo neposredna placila
podizvajalcem)

10.Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

WO NOURAWN

Za urejanje vprasanj v zvezi z izvajanjem te pogodbe se izkljuCuje uporaba Gradbenih uzanc.
XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21.¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga doloc¢ajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
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oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fizicni osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

22. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ ali sodisce s
pravhomocno odlocitvijo v zvezi z izvajanjem predmetnega javnega narocila, ugotovilo krsitev
delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

23. ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolocbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolisc¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

XVII. KONCNE DOLOCBE
24. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti v
roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se steje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.

25. ¢len
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Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki resevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

26. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni PONUADI .......cc.coueiiiiiiiiecece et e
(firma in SedEZ PArTNEIJA) .oececcece ettt ettt ettt ettt st ete et st sae s e besseraeseens (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedeZ
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predlozitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z
dNe e, imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV ..o
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Obnovo voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovséina — Selo od km 5,095 do km
9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od km 0,000 do km 0,650

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.
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Izvajalec:

POOBLASTILO

narocniku, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije z nase strani, neposredno placuje
[oToTe [ AV | =1 o] SO
(navedba podizvajalca — naziv in naslov), s katerim sodelujemo pri izvedbi javnega narocila

Obnovo voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovséina — Selo od km 5,095 do km
9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo — Vogrsko od km 0,000 do km 0,650

Vv , dne IZVAJALEC (podpis)

Opomba:
Pooblastilo podati v primeru neposrednih placil

Podpis:

15



