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za
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V skladu s ¢lenoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Vprasanje 1:

Odgovor:

V preglednici kjer je podan odgovorni strokovni kader je pod tocko 10 na strani
5 Navodil ponudnikom, podana zahteva za odgovornega vodjo geotehnicnih
raziskav z zahtevano izobrazbo gradbene smeri.

Glede na dejstvo, da tovrstne preiskave izdelujejo geomehaniki tako gradbene
kot geoloske stroke in imajo eni in drugi za to ustrezne licence izdane s strani
IZS, je razpis v tej tocki neupravic¢eno izlocil pooblas¢ene inZenirje geoloske
stroke!

V tocki 11 se sicer zahteva odgovorni vodja inZenirsko-geoloskih del vendar je
tu ponovno spregledano dejstvo, da inZenirski-geologi prav tako izdelujejo
geolosko-geotehnicna porocila (elaborate)!

Vpogled v tehniéno dokumentacijo za podobne objekte v zadnjih 15 letih bo to
nedvoumno potrdil!

Predlagamo, da narocnik razpis v tocki 10 preglednice razsiri v tudi z ustreznimi
(reference in vpis v 1ZS) strokovnjaki geoloske stroke v smislu da se zahteva
strokovnjak gradbene / geoloske smeril

Ob tem opozarjamo investitorja, da tovrstni projekti posegajo tudi v podzemno
vodo in da je strokovno smotrno, da se zahteva tudi odgovornega strokovnjaka
s podrocja hidrogeologije z ustreznimi referencami in vpisom v IZS. Varovanje
podzemne vode in vplivi gradnje na njo so klju¢nega pomena pri umescanju
objektov v prostor in morajo biti strokovno ustrezno obdelani!

Predlagamo, da narocnik razpis v tocki 11 korigira in se zahteva tudi
odgovornega strokovnjaka s podrocja hidrogeologije (u.d.ing. geol) z ustreznimi
referencami in vpisom v IZS.

Naro¢nik uvodoma pojasnjuje: V podclenu 4.2. (e) Navodil ponudnikom je
zahtevano, da mora ponudnik oblikovati interdisciplinarno delovno skupino za
kvalitetno in celovito izvedbo razpisanih del. Od ponudnikov se pric¢akuje, da so
strokovno usposobljeni in v celoti razumejo obseg razpisanih del ter, da bodo,
glede na vsebino projektne naloge, oblikovali ustrezne interdisciplinarne
strokovne time z ustreznimi znanji in referencami, s ciljem zagotoviti naro¢niku
strokovno pravilno in kvalitetno izpolnitev vseh nalog iz projektne naloge
narocnika.

Kot je navedeno v Navodilih ponudnikom (podclen 4.2. (e)) je narocnik v tabeli
navedel pogoje le za kljuéne kadre za izvedbo javnega narocila. Poleg
interdisciplinarnosti strokovnih timov se od ponudnikov pricakuje tudi
zagotovitev ustreznega Stevila vseh potrebnih strokovnjakov, da bi lahko
zagotovili izvedbo vseh razpisanih del v skladu s terminskim planom.

Geolosko geotehnicne raziskave so skladno z namenom interdisciplinarno delo,
pri katerem sodelujejo strokovnjaki s podrocij gradbenistva, geologije in
geotehnologije. Na razpisanem projektu so dopolnilne geolosko geotehnicne
raziskave potrebne predvsem za dolocitev temeljenja objektov. Za podrocje
geolosko — geotehnicnih raziskav narocnik od ponudnikov pri¢akuje, da bodo v
interdisciplinarno skupino vkljucili hidrogeologe, strokovnjake s podrocja



strukturne geologije in geofizike ter ev. druge strokovnjake potrebne za
izvedbo celotnega obsega geolosko — geotehnicnih raziskav.

V nadaljevanju tega Dodatka je podana sprememba Navodil ponudnikom v
delu zahteve za izobrazbo strokovnega kadra pod zaporedno $t. 10 (podclenu
4.2 (e)).

Vprasane 2:  V 10. tocki (stran 5.) pogojev za odgovorne projektante posameznih podrodji je
za "odgovornega vodjo geotehniénih raziskav za izvajanje del po programu"
poleg referenc zahtevana tudi izobrazba gradbene smeri. Glede na to, da so za
taksna dela in vodenje usposobljeni tudi strokovnjaki rudarske in geoloske
stroke, vas pozivamo, da razsirite nabor izobrazbe, ki je zahtevana.

Odgovor: Glej odgovor na vprasanje 1.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila

Poglavje 1 — Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

V podélenu 4.2 (e) se spremeni zahteva za kader pod zaporedno st. 10, kot sledi:

V zadnjih 15 (petnajstih) letih pred objavo
predmetnega narocila vsaj eno referenco kot

. ustrezna odgovorni izdelovalec geoloSko geotehni¢nega
odgovorni ,V v i e
vodia tehni¢na porocila (elaborata) za traso ali objekte, ki je
J.v . smer bil izdelan v okviru geoloSko geotehnic¢nih
geotehnicnih . L . Y .
10 raziskay 7 (gradbena, 1 raziskav, katerih izvedba je znaSala vsaj
i7vaianie del geoloska, 100.000,00 EUR brez DDV, ne glede na to, ali
Jan) rudarska) je bila izvedba geolosko geotehnicnih preiskav

PO programu samostojen posel ali pa je bila izvedba

geoloskih geotehnicnih raziskav del SirSega
obsega pogodbenih del.

Poglavje 7 - Vzorec pogodbe in pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe

9.in 10. ¢len se spremenita tako, da glasita:

9. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obradunaval z vmesnimi in konénim raéunom/situacijo v
viSini dejansko izvrSenih del, izrazeni v evrskih zneskih, v skladu z dejanskim napredovanjem
del. lzvajalec je obvezan dostaviti ra¢un/situacijo v roku 3-ih dni po obradunskem obdobju
(konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Dela se bodo obradunavala na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz
ponudbenega predracuna in sicer najve¢ 80% postavke po oddaji dokumetnacije v
recenzijo/revizijo in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po
recenziji/reviziji naro¢niku.

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo
narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve




iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naro¢niku predani vsi koncni
izvodi projektne dokumentacije.

Konéni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah
presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in
projektne naloge s prilogami in vkljucuje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne
dokumentacije (o izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upostevanih
pripombah iz porocila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodbeni stranki soglasata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda radun/situacijo za
opravljene storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi
prilogami). Naroc¢nik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od
partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni
situaciji in kot to izhaja iz predloZenih izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi
zacasnih situacij predloZil vseh izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi
prilogami), bo narocnik zacasno situacijo zavrnil.

Naroc¢nik je dolzan potrditi racun/situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del
racuna/situacije pa je dolzan placati v roku 30 dni od prejema.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, racunu/situaciji obvezno
priloZil potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. lzjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh
podizvajalcev, aktivnih v obracunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s
podizvajalci, ki zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika, da na
podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali narocnikova neposredna placila,
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar
izvajalec predlozi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih pladil podizvajalcem, direktna placila
podizvajalcem ne smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobiju.
Narocnik bo zavrnil placdilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna
presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v doloéenem (vmesnem) obdobju v skladu z
dolodili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in
potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. lzvajalec v primeru, ko izstavi racun
in/ali potrdi raéun podizvajalca v nasprotju z dolodili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo
izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.



