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St. projekta: 000255/2016 Rekonstrukcija ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec — Postojna

od km 0,720 do km 7,030 in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda
VA0174-D in VA0175-L

POGODBA
DARS d.d., St.cveeeeeieeeecieee e,
Izvajalec, St..cccvveeeecieeeceee e,
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
St. 4, ki jo zastopa Uprava
Maticna stevilka: 5814251
Identifikacijska st. za DDV: S192473717

in

Transakcijski racun Stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

[ZVAJALEC: e e et e e s e st e e e s e e e e s r e nreees

Maticna Stevilka e e
Identifikacijska St. Za DDV oo
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena dela

.............................................................. o1 OO ORORPRPPPRPPIR
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje naroCnik DARS d. d. dne .....ccceeeveeeveveennrnnnen. objavil na portalu St. ..o ,

javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. I. RS, $t. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Rekonstrukcija ceste in
objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec — Postojna od km 0,720 do km 7,030 in rehabilitacija
viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L«, na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi
ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalise iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davénega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;
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- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist in se izvajajo
v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ................, pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Rekonstrukcija ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec — Postojna od km 0,720 do km 7,030
in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L

Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Nacrt- lzvlecek iz
PZl) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
IIl. POGODBENA VREDNOST DEL
3.¢len
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.

........................................................ ,zdne ......ccc.eecvveeeennee.. Na podlagi podanih cen iz predracuna
in ocenjenih koli¢in iz popisa del in znasa:

Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa .....ccceeeecvieeiiiiieeesieecccieeeeree e svee e saee e s EUR
P28 o T<TY<To [0 O PSP T SR US PR EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plada naro€nik znasa ........cccccceeeeeeceiiiiieeeeeecccieieeee e EUR
SKUPNA VIedNOSt Z DDV ZNASA ....ueieiiiieieciiiee ettt e ettt e e eetee e e e itteeeestteeeesabaeeeessbeeeeenssaeesanseeeeennsenesennens EUR

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 5%.
Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
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IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Predracuna in po dejansko izvrSenih
koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

/navedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobije,
na katerega se nanaSa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloZiti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba
skupine dveh ali ve¢ partnerjev, vsak od partnerjev skupne ponudbe izda racun za opravljene
storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje narocniku skupaj z izdano
zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel placila
za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi,
kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz predloZenih izdanih
racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predlozil vseh izdanih ra¢unov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naro¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolzan
placati v roku 30 dni od prejema.

Narocnik bo v skladu s podélenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrzal zadrZani znesek 4 odstotke od vsake situacije do max 2% skupne pogodbene
vrednosti. Placilo zadrzanega zneska bo izvedeno v skladu s Podélenom 14.9 SploSnih pogojev
pogodbe.

V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.
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6. Clen

/navedeni cClen se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega ra¢una oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno prilozZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so prilozene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik
bo zavrnil pladilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do
izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. clen

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davéna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO I1ZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naroc¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predlozena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naroc¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka
75. Clena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.
VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8. ¢len

Narocnik je dolZzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:
e 1izvod projektne dokumentacije PZI,
o zemljisce ali del zemljis¢a, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

e izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.
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Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s podélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporoceno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pri¢el z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko narocnik odstopi od pogodbe.

VIIl. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

e najkasneje ob uvedbi v delo naro¢niku predloziti za odgovornega vodjo gradbis¢a in odgovorna
vodja posameznih del dokazila, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne
objekte v skladu z drugim odstavkom 77. ¢lena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. I. RS, st.
110/02 in spremembe) in v skladu z 230. ¢lenom ZGO-1 in je vpisan v Imenik pooblas¢enih
inZenirjev pri InZenirski zbornici Slovenije;

e izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del);

e kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naro¢niku
najpozneje v 60 dneh od placila konénega raduna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

e med izvajanjem javnega narocCila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

e v primeru vkljucitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZIN-3;

e v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bodo slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

e izrociti naroc¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenc¢ne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

e voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer azurno za ves €as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

e dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

e imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narodilo z enim ali vec
podizvajalci;

e vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbis¢u predloZiti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podclena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s pod¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
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zavarovanje vzdrZuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbis¢u, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmocju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in finan¢ni plani morajo biti izdelani v ra¢unalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

e da bo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini dolo¢eni v tocki 6. 10
Posebnih pogojev pogodbe;

e da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
e da bo zagotovil prisotnost odgovornega vodje gradbis¢a na operativnih sestankih

e najkasneje z dnem uvedbe v delo na gradbis¢u postaviti pisarniSke prostore za potrebe nadzora, z
vso potrebno pisarnisko (pohistveno) opremo, ki mora biti nova in usklajena z InZenirjem. Prostori
morajo biti na razpolago vse do zaklju¢ka del — do konc¢nega pregleda pred spustitvijo prometa.
Pisarniski prostori morajo imeti samostojni vhod. Skupna povrsina pisarniskih prostorov za nadzor
mora zadostovati vsaj za delo 2 oseb. Poleg pisarn je potrebno zagotoviti tudi sanitarije;

e da boizvedel vse ukrepe, kot izhajajo iz Porocila presojevalca varnosti ceste;

e da bo izvedel kontrolo vzdoline in pre¢ne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne
plasti;

e ob dokoncéanju gradbenih del podati naroc¢niku pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z
zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzZevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. |. RS, st. 7/2012);

e izdelati Projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV), podatke za vpis v kataster GlI, porocilo o izvedenem monitoringu objektov,,
razdeliti stroske po BCP in predloZiti podatke za BCP za vsa dela, pri ¢emer mora v obrazec VC2
vrisati lokacije nadvozov (z oznako VA) in zapisom kriti¢nih viSin (minimalnih) posameznega
nadvoza nad desno robno, sredinsko in levo robno ¢rto ter jih izroditi naro¢niku ob predloZitvi
pisne izjave o dokoncanju del;

e dokumentacijo iz predhodne alineje predloZziti naro¢niku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelari¢ni del v formatu .xls;

e izdelati in predati spletno aplikacijo za spremljavo monitoringa vklju¢no z vso spremljajoco
dokumentacijo;

e vsem udeleZencem v projektu oz. uporabnikom (narocnik, inZenir, zunanja kontrola, izvajalec)
omogociti dostop do skupne spletne shrambe, kjer bodo naloZzeni pomembnejsi dokumenti
projekta, ki jih bo izvajalec predal v pregled in potrjevanje inZenirju oz. narocniku (tehnoloski
elaborati, terminski in financni plani, porocila, itd.), ter omogoditiuporabnikom delo in njihovo
potrjevanje na skupnih dokumentih (word, excel, ppt, ipd.).

e da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moZno izvajati v no¢nem c¢asu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
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predvideti tudi izvajanje del v no¢nem casu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne
kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

e dela opravljati s kadri, ki so navedeni v pogodbi;

e spremembo kadrov sme izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.

10. ¢len

Ce naro¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravicena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
strogke, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljuéno s
tem, da bo imel pravico unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naroc¢nik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

e lzdelava in predaja tehnoloskega elaborata za izvajanje del po tej pogodbi v potrditev narocniku v
roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe z izjemo tehnoloskega elaborata za izvedbo
asfaltnih plasti na viaduktih Ravbarkomanda VA0175-D in VAO175-L, ki ga je potrebno izdelati in
predati narocniku v potrditev v roku 40 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je
dolzan v roku 5 delovnih dni po prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga
predati narocniku.

e Uspesna izvedba testnega polja v skladu s Poglavjem 4/podpoglavje IV/tocka 17, v roku 1 meseca
po prejemu sklenjene pogodbe.

e |zvedba gradbenih del:

e 1. del rekonstrukcije, ki zajema: rekonstrukcijo ceste in objektov na odseku A1/0055 od km
0,720 do km 7,030, odseku A1/0655 od km 0,720 do km 6,039 in rehabilitacijo viadukta
Ravbarkomanda VA0174-D, v roku ...................... od uvedbe izvajalca v delo za 1. del
rekonstrukcije

e 2. del rekonstrukcije, ki zajema: rehabilitacijo viadukta Ravbarkomanda VAQ0175-L in
rekonstrukcijo ceste na odseku A1/0655 od km 6,039 do km 7,030, vV roku ......ccccoevvueenn... od
uvedbe izvajalca v delo za 2. del rekonstrukcije.
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Posamezni del rekonstrukcije mora biti zakljuen v eni gradbeni sezoni in ne sme biti prekinjen
zaradi zimskih razmer.

Kot dokoncanje gradbenih del Steje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa
dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki vplivajo
na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in izvajalec rednega
vzdrZzevanja lahko odstrani zapore ceste.

e Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju gradbenih del, pri ¢emer mora
izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo
Potrdila o prevzemu.

Pogodbeni rok za dokoncanje gradbenih del je bistvena sestavina pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvri pogodbenih del v pogodbeno dologenih faznih rokih iz
predhodnega c¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolzan placati narocniku
pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi kon¢ne situacije oz.
v primeru, da ta ni izstavljena, na podlagi zadnje izstavljene mesecéne situacije. Naro¢nik ima pravico
do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaklju¢ka konénega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZze placdati narocniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naro¢niku najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila in sicer v visini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih
del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

V kolikor naro¢nik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva
vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v no¢nem casu del, za katera je
pridobil soglasje, je dolzan za vsak dan, ko naro¢nik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti,
narocniku placati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo klju¢nih kadrov ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena
in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolZan placati naroc¢niku kazen v visini 20.000,00
(dvajsettiso€) EUR. Skupni znesek taksSne pogodbene kazni ne more presegati 1% ocenjene
pogodbene vrednosti del.
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V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s podizvajalcem, s katerim je
izkazoval izpolnjevanje referencnih pogojev, bo izvajalec dolZan placati naroc¢niku kazen v visini 2 %
od pogodbene vrednosti del.

13. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL

14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naroc¢nik pregledal izvrsena dela v skladu z
dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehnicnih pogojev.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.
Xll. GARANCIJSKI ROK

15. ¢len

Izvajalec je odgovoren naroc¢niku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

e za prometno signalizacijo — debeloslojne oznacbe Na VOZISCU ......ccccuveeevciieeiiiiiee e, 3 leta,
e zaizvedena dela na viaduktih Ravbarkomanda VA0174-D in VAOL175-L ....ccoovvvvvvurceieeeieirennnen 10 let,
I - R o 1Y =1 = e (] - TPt 5 let.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zaCasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo.
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16. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del bo
Izvajalec dostavil naro¢niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varscino v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozisce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mreZastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis¢u ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoiji za izvedbo talnih oznacb, tocka 4.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je
dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Naroc¢nik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angaZirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov
unovditi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
XIIl. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

18. ¢len

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovan za vodjo projekta: Tatjana Zalokar, univ.dipl.inZ.grad.

Skrbnik pogodbe s Strani NAroCNIKa J& .....c.ueiiiiiiie e et e et e e e eate e e e e are e e e enraeas
010 - oNV o) g TRV oo [ I ={: [o ] o o= 1 [T PP

S strani izvajalca je doloCen za zastoPNiKa: .....c..eeiiciiieiiiee e e
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S strani izvajalca so doloceni:

za odgovornega vodjo posameznih del za premostitvene objekte: ......cccvvveeeiiiiiiii
za odgovornega vodjo posameznih del za elektro dela: .......occveeiiiiii e
za strokovnjaka za iNstalacijo SISLEMA: ....c.ecieeiice ettt r et e e ste st st e e e aes b aes
za strokovnjake za izvedbo KPL: .........oovvrveieviieiieieee e, ) ereeereenre e ae— e enraeaee s ) e

za strokovnjaka za izvedbo internetne aplikacije: .....coveeie i st e

19. ¢len

Spremembo kljuénih kadrov iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Na novo predlagani kljuéni kadri mora izpolnjevati enake pogoje, kot so
zahtevani za klju¢ne kadre v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija, ki bo
izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo klju¢nih kadrov. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi klju¢nih kadrov tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega kljucnega kadra zahteva tudi
narocnik.
V primeru spremembe klju¢nih kadrov bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XIV. AVTORSKE PRAVICE
20. ¢len

Izvajalec je ob predaji tistega dela predmeta pogodbe, ki predstavlja avtorsko delo, najkasneje do
izdaje Potrdila o prevzemu, dolzan izrociti naro¢niku vso dokumentacijo, ki jo je izvajalec pripravil
zanj po tej pogodbi.
Vsa originalna dokumentacija (dokumentacija, izvorna koda), ki so rezultat izvajanja pogodbenih del,
postane last narocnika, ki mu pripada pravica do trajne in neomejene uporabe ob upostevanju dolocil
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Izvajalec na naro¢nika prenasa materialne avtorske pravice
in druge pravice avtorja na vseh avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s
to pogodbo, zlasti pa naslednje pravice:

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izrocitve.

Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh
avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi dokumentacije in drugih
avtorskih del, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorjev ter jih nato skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na naro¢nika. Za vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se
Steje, da so v skladu z dolodili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.
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21. ¢len

Izvorno kodo programske opreme za izvajanje monitoriga objektov mora izvajalec predati na nosilcu
podatkov, ki ga je mogoce prebrati na sistemu narocnika. PriloZiti mora tudi pripadajoco
dokumentacijo, ki podrobno pojasnjuje aplikativno resitev in podatkovno strukturo informacijske
reSitve.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec po zakljucku spremljanja stanja objekta in pred izdajo
Potrdila o izvedbi o izteku garancijske dobe na narocnika prenese izklju¢no pravico predelave
programske opreme tako, da je naro¢niku omogocen dostop s polnimi pravicami do vzdrZevanja,
dopolnjevanja in spreminjanja programske opreme.

Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, izvorne kode ni potrebno predati.

22.clen

Vse ideje, nacela, koncepte, metode, postopke in izvorno kodo, ki jih je izvajalec predstavil naroc¢niku
oziroma uporabnikom v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v koncnih
izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je narocnik dolZan varovati ter
jih ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostopa do
njih tretjim osebam.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
23. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek "A"” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun z izmerami

Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji z dodatki

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

Pooblastilo naroc¢niku, da na podlagi potrjenega ra¢una oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno placuje podizvajalcu (v primeru, ko se zahtevajo neposredna placila
podizvajalcem)

Nk~ WN
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XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. Clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javhem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odloéitev narocnika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fiziéni osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali narocnika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnhega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodiS¢em v Republiki Sloveniji.

XVII. KONCNE DOLOCBE

25. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravhomocno odlocitvijo v zvezi z izvajanjem predmetnega javnega narocila, ugotovilo krsitev
delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

26. ¢len
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolo¢be zakona, ki

ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliscin, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.
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27.clen

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predlozZiti v
roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se Steje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

29. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en)izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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(pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni poONUADI ......ccuccuiiiiieie e s
(firma N SedeZ PArTNEIJA) ecciccecececee et e et bt et ee et st st e e et s reneais (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z
dne .o, imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV .......cccceeviviieieievieceee
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Rekonstrukcijo ceste in objektov na AC A1/0055 in 0655 Unec — Postojna od km 0,720 do km 7,030
in rehabilitacija viadukta Ravbarkomanda VA0174-D in VA0175-L

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predlozZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanija in sicer za vsakega od partnerjev.

Podpis: 16




