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St. projekta: 000118/2017 Obnova vozis¢ne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775

Vipava - Ajdovséina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376
in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,000 do km 5,096

POGODBA
DARS d.d., Stu..covciiieiiiiiiriee e
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije

in

St. 4, ki jo zastopa Uprava

Matic¢na Stevilka: 5814251
Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski racun stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

[ZVAJALEC: e

MatiCna Stevilka e s s
Identifikacijska §t. Za DDV oot
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik pladeval izvréena dela

.............................................................. o
|. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje narocnik DARS d. d. dne ......ccceeveeeeecreennnee objavil na portalu $t. ..o ,

javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. |. RS, §t. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Obnova vozis¢éne
konstrukcije na odsekih H4/0375 Vipava - Ajdovscina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376
in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,000 do km 5,096«, na podlagi katerega je bil kot
najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalise iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;
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- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist in se izvajajo
v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, $t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov ra¢un podpise in sklene pogodbo;
- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. clen

S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Obnova voziséne konstrukcije na odsekih H4/0375 Vipava - Ajdovséina od km 4,139 do km
6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovséina — Selo od km 0,000 do km 5,096

Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Nacrt- lzvlecek iz
PZl in Izvedbeni nacrt) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
IIl. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.

........................................................ ,zdne ........ceevveeeeennneennnnnn.. N podlagi podanih cen iz predracuna
in ocenjenih kolicin iz popisa del in znasa:

Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV ZNasSa ........cccoccveeeeeieeeecciie ettt e EUR
P20 o =TT <o [0 LTSRS PPPN EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa .......ccccceeeeecveeeeicieeeeiineeesecineeeesvnens EUR
SKUPNa vVredNOSt Z DDV ZN@S@ ....cccecciiieiiiiiieeeciiieececieeeeette e e s stteeeestte e e ssbaeeesesstaeesesteeesanbaeeesansaeaeanns EUR

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v viSini 5%.
Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
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IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Predracuna in po dejansko izvrSenih
koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

ObracCunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

/havedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nanasa zaracunana opravljena storitev. Izjavo mora prilozZiti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi zacasnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba
skupine dveh ali ve¢ partnerjev, vsak od partnerjev skupne ponudbe izda racun za opravljene
storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje narocniku skupaj z izdano
zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel placila
za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi,
kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz predloZenih izdanih
racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predloZil vseh izdanih racunov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolZzan
placati v roku 30 dni od prejema.

Narocnik bo v skladu s podclenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrzal zadrZani znesek 4 odstotke od vsake situacije do max 2% skupne pogodbene
vrednosti. Placilo zadrZanega zneska bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev
pogodbe.

V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.
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6. Clen

/navedeni ¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolZzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. lzjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik
bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolocili te pogodbe. lIzvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi raéun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do
izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAIJALCI
7. ¢len

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢cna Stevilka, davéna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali cetrtega odstavka 75. ¢lena ZIN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka
75. ¢lena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem Casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.
VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:
¢ 1izvod projektne dokumentacije PZI in Izvedbenega nacrta,
e zemljisce ali del zemljiSca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

® izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.
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Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s pod¢lenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIIl. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

* najkasneje ob uvedbi v delo naroc¢niku predloZiti za odgovornega vodjo gradbisca in odgovorna
vodji posameznih del dokazila, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte
v skladu z drugim odstavkom 77. ¢lena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. I. RS, §t. 110/02 in
spremembe) in v skladu z 230. ¢lenom ZGO-1 in je vpisan v Imenik pooblaséenih inZenirjev pri
InZenirski zbornici Slovenije;

® jzvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del);

e kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

® med izvajanjem javnega naroCila naroc¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

e v primeru vklju€itve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

e v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bodo slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

® izroCiti narocniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

¢ voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves ¢as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

¢ dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

* imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

e vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbis¢u predloZiti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podclena 18. 3 Posebnih pogojev
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pogodbe. V skladu s podélenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrzuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmocju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in financni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

e da bo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini doloéeni v tocki 6. 10
Posebnih pogojev pogodbe;

® da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;
¢ da bo zagotovil prisotnost odgovornega vodje gradbi$ca na operativnih sestankih

® najkasneje z dnem uvedbe v delo na gradbiscu postaviti pisarniske prostore za potrebe nadzora, z
vso potrebno pisarnisko (pohiStveno) opremo, ki mora biti nova in usklajena z InZenirjem. Prostori
morajo biti na razpolago vse do zakljucka del — do koncnega pregleda pred spustitvijo prometa.
Pisarniski prostori morajo imeti samostojni vhod. Skupna povrsina pisarniskih prostorov za nadzor
mora zadostovati vsaj za delo 2 oseb. Poleg pisarn je potrebno zagotoviti tudi sanitarije;

¢ da bo izvedel vse ukrepe, kot izhajajo iz Porocila presojevalca varnosti ceste;

¢ da bo izvedel kontrolo vzdolZne in prec¢ne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne
plasti;

e ob dokoncanju gradbenih del podati narocniku pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z
zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS, st. 7/2012);

¢ izdelati Projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV), podatke za vpis v kataster GJI, razdeliti stroske po BCP in predloziti podatke za
BCP za vsa dela, pri cemer mora v obrazec VC2 vrisati lokacije nadvozov (z oznako VA) in zapisom
kriticnih visin (minimalnih) posameznega nadvoza nad desno robno, sredinsko in levo robno c¢rto
ter jih izrociti narocniku ob predloZitvi pisne izjave o dokoncanju del;

¢ dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti narocniku v 4 (stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelari¢ni del v formatu .xls;

e vsem udelezencem v projektu (narocnik, inZenir, zunanja kontrola, izvajalec) omogociti dostop do
skupne spletne shrambe, kjer bodo nalozeni pomembnejsi dokumenti projekta, ki jih bo izvajalec
predal v pregled in potrjevanje inZenirju oz. narocniku (tehnoloski elaborati, terminski in financni
plani, porocila, itd.), ter omogociti uporabnikom delo in njihovo potrjevanje na skupnih
dokumentih (word, excel, ppt, ipd.).

® da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moZno izvajati v no¢nem c¢asu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v no¢nem casu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne
kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja;
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¢ dela opravljati z odgovornim vodjem del in odgovornima vodjema posameznih del, ki so navedeni
v pogodbi;

® spremembo kadrov sme izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.

10. ¢len

Ce naroé¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s
tem, da bo imel pravico unov¢iti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel narocnik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

® |zdelava in predaja tehnoloSkega elaborata za izvajanje del po tej pogodbi v potrditev narocniku v
roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolZan v roku 5 delovnih dni po
prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati naroc¢niku.

¢ |zvedba gradbenih del:

e 1. del rekonstrukcije, ki zajema izvedbo del po »PZl za obnovo vozis¢ne konstrukcije na
odsekih H4/0375 in 0775 Vipava - Ajdovscina od km 4,139 do km 6,763 in H4/0376 in 0776
Ajdovscina — Selo od km 0,000 do km 0,373 — I. etapa, V roku ......cccceeeeenenee. od uvedbe
izvajalca v delo za 1. del rekonstrukcije

e 2. del rekonstrukcije, ki zajema izvedbo del po: »PZl za obnovo vozis¢ne konstrukcije na
odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,373 do km 3,174 - IV. etapa«, »PZI
za obnovo vozis¢ne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovscina — Selo od km
3,150 do km 5,150 in PZI za zamenjavo dilatacij na viaduktu Ribnik VA0576 in VAO577—-
V. etapa« in »lzvedbenem nadrtu za zamenjavo dilatacij na viaduktu Lijak VA0384 in
VA0383«, V roku .....cccceeevueeenee.. od uvedbe izvajalca v delo za 2. del rekonstrukcije.

Posamezni del rekonstrukcije mora biti zaklju¢en v eni gradbeni sezoni in ne sme biti prekinjen
zaradi zimskih razmer.
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Kot dokoncanje gradbenih del Steje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa
dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanijkljivosti, ki vplivajo
na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v uporabo in izvajalec rednega
vzdrZevanja lahko odstrani zapore ceste.

® Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju gradbenih del, pri ¢emer mora
izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo
Potrdila o prevzemu.

Pogodbeni rok za dokoncanje gradbenih del je bistvena sestavina pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr$i pogodbenih del v pogodbeno dolo¢enih faznih rokih iz
predhodnega ¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZzan placati narocniku
pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi konc¢ne situacije oz.
v primeru, da ta ni izstavljena, na podlagi zadnje izstavljene mesecne situacije. Naroc¢nik ima pravico
do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljucka konénega obracuna.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naro¢niku najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila in sicer v visini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih
del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva
vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v no¢nem casu del, za katera je
pridobil soglasje, je dolZan za vsak dan, ko narocnik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti,
narocniku placati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naroc¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
viSini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo klju¢nih kadrov ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena
in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini 20.000,00
(dvajsettiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 2% ocenjene
pogodbene vrednosti del.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s podizvajalcem, s katerim je
izkazoval izpolnjevanje referencnih pogojev, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini 2 %
od pogodbene vrednosti del.
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13. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalceve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga naroc¢nik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Xl. PREVZEM DEL
14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo narocnik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehnicnih pogojev.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.

XIl. GARANCIJSKI ROK
15. ¢len

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v Casu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

® za prometno signalizacijo — debeloslojne oznacbe Na VOZISCU ......ccccvveeevciiieeiciieecciee e, 3 leta,

LI - RV Wo I =1 = e (=] - T 5 let.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izrocitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo.

16. clen

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del bo
Izvajalec dostavil narocniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varscino v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
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17. clen

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozisce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mrezastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis¢u ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo talnih oznacb, tocka 4.

Izvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je
dolZzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Narocnik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angazZirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov
unovditi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
XIIl. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

18. ¢len

Narocnik bo v skladu s Splo$nimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovan za vodjo projekta: Marko Gardasevi¢, univ.dipl.inZ.grad.

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNIKa J& .......ueiiiiciiee ettt ettt e e e ette e e e e rre e e eeabaeeesenraeaeenes
S strani izvajalca je doloCen za ZastOPNIKA: .......c.eeeieiiiiiieiiie ettt ettt e e e etre e e e a e e e e araeaeeans
S strani izvajalca je dolocen za odgovornega vodjo del: .........cueiiiiiiiiiiiiiie e
za odgovornega vodjo posameznih del za premostitvene objekte: ........coovvvvciiiiiiciei i
za odgovornega vodjo posameznih del za elektro dela: ........ccuvviiiiiei i

Odgovorni vodja del hkrati prevzema naloge odgovornega vodje gradbisca.
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19. ¢len

Spremembo odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del iz predhodnega ¢lena lahko
izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Na novo predlagani odgovorni vodja del in
odgovorna vodja posameznih del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani za odgovornega
vodjo del in za odgovorni vodji posameznih del v tej pogodbi. Predlogu mora biti predlozena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo odgovornega vodije del in odgovornih vodij posameznih
del. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi
odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo odgovornega vodje del in odgovornih vodij
posameznih del zahteva tudi narocnik.

V primeru spremembe odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del bosta narocnik in
izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
23. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek “A” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun z izmerami

Splosni in posebni tehni¢ni pogoji z dodatki

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

NouswnN

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
24. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocCajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fiziéni osebi;
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- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XVII. KONCNE DOLOCBE
25. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravhomocno odlocitvijo v zvezi z izvajanjem predmetnega javnega narocila, ugotovilo krsitev
delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

26. ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolocbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolisc¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

27. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v
roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se steje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega €lena, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli reiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

29. ¢len
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St. projekta: 000118/2017 Obnova vozis¢ne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775
Vipava - Ajdovséina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376
in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,000 do km 5,096

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.

Podpis: 14




St. projekta: 000118/2017 Obnova vozis¢ne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775
Vipava - Ajdovséina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376
in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,000 do km 5,096

(pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni PONUADI .......cc.couiuiiieiiiecce et e e
(firma in SedeZ PArtNeIja) .iiccccieciecccecceee e r et st e s e e e ste st sae e e benseresrenns (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z
dne .o imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV ..o,
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Obnovo voziséne konstrukcije na odsekih H4/0375 Vipava - Ajdovscina od km 4,139 do km
6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,000 do km 5,096

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predlozZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.

Podpis: 15




