St. projekta: 000202/2017 Investicijska vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na
avtocestni mrezi Republike Slovenije v letih 2018, 2019 in 2020;
SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto,
Kozina in Hrusica;SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor, Slovenske
Konjice, Murska Sobota in Vransko

RAZPISNI PODATKI
Za

INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA AVTOCESTNI
MREZ!I REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 2018, 2019 IN 2020
SKLOP 1: Obmoc¢je AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrusica
SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

Navodila ponudnikom
¢len referenca

podclen Naziv in naslov narocnika:

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.
3000 Celje, Ulica XIV. divizije st. 4

podclen Obseg del:

11 Investicijska vzdrievalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na obmocju celotne
Slovenije v letih 2018, 2019 in 2020, ki obsega dva sklopa:

SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in HrusSica
SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko.

Podrobnejsi opis del za posamezni sklop je razviden iz Poglavja 6 (Popis del, Priloga 1 in
Priloga 2) in Poglavja 4 (Tehnic¢ni pogoji za izvedbo del) dokumentacije v zvezi z oddajo

javnega narocila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za Sklop 1 in/ali Sklop 2.

podclen Rok dokonéanja del
1.2 Izbrani ponudnik mora dela za posamezni sklop izvrsiti v spodaj navedenih rokih.
SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in HruSica:

Izdelava tehnoloskega elaborata in predaja naro¢niku v potrditev v roku 10 delovnih dni
po prejemu sklenjene pogodbe. Izbrani ponudnik bo dolZzan v roku 5 delovnih dni po
prejemu pisnih pripomb s strani narocnika ali inZenirja tehnoloski elaborat dopolniti ter
ga popravljenega in usklajenega predati narocniku.

Rok za dokoncanje gradbenih del pri izvedbi investicijsko vzdrzevalnih del je:
e ACB Ljubljana 185 dni od uvedbe izvajalca v delo
e ACB Postojna 18 dni od uvedbe izvajalca v delo
e ACB Novo mesto 22 dni od uvedbe izvajalca v delo
e ACB Kozina 56 dni od uvedbe izvajalca v delo

e ACB Hrusica 34 dni od uvedbe izvajalca v delo




St. projekta: 000202/2017 Investicijska vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na

avtocestni mrezi Republike Slovenije v letih 2018, 2019 in 2020;
SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto,
Kozina in Hrusica;SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor, Slovenske
Konjice, Murska Sobota in Vransko

Izbrani ponudnik bo dolzan dela izvajati v terminih, ki jih bo dolocil naro¢nik DARS d.d.
Izbrani ponudnik bo uveden v delo lo¢eno po posameznih avtocestnih bazah.

V zgoraj navedene roke se Stejejo samo dnevi, ko je postavljena zapora vozisca.

Kot dokoncanje gradbenih del Steje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da
so vsa dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse
pomanjkljivosti za zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrzevanja lahko
odstrani zapore ceste.

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 4 mesece po dokoncanju gradbenih del, pri
¢emer mora izvajalec v roku 2 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse
pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemux.

SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor, Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko:

Izdelava tehnoloskega elaborata in predaja narocniku v potrditev v roku 10 delovnih dni
po prejemu sklenjene pogodbe. Izbrani ponudnik bo dolzan v roku 5 delovnih dni po
prejemu pisnih pripomb s strani naro¢nika ali inZenirja tehnoloski elaborat dopolniti ter
ga popravljenega in usklajenega predati narocniku.

Rok za dokoncanje gradbenih del pri izvedbi investicijsko vzdrzevalnih del je:
e ACB Maribor 25 dni od uvedbe izvajalca v delo
e ACB SI. Konjice 175 dni od uvedbe izvajalca v delo
e ACB Murska Sobota 15 dni od uvedbe izvajalca v delo

e ACB Vransko 69 dni od uvedbe izvajalca v delo

Izbrani ponudnik bo dolZzan dela izvajati v terminih, ki jih bo dolocil naro¢nik DARS d.d.
Izbrani ponudnik bo uveden v delo lo¢eno po posameznih avtocestnih bazah.

V zgoraj navedene roke se Stejejo samo dnevi, ko je postavljena zapora vozisca.

Kot dokoncanje gradbenih del Steje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da
so vsa dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse
pomanjkljivosti za zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrzevanja lahko
odstrani zapore ceste.

Rok za pridobitev "Potrdila o izvedbi" je 4 mesece po dokoncanju gradbenih del, pri
¢emer mora izvajalec v roku 2 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse
pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemux.

Pogodba za posamezni sklop bo sklenjena za obdobje 36 mesecev od sklenitve pogodbe.

Uvedba izbranega ponudnika v delo za posamezni sklop bo predvidoma v letu 2018.

podclen

2.1

Viri sredstev:
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Razpisana dela se bodo financirala iz sredstev naro¢nika DARS d.d..

podclen Jezik ponudbe:

11 Ponudbe in ostala dokumentacija v zvezi s ponudbo mora biti napisana v slovenskem
jeziku.

podclen Naznadi, ¢e je pogodba podvrzena uskladitvi cene:

13.9 Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

podclen Drzava narocnika:
Republika Slovenija

podclen Valuta drzave narocnika:

14.1 Evro (EUR)

podclen Rok veljavnosti ponudbe:

15.1 Ponudba ostane v veljavi do vklju¢no dne 19.06.2018

podclen Znesek garancije za resnost ponudbe:

16.1 380.000,00 EUR za SKLOP 1
360.000,00 EUR za SKLOP 2

podclen Kraj, ¢as in datum sestanka pred oddajo ponudbe:

18.1 Narocnik ne bo imel sestanka pred oddajo ponudb.

podclen Oblika ponudb:

19.1 Ponudnik mora ponudbo pripraviti v enem izvodu na nacin, kot je to opisano v pod¢lenu
12.1 Navodil ponudnikom.

podclen Naslov za predlozZitev ponudbe:

211 Ponudbe morajo biti predane naroc¢niku na naslov DRI upravljanje investicij, Druzba za
razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vlozisce.

podclen Skrajni rok za predlozZitev ponudb:

211 Ponudbe morajo biti predane do 12:00 ure dne 21.12.2017.

podclen Kraj, ¢as in datum odpiranja ponudb:

24.1 Odpiranje ponudb bo v Ljubljani v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, Druzba za
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razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1. nadstropje dne 21.12.2017 ob 13:00
uri.

podclen Nacin reSevanja zahtevkov za revizijo:
Skladno z veljavno zakonodajo.
podclen Standardna oblika in znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
301 sprejemljivo za narocnika:
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene vrednosti
(vrednost brez DDV).
Opomba:

V primeru, kjer v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno navedeno, da gre za vrednost z vkljuéenim
DDV, sSteje, da je to vrednost brez DDV.




