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Narocnik: DARS d.d,, St. .....uuuueeen.

v

Izvajalec: St v

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,

Ulica XIV. divizije St. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski racun stevilka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

in
IZVAJALEC:  oveeeeeecesssssssses e s sesess s kst 8k ek s
Ki B8 ZASTOPA cueiieiecie et st et e et st st e e b ettt sae et
MaALiCNa SEEVIIKA: cvieiriiciieece ettt et st s bbb s
Identifikacijska St. Za DDV: ..ottt s v e et e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena
dela: e o o OO
skleneta:
POGODBO
za

Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za

izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priklju¢kom Sentrupert na avtocesti Al Sentilj

— Koper do prikljuc¢ka Velenje jug - Sklop 1
I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

narocnik DARS d.d. dne ..........ccocuuu.. objavil na portalu javnih narodil pod st. ......................
javno narocilo po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o javnem
naroCanju (Ur. I. RS, §t. 91/2015, v nadaljevanju ZIJN-3) za w»lzdelavo projektne

dokumentacije PGD in PZI za Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med
priklju¢kom Sentrupert na avtocesti Al Sentilj — Koper do priklju¢ka Velenje jug in Sklop 2:
izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priklju¢kom Velenje jug do prikljucka
Slovenj Gradec jug«;

bila v postopku iz prve alineje tega clena kot najugodnejsa ponudba za Sklop 1 izbrana
ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;

da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., S
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ..............., pooblastil
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zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v
njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;

e da partnerji skupnega nastopanja do naro¢nika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2.¢len
S to pogodbo se izvajalec zavezuje za narocnika opraviti storitve projektiranja ter izdelati
projektno dokumentacijo PGD in PZI za izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med
priklju¢kom Sentrupert na avtocesti Al Sentilj — Koper do priklju¢ka Velenje jug - Sklop 1.
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami za Sklop 1, ki je sestavni del te
pogodbe.

3. ¢len
S to pogodbo prevzete naloge se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je
razvidno iz izvajalCeve ponudbe St. .......cceeeeeeveeeeee. Z2dNE e in njenih sestavnih delov
in potrjene projektne naloge s prilogami.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vse naloge po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri
¢emer mora skrbeti, da bodo le-te opravljene ekonomi¢no v okviru dolodil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema.

I1l. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih izvesti
po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

F1 ® Predaja popolnega Elaborata meje posega po PGD 150 dni po uvedbi v delo
(kot izhodisce za parcelacijo in odkupe)
F2 U] Predaji popol.nfe.ga PGD z vsemi kon¢nimi elaborati v 420 dni po uvedbi v delo
recenzijo/ revizijo
F3 e Predaja popolnega PGD po recenziji vkljucno z| 90 dni po recenzijski
izjavami recenzentov in soglasji soglasodajalcev obravnavi
210 dni po recenzijski
F4 *  Predaja popolnega PZI v recenzijo/ revizijo obravnavi PGD
dokumentacije
e Predaja popolnega PZI po recenziji za potrebe razpisa 90 dni. po recenzi.j.ski
- obravnavi PZI dokumentacije
e Predaja popolnega PZI po recenziji, vkljuéno z izjavami | 120 dni po recenzijski
recenzentov (koncni izvodi) obravnavi PZI dokumentacije
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Kon¢ni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah
presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in
projektne naloge s prilogami in vkljucuje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne
dokumentacije (o izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upostevanih pripombah
iz porocila o preverjanju varnosti v prometu.

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuci z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo
narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz
projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter narocniku predani vsi koncni
izvodi projektne dokumentacije.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev.
6. Clen

Do podaljSanja faznih rokov in konénega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe,
brez posledic za izvajalca in narocnika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliscine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla
pri¢akovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna
potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v
8 (osmih) dneh pisno obvestiti o nastopu okolis¢in.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. ¢len

Pogodbena vrednost storitev iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca

St e Z2ANE e, v potrjeni in sprejeti vrednosti, ki znasa:
VIEANOSt DreZ DDV .....oouciieieriieice ettt st evens v s s e EUR
ZNESEK DDV ..ttt sttt sttt et st b st s e s EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

P4 o Y=XY=T Lo YOO PR N oo /100 EUR.

V navedeno vrednost je vkljuéena vrednost nepredvidenih del v visini 10%, ki je namenjena
pladilu predhodno potrjenih vec in/ali dodatnih del.

Pogodbena vrednost vkljuCuje vse stroske, potrebne za popolno dokoncanje del, ki so predmet
te pogodbe, vklju¢no z morebitnimi denarnimi nadomestili lastnikom zemljiS¢ za potrebe
izvedbe geolosko-geomehanskih raziskav.
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8. ¢len
Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravi¢en do revalorizacije.
V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval z izstavitvjo racuna v visini dejansko izvrsenih
del. Obvezna priloga vsakemu racunu je porocilo o izvedenih delih v obdobju za katerega se
izdaja.

Dela se bodo obracunavala skladno z napredovanjem del, upoStevaje posamezne postavke iz
specifikacije ponudbene cene iz obrazca ponudbe in sicer najve¢ 80% vrednosti postavke po
oddaji dokumentacije v recenzijo/revizijo in preostalih 20% vrednosti postavke po oddaji
dokumentacije popravljene po recenziji/reviziji naro¢niku.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupnega nastopanja vsak od partnerjev skupne
ponudbe izda ra¢un za opravljene storitve, ki se glasi na naro¢nika. Vodilni partner skupne
ponudbe posreduje naro¢niku skupaj z izdanim racunom tudi izdane ra¢une vseh partnerjev (z
ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun
vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje
prikazani na racunu in kot to izhaja iz predlozenih izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob
izstavitvi racuna predlozil vseh izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi
prilogami), bo narocnik racun zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, raunu obvezno priloZil
potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev,
aktivnih v obracunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s
podizvajalci, ki zahtevajo neposredna placila, (le-ta) pooblaséa narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Naroc¢nik je dolzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali narocnikova neposredna placila,
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega izvajalca, za kar
izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti racun v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to
je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik je racun dolZzan pregledati v roku 15 dni po prejemu in ga potrditi oziroma zavrniti,
nesporni del raéuna pa plaéati v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega racuna. Ce zadnji
dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka Steje
naslednji delavnik.
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V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem
ne smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Narocnik bo
zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki
jo lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te pogodbe.
Narocnik bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun
podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. lzvajalec v primeru, ko izstavi ra¢un in/ali potrdi
racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena
pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len

Ce naroénik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjenega racuna, imajo izvajalec in
podizvajalci v primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko
dolocenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma placila.

VI. PODIZVAJALCI
12. ¢len
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«,
priloZenih v ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega
odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vkljuciti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve
novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom in sklenjeno pogodbo s
podizvajalcem posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje drugega
odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za dolo¢eno
delo, pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za
vkljucitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do
potrebe po vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti
pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena
vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.
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Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega
zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz
Sestega odstavka 75. clena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljuditev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naroc¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih
del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljuitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki
sklenili aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje delei narocila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko narocnik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi
njihove zahteve, naroc¢niku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna poslati svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitvene
posredno povezano s predmetom javnega narocila.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. clen
Narocnik bo:

a) zapisnisko uvedel izvajalca v delo;

b) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in
so potrebni za izvedbo naloge;

c) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko
imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

d) zagotovil recenzijo/revizijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu;

e) izdal potrdilo o prevzemu del po zakljucku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in
prejemu vseh koncnih izvodov projektne dokumentacije;

f) izvajalcu povrnil dokazljive stroske vzdrzevanja garancije za odpravo napak, e se gradnja
za katero bo izdelana projektna dokumentacija po tej pogodbi, ne bo pricela izvajati v
roku 5 let od izdaje potrdila o prevzemu.
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Naroc¢nik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a)

b)

c)

d)

f)

8)
h)

j)

k)

kot dober strokovnjak izvedel vse naloge, ki jih je potrebno izvrsiti za pravocasno, uspesno
in popolno dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;

zagotovil vso potrebno opremo za izvedbo del in naro¢niku pred pricetkom del predlozil
dokazila o kalibraciji naprav za standardne penetracijske teste, presiometrske preiskave in
preiskave stati¢ne penetracije;

izdelal projektno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, tehni¢nmi predpisi in
standardi, dolodili projektne naloge s prilogami in to pogodbo;

zagotovil vso komunikacijo - pisno in ustno z naro¢nikom, inZenirjem ali ostalimi
udelezneci v slovenskem jeziku;

se udelezil vseh koordinacijskih sestankov, ki jih bosta sklicala naro¢nik oz. inZenir in na
sestankih zagotovil prisotnost odgovornega vodje projekta, po potrebi tudi ostalih
projektantov in izdelovalcev elaboratov;

v okviru svoje delovne skupine skliceval redne usklajevalne in delovne sestanke ter za
izvedbo teh sestankov zagotovil ustrezen prostor oz. sejno sobo;

sprotno obvesc¢al narocnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

sodeloval z naro¢nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti, lokalne
skupnosti, strank v postopku, upravnih organov in drugih;

v najkrajSem moZnem casu zagotovil naro¢niku oz. inZenirju podatke in pojasnila
potrebna za odkupe zemljis¢ oz. za zagotovitev pravice graditi;

po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve resitev (PowerPoint, razni grafi¢ni
prikazi, ...) potrebne za sestanke z narocnikom in ostalimi udeleZenci ter javne seznanitve;
sodeloval s konzultanti, recenzenti in revidenti ter v recenzijskih in revizijskih postopkih
skladno s projektno nalogo;

sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih upravnih postopkih
vezanih na predmet pogodbenih del.

16. clen

Nadalje se izvajalec zavezuje, da bo:
a) pri izdelavi popisov del in projektantskega predraduna uposteval vse vrste del, potrebne

koli¢ine teh del, pravila merjenja ter uposteval realne stroske materialov in storitev ter
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;

b) izdelal in oddal popis del in projektantski predracun z natancnostjo pri dolocanju kolicin

+/- 5% v fazi PZI na podlagi natan¢nih predizmer, skladno z dogovorjeno metodologijo
popisov del z narocnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni podatki lo¢eno za vsak
odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

c) v rokih, ki mu jih dolo¢i narocnik, ustrezno dopolnil oziroma popravil Ze izdelano

dokumentacijo, v kolikor se izkaZe, da je ta izdelana nestrokovno ali pomanijkljivo;

d) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov z ostalimi udelezenci pri izvedbi

(vkljuéno s predajo geodetskih tock na terenu);

e) v primeru, kadar je izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja, v roku 15

delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predloZil naro¢niku podrobno delitev del med

partnerji tako po vrednosti, kot vsebini;
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f) vsem udelezencem v projektu (narocnik, inZenir, izvajalec) omogocil dostop do skupne
spletne shrambe, kjer bodo naloZeni pomembnejsi dokumenti projekta, ki jih bo izvajalec
predal v pregled in potrjevanje inZenirju oz. naro¢niku (terminski plani, porocila, nacrti
itd.), ter omogocil uporabnikom delo in njihovo potrjevanje na skupnih dokumentih
(word, excel, ppt, ipd.).

17. ¢len

Ce izvajalec meni, da je, upostevaje dolo¢ila te pogodbe, upravi¢en do dodatnega placila za dela,
ki so vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta v tej pogodbi, mora narocniku
takoj oz. najpozneje v roku 15 dni po nastopu okoliscin, ki po njegovem mnenju opravicujejo
vloZitev zahtevka, posredovati podrobno obrazloZen zahtevek, ki vsebuje podatke ter dokazila, ki
utemeljujejo zahtevek in dodatno placilo.

Ce izvajalec ne posreduje zahtevka v roku 15 dni po nastopu okolid¢in, izvajalec ni upravi¢en do
dodatnega placila, narocnik pa je prost vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom.

Naro¢nik bo pravocasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in
obrazlozZitve ter o svoji odlocitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega
zahtevka.

Za dodatno narocena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem
postopku, skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi narocnika, cene pa se bodo
dolocile na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe (Podrobna specifikacija za potrebe obracuna -
Priloga 17).

VIIl. ODGOVORNOST ZA NAPAKE
18. ¢len

Izvajalec je odgovoren za stvarne napake v projektni dokumentaciji, ki se pokazejo v roku 5 let
po izdaji potrdila o prevzemu.

Nadalje je izvajalec odgovoren za napake v projektni dokumentaciji, ki zadevajo solidnost
gradnje objekta, za katerega je izdelana projektna dokumentacija po tej pogodbi, na podlagi
dolocil 662. — 665. ¢lena Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki bi nastala narocniku zaradi nestrokovno ali nepopolno
izdelane projektne dokumentacije ali v posledici nestrokovno ali nepopolno izvedenih
posameznih drugih nalog, ki so potrebne za popolno dokoncanje del po tej pogodbi in je v
posledici navednega potrebno ponovno projektiranje posameznih nacrtov ali delov projektne
dokumentacije ali ponovna izvedba posameze naloge.

IX. STROKOVNI KADER

19. ¢len



St. projekta: 000183/2017 lzdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za
izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priklju¢kom
Sentrupert na avtocesti Al Sentilj — Koper do priklju¢ka Velenje jug -
Sklop 1

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno
skupino strokovnjakov, sestavljeno iz klju¢nih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi in
dodatnih kadrov.

Dodatni kader je izvajalec dolzan imenovati najpozneje v roku 30 dni od uvedbe v delo in zanje
narocniku predloZiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo narocila zahtevane
pogoje in so usposobljeni za naloge, ki jih prevzemajo. Po potrditvi dodatnih kadrov s strani
narocnika bo sklenjen aneks k pogodbi.

Kljucni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi:
OdgoVvorni VOAja PrOJEKLA: ....uuieieeiee ittt e e e e e e st e e e e e e e e e re e e e e e e e e s seeeeessansanrasaeaeasesesannnrsnns

Odgovorni projektant Nacrta elektricnih instalacij in elektricne opreme - prestavitev SN ali VN
L2111 A e 1Yo o [0 1V RPN

Izvajalec je dolZan v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi
predmetnega javnega narocila narocniku predloZil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po
ZGO-1 za klju¢ne strokovnjake dolo¢ene v predhodnem odstavku.

20. ¢len

Izvajalec klju¢nih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi, ne sme zamenjati, razen iz
opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Kader, ki bo nadomestil
oziroma zamenijal enega izmed v predhodnem clenu navedenega klju¢nega strokovnjaka, mora
izpolnjevati iste pogoje (vkljuéno z dodatnimi pogoji na podlagi meril v primeru zamenjave
kadra, s katerim je v okviru merila dosegel dodatne tocke), kot jih je izpolnjeval zamenjani
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strokovnjak, za kar izvajalec naro¢niku predlozZi dokazila o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v
dokumentaciji o izvedbi predmetnega narocila na novo predlaganega strokovnjaka.

V primeru potrebe po zamenjavi dodatnih kadrov, je izvajalec dolzan naroc¢niku posredovati
predlog za zamenjavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev zahtevanih v dokumentaciji o izvedbi
predmetnega narocila na novo predlaganega kadra.

Narocnik bo v primerih iz prvega in drugega odstavka tega clena preveril ustreznost kadra,
predlaganega za zamenjavo in odlocil, ali bo na novo predlagani kader odobril. Naro¢nik ne sme
zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega
razloga.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo klju¢nega strokovnjaka ali dodatnega kadra
zahteva narocnik sam. lzvajalec je dolzan podati predlog za potrditev novega kadra, vklju¢no z
dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajsem moznem casu.

X. AVTORSKE PRAVICE

21. ¢len
Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na
katerih je fiksirana taksna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Naroc¢nik pridobi
lastninsko pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za
izpolnitev predmeta te pogodbe.

22. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih
izvajalec izdela sam ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to doloceno v tem ¢lenu. Glede na to, da je
izvajalec pravna oseba, izvajalec naroc¢niku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz.
soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge
dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne
avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni projektni dokumentacij, drugi
dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z dolocili te pogodbe prenesel
naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni
projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se steje, da so v
skladu z dolocili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega Clena izvajalec na narocnika prenasa vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh
drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti
pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,
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- pravico dostopa in izrocitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko narocnik materialne avtorske pravice ali druge pravice
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. V
izogib dvomom pogodbeni stranki dolocata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega
honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja
po tej pogodbi narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

Xl. GARANCIJA ZA DOBRO 1ZVEDBO DEL IN ODPRAVO NAPAK
23. ¢len

Izvajalec je dolZan v roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predloZiti
naroc¢niku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od
pogodbene vrednosti del (z DDV). lzvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti veljavna Se najmanj 30 dni po izdanem kon¢nem rac¢unu.

Izvajalec je dolZzan najpozneje ob izdaji potrdila o prevzemu narocniku izrociti garancijo za
odpravo napak, ki bo skladna z vzorcem garancije za odpravo napak, ki ga je izvajalec potrdil v
ponudbi, v visini 5% pogodbene vrednosti del (z DDV) z veljavnostjo najmanj 3 let in jo
najpozneje 20 dni pred iztekom njene veljavnosti ustrezno podaljsati do izteka obdobja iz prvega
odstavka 18. clena, v katerem izvajalec odgovarja za stvarne napake v izdelani projektni
dokumentaciji. V nasprotnem primeru ima narocnnik pravico unovciti veljavno garancijo za
odpravo napak in zadrZati znesek iz unovcene garancije do izteka obdobja iz prvega dostavka 18.
¢lena.

XIl. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
24. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvriil pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podalj$anih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zaracunal pogodbeno
kazen v viSini 1%0 od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan posebej.
Narocnik ima pravico do obracuna pogodbene kazni skladno s tem odstavkom tudi v primeru, da
bo v fazi revizije naknadno ugotovljeno, da izvajalec v rokih, kot je dolo¢eno v 5. ¢lenu te
pogodbe, ni predal popolne dokumentacije. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne
more presegati 10% pogodbene vrednosti del.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe,
ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta
dela dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoiji krivdi
ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v
visini 10% pogodbene vrednosti del.
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Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati naroc¢niku tudi v primeru zamude roka iz 13. ¢lena
te pogodbe in sicer v viSini 2 %o od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru zamude roka iz tretjega in
Cetrtega odstavka 19. ¢lena in sicer v viSini 2 %o od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
dan/delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed kljunih strokovnjakov ali ostalih kadrov v nasprotju z
dolocilom iz 20. ¢lena te pogodbe ali podizvajalca, ki ne bo odobrena in potrjena s strani
narocnika skladno z dolocilom 12. ¢lena te pogodbe, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen
v visini 10.000,00 EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe kadra ali podizvajalca
ne more presegati 2% pogodbene vrednosti del.

Narocnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca
brez soglasja narocnika, obracuna pri mesecnih in/ali kon¢nem racunu.

Ce izvajalec po svoji krivdi izdela vsebinsko in/ali koli¢insko netoéen popis del oz. projektantski
predracun, dejansko potrebne oz. porabljene koli¢ine v fazi izvedbe gradnje za katero je izdelana
projektna dokumentacija pa odstopajo od s predracunom predvidenih, kar ima neposreden vpliv
na povisanje pogodbene vrednosti gradbenih del za 5% ali vec, je dolzan placati naroc¢niku
pogodbeno kazen v viSini 5% pogodbene vrednosti del, za kar ima narocnik pravico unovditi
garancijo za odpravo napak.

25. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zara¢unati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in
bi nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko narocnik zahteva poleg pogodbene
kazni tudi poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi
izvajal¢eve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. lzvajalec mora, ¢e ga
narocnik k temu pozove, skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih,
nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca.

26. ¢len
Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.
Xlll. ODSTOP OD POGODBE
27.¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:
a) izrazlogov in po postopku, kot to doloc¢ajo splosni obligacijski predpisi,
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b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozajo
pravocasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako
ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi
(zamuda) in ima za posledico vecjo materialno Skodo.

28. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 27. ¢lena te pogodbe,

b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,

c) ceizvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
12. ¢lenom te pogodbe,

d) ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloci narocnik, ne izpolni obveznosti iz
tretjega odstavka 19. ¢lena te pogodbe,

e) ce izvajalec zamenja klju¢ne strokovnjake v nasprotju z 20. ¢lenom te pogodbe,

f) Ce preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko narocnik odstopi od pogodbe samo tedaj, e je
dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev
obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam
izjavi, da pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovdil garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pricne ucinkovati, zadrZati vsa nadaljnja
placila izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh
stroskov izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo oz.
neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

29. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 27. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v polozZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je
dal narocniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni,
narocnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

30. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.
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XIX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

31. ¢len

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNiKa J& ......cceeeiiciiiiiieciiie ettt

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo
nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, naroc¢nik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za
razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana
b V(oY o3 o] g oY (<] - FH SO

Skrbnik pogodbe s Strani izvajalCa J& ..ccccovcciiiiiiiiee e et e e

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

32. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski
predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruZenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem
drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju,
usluzbencu ali drugemu zaposlenemu pri narocniku ali drugem drZzavnem organu (sluzbi,
oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politicni stranki ali kandidatu politiche stranke z
namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali
drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na
zakon ali odlocditev narocnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila,
obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku ali njegovemu
izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni
osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali narocnika pri poslovanju
po predpisih o javnem narocanju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali
da kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi
pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzrocena skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba nic¢na.

Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve
krsitve ali poskusa krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.
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XXI. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
33. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so
navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila).

XXII. RESEVANJE SPOROV
34. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej
skusali resiti sporazumno.

Ce spornega vpra$anja ne bo moino resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka
pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XXIll. OSTALE DOLOCBE
35. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je naro¢nik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce v
povezavi s predmetnim javnim narocilom s pravhomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne,
okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

36. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni
obliki, s sklenitvijo aneksa.

37. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti v
roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da
pogodba ni bila sklenjena in bo narocnik unovcil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa
pogodbenih strank.
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38. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih narocnik prejme 2 (dva), izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: ......cccceeecvvveeeeiciieeeenns Podpisano dne:......ccccveeeeciieeeeccieeeeens
IZVAJALEC: NAROCNIK:
............................................................ DARS d.d.

............................................................... Uprava DARS d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
...................................................................................................................................... (firma in sedez
(oL (=T - ) OO R TR (ime
in priimek zakonitega zastopnika) pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
.......................................................................................................................................... (firma in sedez
VOAIINEEA  PAINEIJA),  cooeeeeecet ettt ettt ettt et teeteete st et e e beabes et bebaeseaseasatesaeetestensasenserans
(ime in priimek zakonitega zastopnika vodilnega partnerja), da v naSem imenu in za nas racun

podpise in sklene pogodbo za

Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za
izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priklju¢kom Sentrupert na avtocesti A1l
Sentilj — Koper do priklju¢ka Velenje jug — Sklop 1

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanja in sicer za vsakega od partnerjev.



