

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS d.d.

## POGLAVJE 5

### PONUDBA

za

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3**

december 2017

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

## VSEBINA

### I. PONUDBA IN DODATEK K PONUDBI

Obrazec ponudbe za Sklop 1

Dodatek "A" k ponudbi za Sklop 1

Obrazec ponudbe za Sklop 2

Dodatek "A" k ponudbi za Sklop 2

Obrazec ponudbe za Sklop 3

Dodatek "A" k ponudbi za Sklop 3

### II. DODATKI (OBRAZCI) K PONUDBI

B. Vzorec garancije za resnost ponudbe

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

#### PONUDBA

št. ...., z dne .....

za

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice;**

#### SKLOP 1

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice – Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice**

Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerihkoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV: ..... EUR

Podpis: \_\_\_\_\_

(z besedo: .....EUR)

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: .....EUR

Skupna vrednost z DDV znaša .....EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10%.

2. Izjavljamo, da Priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Zavezuje se, da bomo v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelali in predali naročniku tehnološki elaborat del, ki ga bomo v primeru prejetih pripomb dopolnili v roku 7 dni od prejema pripomb.
4. Zavezuje se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati gradbena dela takoj po uvedbi v delo in da bomo gradbena dela dokončali v rokih, kot sledi:
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Log vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Log vključno s platojem v roku **120 dni** od uvedbe izvajalca v delo, pri čemer je potrebno vzpostaviti končno stanje na štiripasovni AC za zagotovitev neoviranega prometnega toka (vključno s srednjim ločilnim in odstavnim pasom oz. zaviralnimi/pospeševalnimi pasovi) v roku **65 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Torovo vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Torovo vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice – Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice v roku **65 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Hrušica vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Hrušica vključno s platojem v roku **31 dni** od uvedbe izvajalca v delo pri čemer je potrebno vsa gradbena dela na platoju izvesti **7 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Vrhnika vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Vrhnika vključno s platojem v roku **14 dni** od uvedbe izvajalca v delo.

V roku 6 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del bomo pridobili "Potrdilo o izvedbi", pri čemer bomo v roku 4 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del izpolnili vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

5. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vključno dne 31.07.2018. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne \_\_\_\_\_

Podpisnik (*ime in priimek*) \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ v funkciji \_\_\_\_\_

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)

Podpis: \_\_\_\_\_

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

Dodatek "A"

**Dodatek k Ponudbi**

**SKLOP 1**

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrušica in Vrhnika vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010 Vodice – Lj (Šmartno) od km 0,000 do km 0,267 in priključka A2/0109 Vodice**

Pod-člen			
Višina garancije za dobro izvedbo	4.2	10	odstotkov od pogodbene vrednosti (vrednost brez DDV)
Rok za izdajo obvestila o pričetku	8.1		Uvedba izvajalca v delo je predvidena v letu 2018
Znesek premije za zgodnje dokončanje Del	10.2	0	EUR
Omejena višina premije	10.2	0	EUR
Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti	11.1		pred izdajo Potrdila o izvedbi
Omejena višina	14.3	4	odstotke od vsake situacije do zadržanega zneska max 2% Pogodbene vrednosti
Garancija	11.3	3	leta za debeloslojne talne označbe na vozišču
		5	let za vsa ostala razpisana dela
Obrestna mera na neplačane zneske	14.8		po zakonsko določeni obrestni meri

Ponudnik:

Podpis:

Podpis: \_\_\_\_\_

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št. ...., z dne .....

za

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice;**

**SKLOP 2**

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem**

Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerihkoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV: ..... EUR

Podpis: \_\_\_\_\_

(z besedo: .....EUR)

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: .....EUR

Skupna vrednost z DDV znaša .....EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10%.

2. Izjavljamo, da Priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Zavezuje se, da bomo v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelali in predali naročniku tehnološki elaborat del, ki ga bomo v primeru prejetih pripomb dopolnili v roku 7 dni od prejema pripomb.
4. Zavezuje se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati gradbena dela takoj po uvedbi v delo in da bomo gradbena dela dokončali v roku:
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Vransko vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Vransko vključno s platojem v roku **60 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Tepanje vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Tepanje vključno s platojem v roku **45 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Drnovo vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Drnovo vključno s platojem v roku **37 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Krško vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Krško vključno s platojem v roku **22 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Sl. Konjice vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Sl. Konjice vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo

V roku 6 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del bomo pridobili "Potrdilo o izvedbi", pri čemer bomo v roku 4 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del izpolnili vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.

5. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 31.07.2018. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.



Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem  
ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC  
A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in  
Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

Datirano dne \_\_\_\_\_

Podpisnik (*ime in priimek*) \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ v funkciji \_\_\_\_\_

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)

Podpis: \_\_\_\_\_

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

Dodatek "A"

**Dodatek k Ponudbi**

**SKLOP 2**

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Sl. Konjice, vključno s platojem**

Pod-člen			
Višina garancije za dobro izvedbo	4.2	10	odstotkov od pogodbene vrednosti (vrednost brez DDV)
Rok za izdajo obvestila o pričetku	8.1		Uvedba izvajalca v delo je predvidena v letu 2018
Znesek premije za zgodnje dokončanje Del	10.2	0	EUR
Omejena višina premije	10.2	0	EUR
Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti	11.1		pred izdajo Potrdila o izvedbi
Omejena višina	14.3	4	odstotke od vsake situacije do zadržanega zneska max 2% Pogodbene vrednosti
Garancija	11.3	3	leta za debeloslojne talne označbe na vozišču
		5	let za vsa ostala razpisana dela
Obrestna mera na neplačane zneske	14.8		po zakonsko določeni obrestni meri

Ponudnik:

Podpis:

Podpis: \_\_\_\_\_

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

#### PONUDBA

št. ...., z dne .....

za

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice;**

#### SKLOP 3

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos, priključka A1/0151 Logatec**

Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerikoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV: ..... EUR

Podpis: \_\_\_\_\_

(z besedo: .....EUR)

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: .....EUR

Skupna vrednost z DDV znaša .....EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10%.

2. Izjavljamo, da Priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Zavezuje se, da bomo v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelali in predali naročniku tehnološki elaborat del, ki ga bomo v primeru prejetih pripomb dopolnili v roku 7 dni od prejema pripomb.
4. Zavezuje se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati gradbena dela takoj po uvedbi v delo in da bomo gradbena dela dokončali v roku:
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Nanos vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Nanos vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075 in krakov razcepa A1/0154 Nanos v roku **30 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Dane vključno s platojem v roku **10 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Dane vključno s platojem v roku **42 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Logatec vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninske postaje Logatec vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije priključka A1/0151 Logatec v roku **14 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Unec-sever in Unec-jug vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninskih postaj Unec-sever in Unec-jug vključno s platojem v roku **7 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Razdrto-sever in Razdrto-jug vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Rušitev in preureditev cestninskih postaj Razdrto-sever in Razdrto-jug vključno s platojem v roku **7 dni** od uvedbe izvajalca v delo
  - Izvedba pripravljalnih del za rušitev in preureditev cestninske postaje Postojna-sever in Postojna-jug vključno s platojem v roku **5 dni** od uvedbe izvajalca v delo

Št. projekta: 000238/2017

Rušitev in preureditev cestninskih postaj vključno s platojem ter obnovo voziščne konstrukcije na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter priključkov Logatec in Vodice; Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3

- Rušitev in preureditev cestninskih postaj Postojna-sever in Postojna-jug vključno s platojem v roku **13 dni** od uvedbe izvajalca v delo

V roku 6 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del bomo pridobili "Potrdilo o izvedbi", pri čemer bomo v roku 4 mesecev po dokončanju vseh gradbenih del izpolnili vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.

5. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezujemo do vključno dne 31.07.2018. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne \_\_\_\_\_

Podpisnik (*ime in priimek*) \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ v funkciji \_\_\_\_\_

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu \_\_\_\_\_

---

*(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)*

## Dodatek "A"

## Dodatek k Ponudbi

**SKLOP 3**

**Rušitev in preureditev cestninskih postaj Nanos, Dane, Logatec, Unec-S, Unec-J, Razdrto-S, Razdrto-J, Postojna-S, Postojna-J in obnovo voziščne konstrukcije hitre ceste H4/0374 in 0774 Razdrto - Vipava od km 0,000 do km 0,075, razcepa A1/0154 Nanos, priključka A1/0151 Logatec**

## Pod-člen

Višina garancije za dobro izvedbo	4.2	10	odstotkov od pogodbene vrednosti (vrednost brez DDV)
Rok za izdajo obvestila o pričetku	8.1		Uvedba izvajalca v delo je predvidena v letu 2018
Znesek premije za zgodnje dokončanje Del	10.2	0	EUR
Omejena višina premije	10.2	0	EUR
Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti	11.1		pred izdajo Potrdila o izvedbi
Omejena višina	14.3	4	odstotke od vsake situacije do zadržanega zneska max 2% Pogodbene vrednosti
Garancija	11.3	3	leta za debeloslojne talne označbe na vozišču
		5	let za vsa ostala razpisana dela
Obrestna mera na neplačane zneske	14.8		po zakonsko določeni obrestni meri

Ponudnik:

Podpis:

**VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)*

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA GARANCIJE:** GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

**ŠTEVILKA GARANCIJE:** *(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK GARANCIJE:** *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/XXXX (interna oznaka ), z dne , katerega predmet je

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** EUR *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** NOBENA

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)*

**DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:** *(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki

predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb; ali
2. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe in ni posredoval podatkov v roku 8 dni od prejema pogodbe (podčlen 29.2 Navodil ponudniku); ali
3. izbrani naročnik garancije ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila (podčlen 30.1 Navodil ponudniku).

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)