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POGODBA
DARS d.d., Stu..covciiiiiiniieniee e
Izvajalec, Sto.oeeeecieeeeee e,
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije

in

St. 4, ki jo zastopa Uprava

Matic¢na Stevilka: 5814251
Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski racun stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

[ZVAJALEC: e

MatiCna Stevilka e s
Identifikacijska §t. Za DDV oot e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik pladeval izvréena dela

.............................................................. o] PO SO OUUPROPPPRTPRROt
|. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje narocnik DARS d. d. dne ......ccceeveeeeecreennnnee objavil na portalu St. ... ,

javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. I. RS, st. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Rusitev in preureditev
cestninskih postaj vklju¢no s platojem ter obnovo vozis¢ne konstrukcije na posameznih
odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter prikljuckov Logatec in Vodice, SKLOP 1; Rusitev in
preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrusica in Vrhnika vklju¢no s platojem ter obnovo
voziséne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010
Vodice — Lj (Smartno) od km 0,000 do km 0,267 in priklju¢ka A2/0109 Vodice«, na podlagi
katerega je bil kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalise iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;
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- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist in se izvajajo
v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, $t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov ra¢un podpise in sklene pogodbo;
- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. clen

S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Rusitev in preureditev cestninskih postaj vklju¢no s platojem ter obnovo vozis¢ne konstrukcije na
posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter prikljuckov Logatec in Vodice;

SKLOP 1
Rusitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrusica in Vrhnika vkljuéno s platojem ter
obnovo vozi$éne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in
A2/0010 Vodice — Lj (Smartno) od km 0,000 do km 0,267 in priklju¢ka A2/0109 Vodice

Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavja 9 (Nacrt- lzvlecka iz
PZl in Izvedbenega nacrta) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

I1l. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca st.

........................................................ ,zdne ........ceevveeeeennneennnnnnn. N podlagi podanih cen iz predracuna
in ocenjenih kolicin iz popisa del in znasa:

Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa .......ccoeeeceeeiecieee ettt EUR
P T [0 LTS PP PR PRRPPRPP EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa ........ccccceeeeecveeeeiciveeeeiireeeeesireeeesnnens EUR
SKUPNa VredNOSt Z DDV ZN@S@ ....cciiiciieeiiiiiieeeeiiiee e eitee e eeite e e sstte e e e ette e e sebaeeesesaataeeeestaeessntaeeesassaeeesnns EUR

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v viSini 10%.

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.
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Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Predracuna in po dejansko izvrsenih
koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po
vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije ne bo predlozil zavezujocega
pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bo narocnik situacijo zavrnil.

/havedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nanaSa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloziti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Ce bo naro¢nik predel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, bo izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik pravoc¢asno obvestil
izvajalca.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

Izvrsena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocCilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
narocniku skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja
iz predlozenih izdanih rac¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zacasnih situacij predloZil vseh
izdanih ra¢unov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo narocnik zacasno situacijo
zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obra¢unskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naroéniku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo narocnik
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situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 6. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje narocniku povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
dostavljene situacije (npr. placilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga skladno
z ZDDV-1 placa narocnik).

Narocnik bo v skladu s podclenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrzal zadrzani znesek 4 odstotke od vsake situacije do max 2% skupne pogodbene
vrednosti. Placilo zadrZanega zneska bo izvedeno v skladu s Podclenom 14.9 Splosnih pogojev
pogodbe.

V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.

6. Clen

/navedeni ¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. lzjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik
bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravicen do
izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. Clen

Poleg lzvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:
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(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazZira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali cetrtega odstavka 75. c¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. Clena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka
75. ¢lena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javhega
narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolZzan v najkrajSem Casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naro¢ila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.
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VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:

¢ 1izvod projektne dokumentacije PZl in lzvedbenega nacrta,

e zemljisce ali del zemljisca, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

® izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.
Za izvedbo gradbenih del bodo izvedene delne uvedbe v delo po posameznih lokacijah.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejsSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s podélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporo¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VIIl. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

® najkasneje ob uvedbi v delo naro¢niku predloZiti za odgovornega vodjo gradbi$c¢a in odgovornega
vodjo posameznih del dokazila, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne
objekte v skladu z drugim odstavkom 77. ¢lena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. I. RS, st.
110/02 in spremembe) in v skladu z 230. ¢lenom ZGO-1 in je vpisan v Imenik pooblascenih
inZenirjev pri InZenirski zbornici Slovenije;

e izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 (Tehnicni pogoji izvedbe del);

¢ kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, narocniku
najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

® med izvajanjem javnega narocCila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

e v primeru vklju€itve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;
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e v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bodo slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

® izroCiti narocniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

e voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZurno za ves ¢as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

e dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

* imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

e vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbis¢u predloZiti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz podclena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podclena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s pod¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrZuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmodju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e da bo izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in financni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

e da bo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini doloceni v tocki 6. 10
Posebnih pogojev pogodbe;

¢ da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;

® da bo zagotovil prisotnost odgovornega vodje gradbi$ca na operativnih sestankih;

¢ da bo izvedel vse ukrepe, kot izhajajo iz Porocila presojevalca varnosti ceste;

e da bo izvedel kontrolo vzdolZne in precne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne

plasti;

e da bo posnetek za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster GJI izvajal sproti za vsak
komunalni vod posebej pred zasutjem;

e ob dokoncanju gradbenih del podati narocniku pisno izjavo o dokoncanju del vklju¢no z
zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS, §t. 7/2012);

e izdelati Projekt izvedenih del (PID), geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV), podatke za vpis v kataster GJI, protokol testiranja funkcijskega delovanja
elektro-strojne opreme cestninskih postaj, razdeliti stroSke po BCP in predloZiti podatke za BCP za
vsako posamezno lokacijo ter jih izrociti naro¢niku ob predloZitvi pisne izjave o dokoncanju del;

¢ dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti narocniku v 4 (stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
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naslednjih formatih: grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelari¢ni del v formatu .xls;

® da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je moZno izvajati v nocnem c¢asu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v no¢nem casu. Za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne
kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

e dela opravljati z odgovornim vodjem gradbisca in odgovornim vodjem posameznih del, ki sta
navedena v pogodbi;

e spremembo kadrov sme izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.

10. ¢len

Ce naroénik ali inZenir ugotovita, da 7e izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvriil naroénikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede takSen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s
tem, da bo imel pravico unov¢iti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naroénik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

® |zdelava in predaja tehnoloSkega elaborata za izvajanje del po tej pogodbi v potrditev narocniku v
roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolZan v roku 7 dni po prejemu pisnih
pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga predati narocniku.

® |zvedba gradbenih del:
e |zvedba pripravljalnih del za rusitev in preureditev cestninske postaje Log vklju¢no s
platojem v roku 10 dni od uvedbe izvajalca v delo

e Rusitev in preureditev cestninske postaje Log vklju¢no s platojem v roku 120 dni od
uvedbe izvajalca v delo, pri cemer je potrebno vzpostaviti kon¢no stanje na Stiripasovni AC
za zagotovitev neoviranega prometnega toka (vklju¢no s srednjim locilnim in odstavnim
pasom oz. zaviralnimi/pospesevalnimi pasovi) v roku 65 dni od uvedbe izvajalca v delo
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e |zvedba pripravljalnih del za rusitev in preureditev cestninske postaje Torovo vkljucno s
platojem v roku 10 dni od uvedbe izvajalca v delo

e  Rusitev in preureditev cestninske postaje Torovo vklju¢no s platojem ter obnovo voziscne
konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in A2/0010
Vodice - Lj (Smartno) od km 0,000 do km 0,267 in priklju¢ka A2/0109 Vodice v roku 65 dni
od uvedbe izvajalca v delo

e |zvedba pripravljalnih del za rusitev in preureditev cestninske postaje Hrusica vkljuéno s
platojem v roku 5 dni od uvedbe izvajalca v delo

e  Rusitev in preureditev cestninske postaje Hrusica vklju¢no s platojem v roku 31 dni od
uvedbe izvajalca v delo pri ¢emer je potrebno vsa gradbena dela na platoju izvesti 7 dni od
uvedbe izvajalca v delo

e |zvedba pripravljalnih del za rusitev in preureditev cestninske postaje Vrhnika vklju¢no s
platojem v roku 5 dni od uvedbe izvajalca v delo

e Rusitev in preureditev cestninske postaje Vrhnika vklju¢no s platojem v roku 14 dni od
uvedbe izvajalca v delo.

Kot dokoncanje gradbenih del na posamezni lokaciji Steje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni
dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse
pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost prometa in je cestni odsek primeren in varen za predajo v
uporabo in izvajalec rednega vzdrZevanja lahko odstrani zapore ceste.

Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju vseh gradbenih del, pri cemer mora
izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju vseh gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za
izdajo Potrdila o prevzemu.

Pogodba za se sklepa za obdobje 18 mesecev.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr§i pogodbenih del v pogodbeno dologenih faznih rokih iz
predhodnega ¢lena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolzan placati narocniku
pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del brez DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati naro¢niku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naro¢niku najpozneje v 60 dneh od
placila konénega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila in sicer v visini 2 %o (dva promila) od ocenjene pogodbene
vrednosti del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.
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Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva
vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih ali ne izvaja v no¢nem casu del, za katera je
pridobil soglasje, je dolzan za vsak dan, ko narocnik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti,
naroc¢niku placati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del
brez DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.

Za vsako spremembo klju¢nih kadrov ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena
in potrjena s strani narocnika, ali v primeru, e izvajalec brez soglasja naroc¢nika posreduje delez
naroCila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZzan placati
naroc¢niku kazen v visini 10.000,00 (desettiso¢) EUR. Skupni znesek taksne pogodbene kazni ne more
presegati 2% ocenjene pogodbene vrednosti del.

13. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalceve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga naroc¢nik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL

14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo narocnik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehnicnih pogojev.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti, je izvajalec dolZzan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.
XII. GARANCIJSKI ROK

15. ¢len

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v Casu trajanja garancijskega roka, ki znasa:
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e za prometno signalizacijo — debeloslojne 0znacbe Na VOZISCU ......ccccveveeeciieeeccieeeeciee e 3 leta,

LI - RV Wo I =1 = e (=] - TR 5 let.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izroCitev
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v zacasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti
0z. v neomejeno uporabo.

16. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del bo
Izvajalec dostavil narocniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varsc¢ino v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. clen

Naroc¢nik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Ob izteku garancijske dobe mora asfaltno vozisce ustrezati skrajni mejni vrednosti po STP (Splosnih in
tehni¢nih pogojih) oziroma na izvedenih delih ob izteku garancijske dobe ne sme biti linijskih in
mrezastih razpok ter neravnin (kolesnic) in izletavanja posameznih kamnitih zrn.

Ob izteku garancijske dobe morajo debeloslojne oznacbe na vozis¢u ustrezati karakteristikam
navedenim v poglavju 4 - Tehnicni pogoji za izvedbo talnih oznacb, tocka 4.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je
dolZzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moZnem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Narocnik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angaZirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov
unovditi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
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XIll. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA
18. clen

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovan za vodjo projekta: Marko Gardasevi¢, univ.dipl.inZ.grad.

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNIKa J& ........eeiieiiiiiieiee ettt et e e e etre e e e e tbe e e e earaeeesenreeaeeans
S strani izvajalca je doloCen za zastOPNIKA: ......c.eeeieciiieieiiie ettt ettt e e e et e e e et e e e e e araeaeeans

Odgovorni VOdja gradbiSCa JE: ...eceiuiiii ettt ettt e et e e e et e e e e be e e e e eaba e e e eateaeeeraeaeenreas
Odgovorni vodja posameznih del za elektro dela je: ....coeeiviiee i

19. ¢len

Izvajalec lahko predlaga naro¢niku spremembo odgovornega vodje gradbisca in odgovornega vodje
posameznih del iz predhodnega ¢lena. Spremembo odgovornega vodje gradbis¢a in odgovornega
vodje posameznih del lahko izvajalec izvede le s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Na novo
predlagani odgovorni vodja gradbis¢a in odgovorni vodja posameznih del mora izpolnjevati enake
pogoje, kot so zahtevani za odgovornega vodjo gradbis¢a in za odgovornega vodjo posameznih del v
tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZzena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej
navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo odgovornega vodje gradbisca in odgovornega vodje
posameznih del. Narocnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi
odgovornega vodje gradbisca in odgovornega vodje posameznih del tekom izvedbe pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo odgovornega vodje gradbisca in odgovornega vodje
posameznih del zahteva tudi narocnik.

V primeru spremembe odgovornega vodje gradbisca in odgovornega vodje posameznih del bosta
narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
23. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

2. Ponudba in Dodatek “A” k ponudbi
3. Posebni pogoji pogodbe

4. Splosni pogoji pogodbe
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Ponudbeni predracun z izmerami

Nacrti PZl in Izvedbeni nalrti

Splosni in posebni tehni¢ni pogoji z dodatki

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

© N w

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

24. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocCajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

ne bosta dali oziroma obljubili kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fiziéni osebi;

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XVII. KONCNE DOLOCBE

25. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravhomocno odlocitvijo v zvezi z izvajanjem predmetnega javnega narocila, ugotovilo krsitev
delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
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26. clen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolo¢be zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okolisc¢in, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

27. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v
roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se iteje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli reiti sporazumno, je za reitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.

29. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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(pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni PONUADI .......cc.coueiiiiiriiecece e e e
(firma in SedeZ PArtNEIjA) .iiccccieciecccccceee e s sttt e e ereste st sae s e bensetesrenns (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z
dne .o imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV ..o,
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Rusitev in preureditev cestninskih postaj vklju¢no s platojem ter obnovo vozis¢ne konstrukcije
na posameznih odsekih AC A2 in HC H4, razcepa Nanos ter prikljuckov Logatec in Vodice;

SKLOP 1
Rusitev in preureditev cestninskih postaj Log, Torovo, Hrusica in Vrhnika vklju¢no s platojem ter

obnovo voziséne konstrukcije na odseku A2/0009 Brnik - Vodice od km 4,041 do km 5,246 in
A2/0010 Vodice — Lj (Smartno) od km 0,000 do km 0,267 in priklju¢ka A2/0109 Vodice

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predlozZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanija in sicer za vsakega od partnerjev.
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