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Pogoji Pogodbe vsebujejo SploSne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradnje Prva izdaja
1999 izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene
Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splosnih pogojev.

POSEBNI POGOII

Clen 1 - Splosne dolo¢be

Doda oz.

111
1111

1.1.1.2

1.1.1.3

11.14

1.1.15

1.1.16

1.1.2

1.1.2.2

1.1.2.4

1.1.2.8

1.1.211

spremeni se:

Pogodba

»Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predracun oz. popis
del, projektno dokumentacijo (I1zN), tehni¢no dokumentacijo in druge dokumente, ki so
navedeni v pogodbi.

»Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomocnosti odlocitve o oddaji
javnega narocila skleneta narocnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila.

»Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naroc¢nika izdano odloditev o oddaji
javnega narotila "OBNOVO VOZISCNE KONSTRUKCIJE NA ODSEKU AC A2/0602 HRUSICA
— LIPCE OD KM 0,130 DO KM 4,910«.

»Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je
izvajalec predloZil narocniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila.

»Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predradun izbranega izvajalca. Ponudbeni
predracun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene
koli¢ine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

»Risbe« pomeni projektna dokumentacija (1zN)

Stranke in osebe

»Narocnik« je Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..

»InZenir« je DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika, s
katerim je narocnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega narocila, dobavlja blago ali
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

»Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se
dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.
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1.1.3.7

1.1.3.10

1.1.3.11

1.14

1.1.4.7

LIPCE OD KM 0,130 DO KM 4,910

Datumi, preskusi, roki in dokoncanje

»Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje
Potrdila o prevzemu del do kon¢nega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

»Uvedba v delo« je dokument, potreben za zacetek gradbenih del in dolo¢a datum zacdetka
del.

Za »dokument o koncni poravnavi« (podcélen 14.12) se smatra »zapisnik o koncénem
obracunu — kolavdacijski zapisnik«.

Denar in placila
»Potrdilo o vmesnem placilu« pomeni potrdilo o placilu, ki se izda v skladu s ¢lenom 14

(Pogodbena cena in placilo) in ki ni Potrdilo o konénem placilu.

Potrdilo o vmesnem placilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obracunskih izmer", ki je
dokument, ki se nanasa na ugotavljanje koli¢in izvedenih del, ter se vodi v skladu z dolocili
veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

1.1.4.10 »Zacasni znesek« pomeni v pogodbi doloc¢eno vrednosti (v %) nepredvidenih del.

1.1.4.12

1.1.51

1.1.5.6

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.10

»Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti koli¢ine, ki je navedena v ponudbenem
predracunu.

Dela in blago

»0dsek« ne vkljuuje samo dolocenega zakljuéenega odseka ceste, ampak tudi vsakrsne
vrste del, posebej oznacene v pogodbi.

Druge definicije
»Domaca drzava« pomeni Republiko Slovenijo.
»Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

»Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves Cas izvajanja del na gradbiscu v
skladu z dolocili veljavnega Pravilnika o gradbiscih.

Podclen 1.3 — Sporocanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov narocnika je:

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
DARS d.d.

3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4
Republika Slovenija

Telefon §t.: 03 / 544 20 00

Telefax $t.: 03 / 544 20 01
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Naziv in naslov inZenirja je:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
1000 Ljubljana, Kotnikova 40
Republika Slovenija
Telefon $t.: 01 / 306 81 00
Telefax $t.: 01 / 306 81 70
Podclen 1.4 — Pravo in jezik
Podclen se spremeni in se glasi:

(a)  Vveljavi je zakonodaja Republike Slovenije.

(b)  Prevladujoci jezik in jezik sporazumevanija je slovenski jezik.

Podclen 1.5 — Prioriteta dokumentov

Podclen 1.5 se v celoti zbriSe.

Podclen 1.6 — Pogodbeni sporazum
Podclen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega narodila
in dolocili veljavnega Zakona o javnem narocanju.«

Podclen 1.7 — Odstop od pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«
Zbrise se alineje (b).

Podclen 1.10 —Uporaba dokumentov izvajalca s strani naro¢nika
Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolZzan predloge za ukrepe
podatiizvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finan¢no ovrednotiti".

Clen 3 - Inzenir

Podclen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inZenirja

Na koncu podclena se doda:

»InZenir bo pridobil posebno dovoljenje narocnika, preden bo:
(a) odobril (potrdil) dodatne stroske, doloéene v ¢lenu 13;
(b) dolocil podaljsanje roka po ¢lenu 8.4;

(c) odobril spremembe (po ¢lenu 13);
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(d) dolocil cene po ¢lenu 12.

Ne da bi krsil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, ¢e po mnenju inZenirja pride do
nujne situacije, ki bi ogroZala varnost Zivljenja ali del, ali lastnine, sme inZenir, ne da bi izvajalca
oprostil katerekoli njegove dolZznosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrsi
vsa tak$na dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inZenirja potrebno za odpravo ali zmanjsanje rizika.
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inZenirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja
narocnika.«

Clen 4 - Izvajalec

Podclen 4.1 — Splosne obveznosti izvajalca
Na koncu Podclena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita:

»lzvajalec bo takoj obvestil naroc¢nika in inZenirja o kakrsnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali
drugi nepravilnosti v projektu, Nacrtih, popisih del in geodetskih podatkih (oznacitvah relativne
viSine, kontrolnih tockah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih
izvajalec odkril pred pricetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Ce izvajalec tega ne stori in zaradi
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima
pravice postavljati zahtev za povracilo stroskov in bo odgovoren za take posledice, ¢e je pri tem
povzrocena narocniku Skoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbis¢ih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 54/09).«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inZenirju predloZiti za vsa dela projekt izvedenih
del, geodetski nacrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrZevanje (NOV), podatke za vpis v
kataster GJI, razdeliti stroSke (vrednosti) po BCP in predloZiti podatke za BCP, pri ¢emer mora v
obrazec VC2 vrisati lokacije nadvozov (z oznako VA) in zapisom kriticnih viSin (minimalnih)
posameznega nadvoza nad desno robno, sredinsko in levo robno c¢rto. Dela se ne Stejejo kot
dokoncana za prevzem v skladu s podclenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti
niso bili predloZeni inZenirju.«

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v
veljavnem Pravilniku o gradbiscih.«

Podclen 4.2 — Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podclena, da glasi:

»lzvajalec bo narocniku predlozil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev
Pogodbe) v roku 10 (deset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal
tudi inZenirju.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:

a) banke v drzavi narocnika ali

b) zavarovalnice v drzavi narocnika.
Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila, Poglavje 8 — Vzorci garancij.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna ves ¢as trajanja pogodbenega

roka.«

Tretji odstavek se Crta.
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V Cetrtem odstavku se c¢rta alineja a).

Podclen 4.3 - Predstavnik izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Ce predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoce slovenskega jezika, mora izvajalec
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim ¢asom na razpolago usposobljen prevajalec«.

Podclen 4.4 - Podizvajalci

Podclen se v celoti Crta.

Podclen 4.9 — Zagotavljanje kakovosti
V zacetku podclena se doda :

»lzvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢no regulativo ter
Splo$nimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji.«

4.18 — Varstvo okolja

Na koncu podclena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je upostevati dolocila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki
jih doloéa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008 z dne
07.04.2008), kar vklju€uje tudi predhodno ugotovitev onesnazenosti zemeljskega izkopa z nevarnimi
snovmi. Seznam je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odlocbe Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki
ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, st. 37/15, 69/2015) oziroma druga
veljavna zakonodaja s tega podrodja.

Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upostevati dolocila Uredba o zelenem javnem narocanju
(Uradni list RS, §t. 51/17).«

Clen 5 — Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega Clena, ki vkljuCuje podclene od 5.1 do 5.4, se crta.

Clen 6 - Kadri in delavci

Podclen 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca
Besedilo podc¢lena 6.10 se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»lzvajalec mora narocniku in inZenirju predlozZiti podrobne podatke, ki kazejo vrsto planiranih del,
delovni ¢as in predvideno Stevilo osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na
gradbis¢u. Podrobne podatke je treba predloZiti najmanj dvakrat na teden in sicer po elektronski
posti narocniku in inZenirju, vse dokler izvajalec ne dokonca vseh gradbenih del.«
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Podclen 6.12 - Tuji kadri in delavci
Doda se nov podclen 6.12, ki se glasi:

»lzvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvrsitev del. Izvajalec mora zagotoviti,
da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo
vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivalis¢a. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali
njihovih druzin v drzavi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za
njihovo vrnitev ali pogreb.«

Clen 7 — Obratna oprema, materiali in izdelava

Podclen 7.4 - Preskusanje
Zadnji stavek podclena 7.4 se ¢rta in nadomesti z naslednjim besedilom:

V primeru, da predstavnik inZenirja ni bil prisoten pri preskusanju, lahko sprejme rezultate in
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.

Clen 8 — Zacetek, zamude in ustavitev

Podclen 8.1- Zacetek del
Podclen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:
Izvajalec mora priceti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbis¢u mora izvajalec priceti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s
primerno hitrostjo in brez zamud. Narocnik si pridrZuje pravico da izvajalca delno uvede v delo.

Podclen 8.3 — Program
Na koncu tocke (d) (ii) podclena se doda besedilo, ki glasi:

Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo moZno razbrati ¢asovno
dolocene posamezne faze del.

Izvajalec mora v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe, izdelati tehnoloski elaborat del,
katerega bo potrdil narocnik. lzvajalec je dolzan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati
naroc¢niku popravljen in usklajen tehnoloski elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz
Poglavja 4 - Posebni tehni¢ni pogoji. Terminski plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS
Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega ¢asa. V terminskem planu morajo biti jasno
prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v no¢nem casu. Nadalje mora izvajalec
v Tehnoloskem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, z no¢nim delom
povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v nonem ¢asu na
okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS. Kot del
tehnoloskega elaborata mora izbrani izvajalec del predloziti tudi analize enotnih cen za naslednje
predracunske postavke:

e podpoglavje 1.1.2 Rusitvena in demontaZzna dela:
- postavka S 12233,
- postavka S 12 337,
- postavka S 12 374,

® podpoglavje 1.2.1 Izkopi:
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- Postavka S 21 234,
e podpoglavje 1.2.5 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala:
- postavka S29 152,
e podpoglavje 1.3.1 Vozis¢ne konstrukcije:
- postavka S31 131,
postavka N 23 1 107,
postavka N 23 1 108,
postavka S 3 1 545,
postavka S 3 1753,
e podpoglavje 1.3.2 Obrabne plasti (obrabne in zaporne plasti):
- postavka S 3 2 668,
e podpoglavje 1.5.3 Dela z jeklom za ojacitev:
- postavka S5 2222,
e podpoglavje 1.5.4 Dela s cementnim betonom:
- postavka S5 3151,
- postavka S5 3 342,
® podpoglavje 1.6.2 Oznacbe na cestiScu:
- postavka N231117,
e podpoglavje 1.6.4 Oprema za zavarovanje prometa:
- Postavka S 64541,
- Postavka S 64 543,
- Postavka N 23 1 148.

Z analizami enotnih cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot
so navedene za te postavke v ponudbenem predracunu.

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, mora izvajalec v
tehnoloskem elaboratu predloziti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji
tako po vsebini kot po vrednosti.

Podclen 8.4 — Podaljsanje roka za dokoncanje
Spremeni se tocka (a) podclena, da glasi:

(a) Spremembe v skladu z doloc¢ilom podclena 13.1 (razen, ¢e ni bila dogovorjena prilagoditev
roka za dokoncanje v skladu s pod¢lenom 13.3 (Postopek spremembe), pri Cemer je izvajalec
v primeru bistvene spremembe v koli¢in/ah postavke/vk in/ali v_primeru dodatnih del
upravi¢en do podaljSanja pogodbenega roka, ko vrednost vec¢ in/ali dodatnih del preseze 15
% pogodbene vrednosti del.

Spremeni se tocka (c), tako da se glasi:

(c) vremenskih pogojev, ki bi se pojavili v ¢asu izvajanja pogodbe, zaradi katerih je Stevilo dni, ko
ni bilo mogoce izvajati tiste vrste del, ki so klju¢na za pravocasno dokoncanje, preseglo 15%
pogodbenega roka. Tovrstne vremenske pogoje, ki jih izvajalec evidentira v gradbenem
dnevniku, mora potrditi tudi inzenir in/ali izvajalec zunanje kontrole kvalitete.

Na koncu podclena se doda:

Izvajalec del je seznanjen, da je rok za dokoncanje del bistvena sestavina pogodbe in ga je mogoce
podaljsati samo v primerih dolocenih s pogodbo.
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Podclen 8. 7 — Odskodnina za zamudo

Podclen 8.7 se Crta v celoti.

Clen 10 — Prevzem s strani narocnika
10.1 — Prevzem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:
»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije izdan po izvedbi
pregleda investicijskih vzdrZzevalnih del.«

Clen 11 — Odgovornost za napake

Podclen 11.3 — Podaljsanje roka za reklamacijo napak
Na koncu podclena se doda:

»lzvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake (garancija za kakovost izvedenih del),
definirane v podclenu 11.2 tocka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoce odkriti oziroma se Steje, da niso
bile odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po ¢l.
11.3.

Rok omejitve takSne odgovornosti je rok, kot je dolocen v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetiem “Potrdila o izvedbi”, predloZiti Garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v viSini 5 % pogodbene vrednosti del
(vrednost del brez DDV).

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:
a) banka v drzavi naroc¢nika ali

b) zavarovalnice v drzavi naroc¢nika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo
predmetnega narocila v poglavju 8 — Vzorci garancij.

Garancijski rok zacne teCi z dnem sklepa komisije izdanega po izvedbi pregleda investicijskih
vzdrzevalnih del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljsi kot je garancijski rok dolocen s
pogodbo.

Izvajalec lahko namesto garancije za odpravo napak za obdobje, kot je doloceno v predhodnem
odstavku tega podclena, dostavi naro¢niku zaporedno vec garancij za odpravo napak, pri cemer
mora biti veljavnost prve garancije vsaj 3 leta, zadnja garancija pa mora veljati Se 30 dni po izteku
najdaljSega garancijskega roka. V tem primeru mora izvajalec predlozZiti novo garancijo za odpravo
napak vsaj 20 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predloZene garancije, pri ¢emer novo
predloZena garancija nadomesti prejsnjo. Narocnik bo unovdil veljavno garancijo za odpravo napak, v
kolikor izvajalec ne bo pravocasno dostavil nove garancije za odpravo napak.«
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Clen 12 — Merjenje in ocena

Podclen 12.1 — Merjenje del
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece:

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti koli¢ine opravljenih del bodo vhesene v obracunske
nacrte, ki so sestavni del knjige obracunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o
gradbiséih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 45/09).

Podclen 12.2 — Nacin merjenja

Doda se naslednji odstavek:

»Postavke del v Predracunu, za katere so nacini merjenja specificirani v Splosnih in posebnih
tehni¢nih pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natan¢no doloceni oz. specificirani nacini merjenja, se bodo
merile v skladu s taksnimi dolocili.«

Clen 13 — Spremembe in prilagoditve

Podclen 13.3 — Postopek spremembe
Na koncu podclena se doda:

»Narocnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upostevanju
veljavne zakonodaje.

V primeru spremembe pogodbeno dolocenih rokov morata narocnik in izvajalec spremembo roka
urediti z aneksom k osnovni pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.«

Podclen 13.5 — Zacdasni znesek

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

Zacasni znesek se uporabi za placilo vec del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.

Podclen 13.8 — Prilagoditve zaradi spremembe stroskov

Podclen se v celoti spremeni in glasi:

»Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.«

Clen 14 — Pogodbena cena in placilo

Podclen 14.1 — Pogodbena cena

Na koncu podc¢lena se doda:

Placila izvedenih del se obracunajo na osnovi izvedenih koli¢in, potrjenih od inZenirja v knjigi
obracunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je dolo¢eno v Splo$nih in posebnih tehni¢nih pogojih z dodatki (Poglavje 4
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.«

Podclen 14.2 — Predplacila

Dolocila tega ¢lena se v celoti ¢rta, ker naro¢nik ne bo nudil predplacila.
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Podclen 14.3 — Prosnja za Potrdilo o vmesnem placilu
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»lzvajalec bo dostavil naro¢niku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij
situacij (1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblas¢eni predstavnik izvajalca, in jih
potrditi inZenir v obliki, kakrsno bo odobril naro¢nik (uporaba informacijskega sistema i-PIS — tiskana
in elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inZenirjem tako, da bo
izstavljena situacija naro¢niku odrazala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena
v obracunskem obdobju.«

Podclen 14. 6 — Izdaja potrdil o vmesnih placilih
Spremeni se prvi odstavek pod¢lena tako, da glasi:

»Noben znesek se ne potrdi ali placa, dokler narocnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo.
Narocnik posreduje situacijo inZenirju, ki jo mora pregledati in potrditi.«

Drugi, tretji in Cetrti odstavki se €rtajo.

Podclen 14. 7 — Placilo
Podclen 14. 7 se Crta v celoti.

Podclen 14. 8 - Zamujeno placilo
Podclen 14. 8 se ¢rta v celoti.

Podclen 14.15 — Valute placil
Na koncu zadnjega odstavka se doda sledece besedilo:

»Placila izvajalcu s strani narocnika se bodo vrsila v valuti, v katerih je placljiva pogodbena cena, na
bancni racun ali racune, ki so doloceni v pogodbi«.

Clen 15 — Odstop od pogodbe s strani naro¢nika

Podclen 15.2 — Odstop od pogodbe s strani narocnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

(g) Ce izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali delo posreduje
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.

Clen 16 — Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca

Clen 16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali naro¢nik

ne izpolni obveznosti v skladu s podc¢lenom 2.4 [Finan¢ni aranZmaji narocnika] in podc¢lenom 14.7
[Placilo] za nesporni del pladila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem
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naro¢niku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o placilu ali
primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga zato
inZenir ni potrdil oz. naroc¢nik ni placal.«

Clen 18 — Zavarovanje

Podclen 18.1
Doda se nov odstavek podclena, ki glasi:

»lzvajalec je upravicen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanasSajo na pogodbo v skladu s predpisi
Republike Slovenije«.

Podclen 18.2 — Zavarovanje izvajalCevih del in opreme

Doda se prvi stavek tega podclena, ki glasi:

»Zavarovanje po podclenu 18.2 ni potrebno, da pokriva strosSke izgube ali rizikov navedenih v
podclenu 17.3 v podtockah (a), (b), (d), (e), (f).

Podclen 18.3 Zavarovanje za primer poskodbe oseb in skode

V Podclenu se drugi odstavek nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjSi od 100.000,00 EUR, pri
¢emer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znasa 1.000.000,00 EUR.«

Podclen 18.4 — Zavarovanje osebija izvajalca

Podclenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strosek izvajalca.
Izvajalec je v primeru neupostevanja teh zakonov podvrzen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter
zakoni in predpisi Republike Slovenije".

Clen 20 — Zahtevki, spori in arbitraza
Crtajo se pod¢leni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s slede¢im:

"Brez krsitev vseh drugih dolocil podclenov, ki se sklicujejo na podclene 20.2 do 20.8, kjerkoli in
karkoli se nanasa na arbitrazni proces v kakrsnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se
bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodis¢u v Ljubljani”.
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