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V skladu s členoma 9 in 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila 
in spremembe razpisne dokumentacije: 
 

Odgovori na vprašanja: 
 
VPRAŠANJE: 1. vprašanje: Naročnik naj pojasni na podlagi katerega določila je predvideno, da se bo 

obračunavala pogodbena kazen za zamudo rokov- zadnjega odstavka 9. člena ali prvega 
odstavka 18. člena pogodbe? Naročnik naj pogodbeno kazen za zamudo opredli jasno in 
določno, da ne bo prihajalo do neskladij med posameznimi pogodbenimi določili in 
različnih tolmačenj. V danem primeru gre po našem mnenju očitno za podvajanje določil 
o pogodbeni kazni in hkratno neskladje med izpostavljenima členoma pogodbe. 
2. Vprašanje Predlagamo uskladitev roka za predložitev garancije za dobro izvedbo del 
in sicer, v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, točka 30.1. ter v Vzorcu pogodbe, 
32. člen je potrebno garancijo predložiti v roku 10 delovnih dneh, v Vzorcu pogodbe, 17. 
člen pa v roku 15 delovnih dni od prejema podpisane pogodbe. Prosimo za uskladitev 
navedenih rokov oz. upoštevanje daljšega roka. 

ODGOVOR: k1: V nadaljevanju objavljamo spremembo vzorca pogodbe. 
k2: V nadaljevanju objavljamo spremembo 17. člena vzorca pogodbe. 

 

VPRAŠANJE: V Poglavju 1 Navodila je v točki 5. 2. e) navedena zahteva za vodja projekta: »Do začetka 
gradnje (uvedba izvajalca gradbenih del v delo) mora vodja projekta izpolnjevati pogoje 
za vodjo nadzora po Gradbenem Zakonu (Ur.l.RS, št. 61/17 in 72/17).« 

Prosimo za potrditev, da bo naročnik pri presoji izpolnjevanja pogoja upošteval že 
pridobljene pravice posameznika s pridobljenimi pravicami po 55. členu Zakona o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).  

Poziv na dosledno upoštevanje določil tretjega do šestega odstavka 55. člena ZAID izhaja 
tudi iz stališča Ministrstva za okolje in prostor, v dopisu št. 351-519/2018/4 z dne 
27.11.2018, naslovljenem na Inženirsko zbornico Slovenije, iz katerega izhaja, da 
izpolnjuje pogoje za vodjo projekta tudi Nadzorni inženir s pridobljenimi pravicami po 
ZGO-1, vpisan v imenik IZS. 

ODGOVOR: Potrjujemo. 
 

VPRAŠANJE: Spoštovani, zaradi objave dokumentacije pred božično novoletnimi prazniki in zelo 
kratkega roka za pripravo ponudbe vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo 
ponudbe.  

ODGOVOR: Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe. 
 

Spremembe razpisne dokumentacije:  

 
Poglavje 4 – Vzorec pogodbe 
 
Spremeni (briše se zadnji odstavek) se 9. člen pogodbe, tako da po novem glasi: 
 

Izvajalec bo obračunaval svoje storitve v mesečnih situacijah na osnovi dejansko izvedenih ur 
in vrednosti ponudbene urne postavke. Obvezna priloga posamezne mesečne situacije je opis 
izvedenih del ter poimenski seznam oseb z opravljenimi urami za posamezno aktivnost. V 
situacijah se obračunavajo le ure oseb, ki so navedene v tej pogodbi. 
 



Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupnega nastopanja, vsak od partnerjev skupne 
ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne 
ponudbe posreduje naročniku skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh 
partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na 
transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za 
posamezne partnerje prikazani v začasni situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov. 
Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi začasnih situacij predložil vseh izdanih računov vseh 
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.  

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna 
plačila, računu obvezno priložil potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi 
računi vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana 
s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obračunani fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s 
podizvajalci, ki zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, 
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar 
izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.  

 
 
Spremeni se prvi odstavek 17. člena pogodbe, ki po novem glasi: 
 

Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni od prejema podpisane pogodbe dostaviti naročniku  
garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti 
veljavna od podpisa pogodbe do izpolnitve pogojev za uvedbo v delo za obdobje spremljave 
objekta v garancijski dobi.  

 
 
V prilogi tega dodatka objavljamo nov vzorec pogodbe, ki v celoti nadomesti vzorec pogodbe, ki je 
bil objavljen s prvotno razpisno dokumentacijo. 


