

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 1

k razpisni dokumentaciji

za

**Strokovno svetovalne in inženirske storitve za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste
na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1**

Celje, oktober 2019

V skladu s členoma 9 in 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja:

- VPRAŠANJE:** Vprašanje (vzorec pogodbe, 10. člen 1. odstavek)
Predlagamo, da se v rok dostave situacije dopolni korigira z besedilom: »Izvajalec dostavi situacijo/račun v roku 5 DELOVNIH dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 5-tega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.«
Nejasno je, kakšne so posledice, če izvajalec zamudi rok za izstavitev situacije.
Ali lahko izstavi situacijo tudi po poteku tega roka, vendar pred rokom za izstavitev v naslednjem mesečnem obračunu?
Kaj bo storil naročnik v takšnem primeru, če bo situacija izstavljena po poteku roka za izstavitev situacije? Ali jo bo zavrnil?
Naročnik naj jasno in nedvoumno definira kako bo postopal v primeru zamude? Ali to velja le za DARS ali tudi za sofinancerja?
- ODGOVOR:** Predlogu za spremembo roka dostave situacije/računa se ne ugodí. Rok je določen zaradi pravočasnega obračuna DDV naročnika.
Če izvajalec navedeni rok za izstavitev situacije/računa zamudi, naročnik oz. sofinancer lahko situacijo/račun zavrne, izvajalec pa lahko situacijo izstavi konec naslednjega mesečnega obračunskega obdobja. Glej spremembo pogodbe na koncu dodatka.
- VPRAŠANJE:** Vprašanje (vzorec pogodbe, 14. člen)
Iz preteklosti je znano, da zaradi insolventnosti posameznih izvajalcev in uvedbe stečajnih postopkov, ni bilo mogoče dokončati vseh del in zaključnih obračunov, kar je tako kot sedaj opredeljuje točka q., osnova za uvedbo izvajalca v delo za obdobje spremljave objekta v garancijski dobi. Za izvajalca (inženirja) to najmanj pomeni podaljševanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del, iz razlogov, ki niso na njegovi strani, podaljševanje izvajanja pogodbeno prevzetih del od predvidenega, ipd.
Naročnika se poziva, da določilo dopolni v smislu, da bo izvajalec v primeru, da bodo nastopile okoliščine, ki onemogočajo izvesti zaključni obračun po posameznih pogodbah, kljub temu (delno) uveden v delo za obdobje spremljave objektov v garancijski dobi.
- ODGOVOR:** Izvajalec prične opravljati naloge iz naslova spremljanja objekta v garancijski dobi, ko je objekt predan v uporabo in prične teči garancijska doba na objektu. Glej spremembo pogodbe na koncu dodatka.
- VPRAŠANJE:** V Navodilih, v točki 5.e1) je pod Št. 8 zahtevan 1 kader za področje: Postopki javnega naročanja.
a) Ali lahko ponudnik nominira več kadrov za to področje, npr. 1 kader pravne, 1 kader ekonomske smeri
b) Kaj pomeni zahteva »sodelovanje v vsaj treh komisijah za oddajo del.«? Ali je kader, ki je v komisiji za oddajo del sodeloval kot tajnik/ca komisije za oddajo del ustrezen referenčni kader?
- ODGOVOR:** K a) Ponudnik navede toliko kadrov, kot je zahtevano.
K b) Naročnik bo za uspešne izkušnje kadra upošteval tudi sodelovanje v strokovni komisiji kot tajnik/ca (priprava razpisne dokumentacije, priprava dokumentov strokovne komisije,).

VPRAŠANJE: V Navodilih, v točki 5.e1) je za kader pod št. 2: gradbeni nadzor cestni del, 3: gradbeni nadzor premostitveni objekti, 4: elektro nadzor in 5: strojni nadzor v rubriki »zahtevane reference« navedeno, da mora imeti kader uspešne izkušnje kot »odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del«.

Ali pravilno razumemo, da je mišljen tako odgovorni nadzornik vseh del kot tudi odgovorni nadzornik posameznih del po starem ZGO?

ODGOVOR: Da.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 4 – vzorec pogodbe

Spremeni se 5. člen pogodbe tako, da se glasi:

»Izvajanje storitev se začne z dnem veljavnosti pogodbe in traja predvidoma 180 mesecev, ko morajo biti zaključene in izpolnjene vse pogodbene obveznosti izvajalca.

Izvajalec prične opravljati naloge iz naslova spremljanja objekta v garancijski dobi, ko je objekt predan v uporabo in prične teči garancijska doba na objektu.

Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki, ki so dogovorjeni za opravljanje posameznih nalog in jih naročnik in izvajalec storitev dogovorita na sestankih, koordinacijah in so navedeni v projektni nalogi, v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci.

Izvajalec je dolžan storitve izvajati v rokih, ki jih določajo FIDIC pogoji gradbenih pogodb.«

Spremeni se prvi odstavek 10. člena pogodbe tako, da se glasi:

»Izvajalec dostavi situacijo/račun v roku 5-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 5. v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec navedeni rok za izstavitve situacije/računa zamudi, naročnik oz. sofinancer lahko situacijo/račun zavrne, izvajalec pa lahko situacijo izstavi konec naslednjega mesečnega obračunskega obdobja.«

Spremeni se točka q. 14. člena pogodbe, tako, da se glasi:

q. pred iztekom veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pripravil zaključni obračun po vseh pogodbah vezanih na predmet pogodbenih del.

Spremeni se 1. odstavek 17. člena pogodbe, da se glasi:

»Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni od prejema podpisane pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti veljavna do izvedbe zaključnega obračuna po katerikoli pogodbi vezani na predmet pogodbenih del.«

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.