

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 7

VZOREC POGODBE

za

**Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) -
Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika**

maj 2020

Št. projekta: 2020/000047

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika

Naročnik: DARS d.d., št.

Izvajalec: št.

NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska št. za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251

Transakcijski račun številka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

Matična številka:

Identifikacijska št. za DDV:

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena

dela: pri

skleneta:

POGODBO

za

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

- naročnik DARS d.d. dne objavil na portalu javnih naročil pod št. in na portalu TED pod št. javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika«;
- bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;
- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi s pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne, pooblastil zakonitega zastopnika vodilnega partnerja, da v njihovem imenu in za njihov račun podpiše in sklene pogodbo;

Št. projekta: 2020/000047

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika

- da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. člen

S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika.

Projektna dokumentacija PZI se izdelava v naslednjih etapah:

- I. Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0051 LJ(Kozarje)-Brezovica od km 1,850 do km 2,408, A1/0651 LJ(Kozarje)-Brezovica od km 1,610 do km 2,182, A1/0149 priključek Brezovica od km 0,000 do km 1,083, A1/0052 in 0652 Brezovica-Vrhnika od km 0,000 do km 6,200 za vzpostavitev 3. prometnega pasu
- II. Projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na odsekih A1/0052 Brezovica-Vrhnika od km 6,200 do km 12,424, A1/0652 Brezovica-Vrhnika od km 6,000 do km 12,402, A1/0150 priključek Vrhnika, krak A in krak B, od km 0,000 do km 0,689, A1/0053 Vrhnika-Logatec od km 0,000 do km 0,500 in A1/0653 Vrhnika-Logatec od km 0,000 do km 0,500 za vzpostavitev 3. prometnega pasu.

Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. člen

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe št. z dne in potrjene projektne naloge s prilogama.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema.

III. POGODBENI ROK

5. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti po posameznih fazah, upoštevaje naslednje fazne roke:

FAZA	ROK
<p>FAZA A1. Za potrebe izdelave PZI obeh etap I. in II. projektant izdela in preda v recenzijo dokumentacijo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Geodetski načrt;</u> <u>2. Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije;</u> <u>3. Izračun predvidenih stroškov za ukrep reciklaže in nadgradnje /zamenjave;</u> <u>4. Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov v voziščno konstrukcijo;</u> <u>5. Prometna analiza;</u> <u>6. Študija hrupa;</u> <u>7. Elaborat oblikovanja protihrupne zaščite;</u> <u>8. GG načrt s stabilnostnimi analizami, ki poda vse pogoje za ureditev novih odstavnih niš, niš za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo vseh pripadajočih podpornih in opornih konstrukcij, pogoje temeljenja PHO, portalov in polportalov, pogoje širjenja cestnega nasipa in pogoje temeljenja razširitve objektov in podaljšanja prepustov;</u> <p>Vso navedeno dokumentacijo pod točkami od 1 do 8 projektant izdela in preda Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki za potrebe recenzije in za naročnika.</p>	<p>A1. v roku 120 dni od sklenitve pogodbe</p>
<p>FAZA A1.1</p> <p>➤ Projektantova predstavitev naročniku izdelane dokumentacije iz vseh alinej FAZE A1.</p>	<p>A1.1 v roku 130 dni od sklenitve pogodbe</p>
<p>FAZA A2. Za potrebe izdelave PZI obeh etap I. in II. projektant izdela in preda popravljeno in dopolnjeno dokumentacijo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. Geodetski načrt;</u> <u>2. Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije;</u> <u>3. Izračun predvidenih stroškov za ukrep reciklaže in nadgradnje /zamenjave;</u> <u>4. Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov v voziščno konstrukcijo;</u> <u>5. Prometna analiza;</u> <u>6. Študija hrupa;</u> <u>7. Elaborat oblikovanja protihrupne zaščite;</u> <u>8. GG načrt s stabilnostnimi analizami, ki poda vse pogoje za ureditev novih odstavnih niš, niš za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo</u> 	<p>A2. v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave</p>

<p><u>vseh pripadajočih podpornih in opornih konstrukcij, pogoje temeljenja PHO, portalov in polportalov, pogoje širjenja cestnega nasipa in pogoje temeljenja razširitve objektov in podaljšanja prepustov;</u></p> <p>Predaja vse dokumentacije v FAZI A2. pod točkami od 1 do 8 v pregled, potrditev in pridobitev Izjave odgovornega recenzenta v 2 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki Inženirju (naročniku) in recenzentu in predaja potrjene dokumentacije navedene v FAZI A2. v 2 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki;</p>	
<p>FAZA B 1.1.</p> <p>➤ predaja projektne dokumentacije PZI za I. etapo Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki v recenzijo in v pregled presojevalcu varnosti cest;</p>	<p>B 1.1.</p> <p>v roku 6 mesecev od prejema Zapisnika recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo A1. oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo A1. pri čemer preda Elaborat predobremenilnih nasipov in Načrt potrebnih del za izvedbo predobremenilnega nasipa v roku 3 mesecev od prejema Zapisnika recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo A1.</p>
<p>FAZA B 1.2.</p> <p>➤ Izdelava popravkov in dopolnitev ter predaja popravljene projektne dokumentacije PZI za I. etapo Inženirju, odgovornim recenzentom ter pridobitev njihove potrditve o ustreznosti projekta.</p> <p>Predaja vse dokumentacije za FAZO B1.2. v pregled in potrditev v 3 izvodih v tiskani in aktivni in pasivni digitalni obliki Inženirju, naročniku in odgovornim recenzentom.</p>	<p>B 1.2.</p> <p>v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za I. etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za I. etapo oziroma v primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s strani presojevalca varnosti cest, v roku 15 dni od prejema dokončnega stališča Javne agencije RS za varnost prometa do Poročila o preveritvi varnosti prometa</p>
<p>FAZA B 1.3.</p> <p>➤ Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v aktivni in pasivni digitalni obliki popravljene projektne dokumentacije PZI za I. etapo Inženirju skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Poročilom o preveritvi varnosti prometa (s priloženim Potrdilom) in predaja izvlečka iz projektne dokumentacije PZI za etapo I. za potrebe javnega naročanja v 1 tiskanem izvodu in v 2 izvodih v digitalni obliki</p>	<p>B 1.3.</p> <p>v roku 40 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za I. etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za I. etapo oziroma v primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s strani presojevalca varnosti cest, v roku 20 dni od prejema dokončnega stališča Javne agencije RS za varnost prometa do Poročila o preveritvi varnosti prometa</p>
<p>FAZA B 2.1</p>	<p>B 2.1</p>

<p>➤ predaja projektne dokumentacije PZI za II. etapo Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni in pasivni digitalni obliki v recenzijo in v pregled presojevalcu varnosti cest;</p>	<p>v roku 16 mesecev od prejema Zapisnika recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo A1. oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave dokumentacije pod fazo A1.</p>
<p>FAZA B 2.2.</p> <p>➤ Izdelava popravkov in dopolnitev ter predaja popravljene projektne dokumentacije PZI za II. etapo Inženirju, odgovornim recenzentom v pregled ter pridobitev njihove potrditve o ustreznosti projekta.</p> <p>Predaja vse dokumentacije za FAZO B2.2. v pregled in potrditev v 3 izvodih v tiskani in aktivni in pasivni digitalni obliki Inženirju, naročniku in odgovornim recenzentom.</p>	<p>B 2.2.</p> <p>v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za II. etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za II. etapo oziroma v primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s strani presojevalca varnosti cest, v roku 15 dni od prejema dokončnega stališča Javne agencije RS za varnost prometa do Poročila o preveritvi varnosti prometa</p>
<p>FAZA B 2.3.</p> <p>Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v digitalni obliki popravljene projektne dokumentacije PZI za II. etapo Inženirju skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Poročilom o preveritvi varnosti prometa (s priloženim Potrdilom) in predaja izvlečka iz projektne dokumentacije PZI za etapo II. za potrebe javnega naročanja v 1 tiskanem izvodu in v 2 izvodih v digitalni obliki</p>	<p>B 2.3.</p> <p>v roku 40 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za II. etapo oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave projektne dokumentacije PZI za II. etapo oziroma v primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s strani presojevalca varnosti cest, v roku 20 dni od prejema dokončnega stališča Javne agencije RS za varnost prometa do Poročila o preveritvi varnosti prometa</p>

Izvedba del za izdelavo projektne dokumentacije PZI za posamezno etapo po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoji za izdajo potrdila o prevzemu dokumentacije so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne dokumentacije PZI za posamezno etapo.

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo), ki ga bo naročnik izdal izvajalcu po tem, ko bodo v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo).

Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami ter vključuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o upoštevanih pripombah iz poročila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 30 mesecev.

6. člen

Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
- b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe;
- c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh pisno obvestiti o nastopu okoliščin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. z dne v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša

vrednost brez DDV EUR

znesek DDV EUR

Pogodbena vrednost z DDV znaša:

..... EUR

z besedo:in/100 EUR.

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10 %, ki je namenjena plačilu predhodno potrjenih več in/ali dodatnih del.

8. člen

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravičen do revalorizacije.

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obračunaval po zaključku posamezne faze, z izstavitvijo računov/situacij. Obvezna priloga računa/situacije je poročilo o izvedenih delih.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji fotokopija zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi

prve situacije ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik situacijo zavrnil.

Naročnik bo izvajalcu plačeval izvršena dela po tej pogodbi na podlagi računov/začasnih situacij, izdanih po zaključku posamezne faze iz 5. člena pogodbe in sicer v naslednji dinamiki:

- FAZA A1: do največ 70% vrednosti točke A1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), vrednost posameznih postavk pod točkama A2 in A3 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), pa po dejansko izvedenih količinah, potem ko izvede vsa dela navedena v FAZI A1. in v FAZI A1.1;
- FAZA A2: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke A1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), ko izvede vsa dela navedena v FAZI A2;
- FAZA B1.1: do največ 70% vrednosti točke B1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), ko v skladu s projektno nalogo in specifikacijo ponudbe projektant odda celotno projektno dokumentacijo PZI za I. etapo v recenzijo in presojo varnosti cest kot je navedeno za dokončanje FAZE B1.1;
- FAZA B1.2 in FAZA B1.3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke B1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), ko projektant odda naročniku celotno popravljeno projektno dokumentacijo PZI za I. etapo po recenziji in pregledu presojevalca varnosti cest, ter izvleček iz projektne dokumentacije PZI za I. etapo v zahtevanem številu izvodov in obliki, kot je določeno s to pogodbo ter projektno nalogo in bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije PZI za I. etapo.
- FAZA B2.1: do največ 70% vrednosti točke B2 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), ko v skladu s projektno nalogo in specifikacijo ponudbe projektant odda celotno projektno dokumentacijo PZI za II. etapo v recenzijo in presojo varnosti cest kot je navedeno za dokončanje FAZE B2.1;
- FAZA B2.2 in FAZA B2.3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke B2 iz specifikacije ponudbe (Priloga 11 Projektne naloge), ko projektant odda naročniku celotno popravljeno projektno dokumentacijo PZI za II. etapo po recenziji in pregledu presojevalca varnosti cest, ter izvleček iz projektne dokumentacije PZI za II. etapo v zahtevanem številu izvodov in obliki, kot je določeno s to pogodbo ter projektno nalogo in bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije PZI za II. etapo.

Šteje se, da so pogodbeni dela v celoti zaključena, ko so izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami ter pogodbene dokumentacije, kamor sodi tudi pridobitev potrdila o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdila o upoštevanju pripomb iz poročila o preverjanju varnosti v prometu in predaja končnih izvodov projektne dokumentacije PZI (za posamezno etapo) naročniku, za katero bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije PZI (za posamezno etapo). Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo)

Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami ter vključuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o upoštevanju pripomb iz poročila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun/situacijo za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku skupaj z izdanim računom/situacijo tudi izdane račune/situacije vseh partnerjev

(z ostalimi prilogami). Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na računu/situaciji in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov/situacij. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi računa/situacije predložil vseh izdanih računov/situacij vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu/situaciji obvezno priložil potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obračunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. člen

Izvajalec se zavezuje dostaviti račun/situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti.

11. člen

Če naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa, imajo izvajalec in podizvajalci v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve do naročnika od datuma zapadlosti računa v plačilo do datuma plačila.

VI. PODIZVAJALCI

12. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v ponudbi – Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani *(v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je nominiral podizvajalca v ponudbi):*

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splošno zavarovanje, skladno s 15. členom ZAID.

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

13. člen

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti končnega računa oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloži, se plačilo končnega računa oziroma situacije zadrži.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

14. člen

Naročnik bo:

- a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so potrebni za izvedbo naloge;
- b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;
- c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter pregled presojevalca varnosti cest;
- d) izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo) po zaključku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in prejemu vseh končnih izvodov projektne dokumentacije PZI za zadnjo etapo (II. etapo).

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naročnik sam.

Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. členu te pogodbe navedenega strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

15. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi in standardi, določili projektne naloge s prilogami in te pogodbe;

- b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila naročniku predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS za ključne strokovnjake določene v ponudbi;
- c) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, skladno z zahtevami predmetnega naročila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priložil dokazila o izpolnjevanju pogojev, vključno z dokazili o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS;
- d) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki jih bo po takoj sklenitvi s podizvajalcem posredoval naročniku;
- e) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku;
- f) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij/mnenj k projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve;
- g) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz nalog pooblaščenih inženirjev;
- h) sodeloval na rednih sestankih z naročnikom, ga seznanjal o poteku aktivnosti pri izdelovanju projektne dokumentacije, vključno s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost vodje projekta in po potrebi ostalih pooblaščenih inženirjev in izdelovalcev elaboratov;
- i) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne seznaitve ter predstavitve rešitev (PowerPoint, razni grafični prikazi, ...);
- j) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;
- k) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, skladno z dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);
- l) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;
- m) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti;
- n) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno dokončanje del, ki so predmet te pogodbe;
- o) spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V primeru, kadar naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka, bo zagotovil ustreznega strokovnjaka v najkrajšem možnem času;
- p) sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo s prilogami;
- r) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov (elaborat dimenzioniranja, poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov, geodetski načrt, GG elaborat, ...), v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da je to potrebno, ne glede na to, da je izvajalec za naštetu že pridobil Izjave recenzentov pred pričetkom izdelave projektov;
- s) v času izdelave dokumentacije, izvedbe javnih naročil za pridobitev izvajalcev del za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika za vzpostavitev 3. prometnega pasu po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po projektni dokumentaciji PZI za II. etapo in jamčevalnega roka, sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti;
- t) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov in strokovnjakov z ostalimi udeleženci rekonstrukcije cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika za vzpostavitev 3. prometnega pasu po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po projektni dokumentaciji PZI za II. etapo, katerih projektno dokumentacijo bo izdelal v skladu s to pogodbo ter zagotovil predajo geodetskih točk na terenu izvajalcu rekonstrukcije po projektni dokumentaciji PZI za I. etapo in po projektni dokumentaciji PZI II. etapo;

- u) imel sklenjeno splošno zavarovanje skladno s 15. členom ZAIID ves čas trajanja te pogodbe ter da bo predložil naročniku kopijo zavarovalne police zase in za vse podizvajalce, vključene v izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 dni po prejemu sklenjene pogodbe ter po vsakokratni obnovi police;
- v) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi rekonstrukcije.

VIII. AVTORSKE PRAVICE

16. člen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdelava za izpolnitev predmeta te pogodbe.

17. člen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdelava sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,
- pravico distribuiranja,
- pravico javnega izvajanja,
- pravico javnega prenašanja,
- pravico javnega prikazovanja,
- pravico dajanja na voljo javnosti,
- pravico predelave,
- pravico uporabe dela v predelani obliki,
- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbeni vrednost za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

18. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še najmanj 30 dni po izteku obdobja veljavnosti pogodbe.

X. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

19. člen

Izvajalec jamči za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne dokumentacije, naročniku.

XI. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA

20. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebej.

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela dokonča v roku za dokončanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjo začasno situacijo v posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke b) in c) 15. člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed ključnih strokovnjakov, navedenih v 27. členu pogodbe ali dodatnih strokovnjakov, ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 20.000,00 (dvajsettisoč) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe strokovnjaka ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnjaka ali podizvajalca brez soglasja naročnika, obračuna z izstavljenim računom.

21. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utрпи zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca.

22. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XII. ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,
- b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

24. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

- a) iz razlogov iz 23. člena te pogodbe,
- b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3,
- c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 12. členom te pogodbe,
- d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke b.) in c) 15. člena te pogodbe,
- e) če izvajalec zamenja ključne strokovnjake ali dodatne strokovnjake v nasprotju s 14. členom te pogodbe,
- f) če preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem nakladno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Nakladni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinutvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel.

25. člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:

- a) iz razlogov iz 23. člena te pogodbe,
- b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

26. člen

Odstop od pogodbe mora pogodbeni stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.

XIII. STROKOVNJAKI IN PREDSTAVNIKI

27. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz ključnih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi in dodatnih strokovnjakov.

Dodatne strokovnjake je izvajalec dolžan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe in zanje naročniku predložiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo naročila zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani naročnika bo sklenjen aneks k pogodbi.

Ključni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi:

Vodja projekta je:

.....

Pooblaščen inženir s področja gradbeništva - za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij (cestni del) je:

.....

Pooblaščen inženir s področja gradbeništva - za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij rekonstrukcija, zamenjava in rušenje mostov čez Ljubljanico VA0139 in VA0140 in obnova nadvoza VA0129 je:

.....
Strokovnjak za izdelavo elaborata prometne zapore ceste je:

.....
Strokovnjak za izdelavo poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije je:

.....
Strokovnjak za izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije je:

.....
Pooblaščen inženir za izdelavo GG načrta in za izvedbo geotehničnih preiskav je:

.....
Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan za vodjo projekta: Marko Gardašević, univ.dipl.inž.grad. in po pooblastilu Breda A. Rok Orešnik, dipl.inž.grad..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je

Predstavnik izvajalca je

XIV. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

28. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih,
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbenu ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi,
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju,
- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odločilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

29. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

- 1) Pogodba
- 2) Ponudba
- 3) Projektna naloga s prilogami
- 4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)
- 5) Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

30. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOČBE

31. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri

podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

32. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s sklenitvijo aneksa.

33. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

34. člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne:

Podpisano dne:.....

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

..... DARS d.d.

.....

.....

Uprava DARS d.d.

Št. projekta: 2020/000047

Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

.....
.....
.....

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
..... (firma in sedež partnerja)
..... (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblaščenec zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
..... (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV
....., da v našem imenu in za naš račun podpiše
in sklene pogodbo za

**Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana
(Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika**

V _____, dne _____ PARTNER (podpis) _____

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.