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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in 

spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 

 

vpr. 
št. 

Vprašanja  ponudnikov Odgovori 

80. prosimo za odgovore na naslednja vprašanja, 
vezana na osnutek pogodbe: 
1. 
Pogodba v 2. členu opredeljuje »Vzpostavitev 
sistema elektronske vinjete zajema programsko in 
strojno računalniško opremo, nadzorno opremo in 
nadomestne dele ter ostale naprave, materiale in 
predmete, ki jih mora izvajalec zagotoviti v skladu 
s to pogodbo zato, da bo vzpostavljeni sistem v 
trenutku vzpostavitve in v njegovem nadaljnjem 
delovanju po vzpostavitvi sistema omogočal 
cestninjenje vozil, katerih največja dovoljena masa 
ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo 
dovoljeno maso priklopnega vozila, in sicer ne 
glede na to, ali gre za dele, ki postanejo last 
naročnika ali dele, ki jih naročnik najema.« 
 
Kateri deli so last naročnika in katere dele naročnik 
najema? Ali lahko izvajalec v ponudbi navede, 
katere deli programske in strojno računalniške 
opreme, nadzorne opreme in nadomestni deli ter 
ostale naprave, materiali in predmeti preidejo v 
last naročnika in kateri bodo predmet najema? 
 
Skladno s prilogo E_VIN-00-Splošni opis sistema e-
vinjeta je sicer opredeljeno Naročnik bo lastnik vse 
aplikativne programske opreme in opreme za 
izvajanje cestninskega nadzora. Naročnik bo tudi 
lastnik vseh podatkov sistema e-vinjeta. 
Infrastrukturna oprema centralnega sistema in 
sistemska programska oprema pa bo predmet 
najema.; pri tem pa ni jasno postavljena ločnica 
med aplikativno in sistemsko programsko opremo 
; npr. aplikacijski serverji, podatkovne baze, 
EAI/ESB in podobne platforme se verjetno 
smatrajo kot sistemska programska oprema? 
 
Prosimo, da naročnik jasno opredeli katera 
programsko opremo smatra kot aplikativno in 
katero kot sistemsko? (npr. aplikacije za cestninski 
nadzor, komponente centralnega sistema) 
 
Ne glede na to, tudi standardna programska 
oprema, npr. sistem ERP vodilnega proizvajalca (ki 
se verjetno smatra za programsko opremo) ne 

Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka objavlja 
spremembo 28. in 29. člena pogodbe, iz katere je 
razvidno, kateri deli so last naročnika in katere 
najema. Izvajalec v ponudbi ne navede, kateri 
deli programske in strojno računalniške opreme, 
nadzorne opreme in nadomestni deli ter ostale 
naprave, materiali in predmeti preidejo v last 
naročnika in kateri bodo predmet najema, 
navede pa te podatke v vzpostavitvenem 
dokumentu projekta. Naročnik v naprej ne more 
vedeti, kakšna bo rešitev ponudnika, le-ta pa 
mora biti skladna z zahtevami pogodbe in 
Tehničnih specifikacij. 
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more biti last naročnika ; naročnik lahko kvečjemu 
pridobi časovno omejene ali časovno neomejene 
licence? 
(V nobenem primeru izvajalec ne more ponuditi 
takšne programske opreme naročniku v nasprotju 
s politiko licenciranja proizvajalca) 
 
Kako je v primeru, da ponudnik ponudi licence za 
aplikativno programsko opremo po modelu SaaS, 
v tem primeru naročnik ni lastnik licenc, ampak 
ima pravico do uporabe storitev v pogodbenem 
obdobju, ki jih programska oprema nudi? 

81. 2. 
Naročnik v členu 3 pogodbe opredeljuje: 
»S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje 
izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. . z dne in Tehničnih 
specifikacij. 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo 
ponudbo, so sestavni del te pogodbe, vključno s 
soglasji podizvajalcev, da naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna njihovo terjatev do 
glavnega izvajalca.« 
 
Tehnične specifikacije predstavljajo zahteve 
naročnika, brez obzira na izbrano tehnično rešitev; 
ponudba pa predstavlja rešitev izvajalca, ki jo 
pripravi na podlagi zahtev naročnika (tudi 
Tehničnih specifikacij) in jo naročnik sprejme kot 
ustrezno. Posledično je potrebno v pogodbo 
dodati klavzulo, ki opredeli, da v primeru neskladij 
določil Tehničnimi specifikacijami in ponudbo 
prevladajo določila ponudbe, sicer ni jasno kaj je 
predmet te pogodbe (predmet te pogodbe je 
lahko samo to kar izvajalec opredeli v ponudbi, 
naročnik pa to v skladu z opredeljenimi kriteriji 
sprejme) 
Posledično tudi je potrebo dopolniti: 
tudi prvi stavek 7. Člena Izvedba vseh del po tej 
pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o dokončanju, 
ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo 
potrdila o dokončanju so v celoti izpolnjene in 
dobavljene vse postavke v ponudbi. 
prvi odstavek 8. člena: Izvajalec mora vse storitve 
v času vzpostavitve in delovanja sistema 
elektronske vinjete izvajati tudi v vmesnih rokih, ki 
so določeni v Tehničnih specifikacijah, potrjenem 
terminskem planu in v rokih, ki jih bo določil 
naročnik za izvajanje posameznih obveznosti 
izvajalca, bodisi pisno bodisi bodo določeni 
skladno z dogovori na sestankih. 

Naročnik pojasnjuje, da mora biti ponudba 
izvajalca skladna s Tehničnimi specifikacijami in 
ostalimi zahtevami dokumentacije v zvezi z 
oddajo ponudbe, sicer bo zavrnjena kot 
nedopustna.  
 
Naročnik zato 1. odst. 7. člena, 1. odst. 8. člena 
in 3. odst. 12. člena pogodbe ne bo dopolnil na 
predlagani način, dodatno pa pojasnjuje, da so 
nekatere količine okvirne in se jih črpa po 
dejansko naročenih, opravljenih oziroma 
dobavljenih in s strani naročnika potrjenih 
količinah in da naročnik ni zavezan naročiti 
izvedbe v celotni vrednosti teh postavk (kot je 
določeno v 11. in 12. členu pogodbe). 
 
Glede naročnikove zaveze za pogodbene roke, ki 
so določeni v 5. členu pogodbe, naročnik 
pojasnjuje, da je v 10. členu pogodbe določeno, 
v katerih primerih lahko pride do podaljšanja 
rokov in da mora pogodbena stranka, na strani 
katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih 
nastane morebitna potreba po spremembi roka 
mejnikov vzpostavitve sistema elektronska 
vinjeta, drugo pogodbeno stranko nemudoma, 
t.j. najkasneje v 3 delovnih dneh od njihovega 
nastanka, pisno obvestiti o nastopu takšnih 
okoliščin ter obvestilu priložiti ustrezna dokazila. 
Navedeno določilo se nanaša tudi na primer, ko 
bi bil izvajalec mnenja, da je sprememba rokov 
potrebna zaradi ravnanj naročnika. Morebitne 
spremembe vrednosti se presojajo po 95. členu 
ZJN-3.  
 
Naročnik še pojasnjuje, da ne drži navedba iz 
vprašanja, da je skladno s 3. členom pogoj za 
prevzem vsakega posameznega mejnika  
izpolnjevanje zahtev, kot za posamezen mejnik 
izhajajo iz ponudbe. V zadnjem odst. 5. člena 
pogodbe je določeno: "Pogoj za prevzem 
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12. Člen, 3 odstavek Ponudbena vrednost 
vključuje vse stroške za izvajalčevo opremo, 
delavce, vodstvo, zavarovanja, davke in dajatve, 
potne stroške in vse ostale stroške, ki so potrebni 
za izvedbo del, skupaj z vsemi splošnimi riziki, 
odgovornostmi in obveznostmi navedenimi in 
prikazanimi v Pogodbi in ponudbi. V ponudbeni 
vrednosti so upoštevana vsa dela, čas in ostali 
materialni stroški, ki so potrebni za zagotovitev 
celotne izvedbe del in nalog, ki izhajajo iz pogodbe 
in ponudbe. 
Za pogodbene roke kot so opredeljeni v členu 5 se 
mora v skladu s pogodbo zavezati tudi naročnik, v 
vsakem primeru je naročnik odgovoren. Skladno s 
3. členom je pogoj za prevzem vsakega 
posameznega mejnika je izpolnjevanje zahtev, kot 
za posamezen mejnik izhajajo iz ponudbe (in ne iz 
Tehničnih specifikacij). 

vsakega posameznega mejnika je izpolnjevanje 
zahtev, kot za posamezen mejnik izhajajo iz 
Tehničnih specifikacij." 
 
Glej tudi spremembe 3. in 48. člena pogodbe, 
objavljene v tem Dodatku. 

82. 3. 
10. člen osnutka pogodbe naj se dopolni na način, 
da do podaljšanje roka pride tudi zaradi 
nepravočasnega izpolnjevanja obveznosti po tej 
pogodbi na strani naročnika, v tem primeru je 
takšno podaljšanje strošek naročnika. 

Naročnik pojasnjuje, da ima izvajalec možnost, 
da skupaj z obvestilom o nastopu okoliščin, 
zaradi katerih meni, da je nastala potreba po 
spremembi roka mejnikov vzpostavitve sistema 
elektronska vinjeta, navede in izkaže z dokazili 
tudi morebitno potrebo po povračilu stroškov. 
Morebitne spremembe vrednosti se presojajo po 
95. členu ZJN-3. 
 
  

83. 4. 
11. člen 6 odstavek: »Vrednost postavke G. 
»Oprema in nadomestni deli, nepredvidena dela, 
nadgradnje in optimizacije za leto 6 do 8« je fiksna 
in se ne revalorizira. V primeru podaljšanja 
obdobja delovanja sistema elektronske vinjete si 
naročnik pridržuje pravico do spremembe vrste, 
količine in specifikacij nadzorne opreme za 
izvajanje cestninskega nadzora.« 
 
Se naj dopolni na način, da se upošteva valorizacija 
skladno s 13. členom 

Naročnik pojasnjuje, da je postavka G. 
ponudbenega predračuna postavka z vnaprej 
določeno vrednostjo, ki se ne valorizira. Cene, po 
katerih se bo postavka črpala, pa se valorizira, 
kot je določeno v 11. členu pogodbe. 
 
Glej tudi spremembe 11.,12. in 13. člena 
pogodbe, objavljene v tem Dodatku. 

84. 5. 
13. člen zadnji stavek naj se ustrezno dopolni: 
»Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša 
največ 100% povišanja indeksa. Valorizacija se 
prizna na predlog izvajalca. « 

Naročnik ne bo spreminjal določila, saj je skladno 
z njegovo poslovno politiko. Naročnik priznava 
tak odstotek tudi v drugih večletnih pogodbah, ki 
vsebujejo določila glede valorizacija cen. 
 
Naročnik še pojasnjuje, da v 6. členu Pravilnika o 
načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v 
večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe 
javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) 
določeno: "Povišanje denarnih obveznosti lahko 
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znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega 
in drugega odstavka tega člena." 

85. 6. 
16. člen, 4. odstavek, na koncu prve alineje se 
doda stavek: V kolikor naročnik v roku treh 
delovnih dneh po prejemu mesečnega poročila s 
strani izvajalca ne zavrne mesečnega poročila 
oziroma ga zavrne brez utemeljitve, se mesečno 
poročilo smatra kot potrjeno s strani naročnika. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembo 4. odst. 16. člena pogodbe. 
Pojasnjujemo, da je rok glede zavrnitve računa 
določen v 7. odst. 19. člena in velja za vse prejete 
račune. 

86. 7. 
19. člen, 2. odstavek: 
»Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za 
opravljene storitve ter dobavo nadzorne opreme 
in nadomestnih delov v zvezi z delovanjem sistema 
dostavil mesečne račune do 3. (tretjega) 
koledarskega dne v mesecu za opravljene storitve 
in dobave v preteklem mesecu.« 
Ni izvedljivo in je v nasprotju s 16. členom, tudi če 
se ta dopolni! 

Naročnik pojasnjuje, da roka za izdajo računa do 
3. koledarskega dne v mesecu zaradi poslovne 
politike ne bo spreminjal.  
 
Glej tudi spremembo 16. in 19. člena pogodbe, 
objavljeno v tem Dodatku. 

87. 8. 
Člen 26: alineja i se naj v celoti odstrani na strani 
odgovornosti izvajalca, alineja aa se odstrani iz 
odgovornosti izvajalca oziroma se preuredi, da se 
izvajalec zavezuje da bodo njegovi zaposleni in 
podizvajalci), ki bodo delali na vzpostavitvi in/ali 
vzdrževanju ter podpori sistemu elektronske 
vinjete delovali skladno z Izjavo o varovanju 
informacij za zunanje subjekte; 
 
Člen 28 (in 29 člen) pozivamo naročnika, da v celoti 
spremeni člen 28, saj izvajalec v nobenem primeru 
ne more prenesti materialnih in avtorskih pravic in 
drugih pravic avtorja na aplikativni programski 
opremi sistema elektronske vinjete na naročnika, 
saj s tem krši druge pogodbene obveznosti 
oziroma mu bo v bodoče onemogočeno 
izpolnjevati pogodbene obveznosti do tretjih 
strani. 
 
Prosimo za popravke osnutka pogodbe in 
odgovore na zastavljena vprašanja. 

V pogodbi se črta besedilo "spremljal strokovne  
rešitve in prakse v drugih državah in pozitivne 
rezultate prenašal v dejavnosti naročnika oz. ga 
seznanjal z njimi", alinea aa) 26. člena se 
spremeni, kot izhaja iz v tem Dodatku objavljene 
pogodbe. 
  
Naročnik spreminja tudi 28. in 29. člen pogodbe, 
kot izhaja iz nadaljevanja Dodatka. 
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111. 4. V tehničnih specifikacijah sistema je navedeno, 
da naročnik želi biti lastnik vse aplikativne 
programske opreme in celotne rešitve vključno z 
opremo. Zahteva je zelo nenavadna saj je vložek v 
razvoj tovrstnih sistemov neprimerno večji kot je 
limitirana vrednost predmetnega naročila in se 
takšni sistemi s prilagoditvijo zahtevam 
določenega naročnika uporabljajo v več državah in 
za več naročnikov. Prosimo za dodatno 
obrazložitev te zahteve v poglavju 2.4. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembo 28. in 29. člena pogodbe.  

Dokument E_VIN-00-Splošni opis sistema e-
vinjeta se spremeni tako, da se poglavje 2.4 
Lastništvo in najem sistema e-vinjeta spremeni 
tako, da se glasi: "Naročnik bo lastnik in 
neizključni imetnik materialnih in drugih pravic 
avtorja (razen moralnih pravic) na vsej aplikativni 
računalniški programski opremi in lastnik 
opreme za izvajanje cestninskega nadzora. 
Naročnik bo tudi lastnik vseh podatkov sistema 
e-vinjeta, vključno s podatki v podatkovnih 
bazah. Infrastrukturna oprema centralnega 
sistema in sistemska programska oprema pa bo 
predmet najema. Slednje pomeni, da na 
računalniški programski opremi, ki ni razvita 
oziroma ustvarjena za naročnika, naročnik 
pridobi pravico uporabe (licenca, podlicenca, 
ustrezen prenos pravic, druga pravica uporabe, 
odvisno od pogojev, ki jih določi imetnik pravic 
na taki računalniški programski opremi). Taka 
pravica uporabe mora zagotavljati nemoteno in 
zakonito vzpostavitev oziroma delovanje sistema 
elektronske vinjete." 

149. Spoštovani, 
 
posredujemo nekaj pripomb na osnutek pogodbe 
in prosimo za dopolnitev osnutka: 
1.)  
12. člen, 7. odstavek: "Razpisane količine so 
okvirne in se črpajo po dejansko naročenih, 
opravljenih oziroma dobavljenih in s strani 
naročnika potrjenih količinah. Naročnik ni zavezan 
naročiti izvedbe celotnega obsega količin. 
Naročnik si pridržuje pravico, da katere od teh 
postavk ne naroči in/ali spremeni količino 
postavke iz ponudbenega predračuna v odvisnosti 
od svojih potreb." 
Pripomba: Omejitev se lahko nanaša izključno na 
postavke D. ne pa tudi na vse ostale postavke v 
tem odstavku, prosimo za popravek osnutka 
pogodbe. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembo 7. odst. 12. člena pogodbe. 

150. 2.) 
14. člen je potrebno dopolniti in na koncu stavka 
dodati "razen v primerih, ko take spremembe 
zahtevajo spremembe v sistemu elektronske 
vinjete". 

Naročnik pogodbe ne bo spreminjal na 
predlagan način. Ta člen določa, da se zaradi 
spremembe zakonodaje, ki vplivajo na davke, 
prispevke in morebitne druge dajatve, ne 
spreminja pogodbenih vrednosti, člen pa se ne 
nanaša na spremembe, zaradi katerih bi bilo 
potrebno spreminjati sistem elektronske vinjete. 



7 
 

Glej tudi spremembo 14. člena pogodbe, kot 
izhaja iz nadaljevanja tega Dodatka. 

153. Pri Navajanju pogodbenih kazni, so se name le-te 
zdele pretirano visoke. Naročnika prosimo za 
pojasnilo, zakaj je opredelil tako visoke 
pogodbene kazni. 

Naročnik je določil višino kazni na podlagi rokov, 
ki izhajajo iz sklepa Vlade Republike Slovenije in 
ker gre za sistem, ki je za naročnika vitalnega 
pomena, od njega so odvisni naročnikovi 
prihodki.Glej tudi spremembo pogodbe glede 
pogodbene kazni, objavljeno v nadaljevanju tega 
Dodatka. 

154. V točki 1.2. Roki izvajanj del ste opredeli roke za 
izvedbo, ki so nenavadno kratki, naj vas 
opozorimo, da je pri IT projektih običajna praksa 
za pripravo 45 dni in ne le 15 kot je navedeno v 
razpisni dokumentaciji. Minimalne rok 45 dni je 
pogoj, da se dokumentacija pripravi in jo naročnik 
na osnovi blueprinta potrdi, zato je rok 15 dni 
nerazumno kratek in je mogoč le v primeru, da je 
dokumentacija že izdelana in jo ima Naročnik že 
ima na voljo. Naročnika prosimo, da ta rok 
ustrezno podaljša, sicer bomo primorani uporabiti 
pravna sredstva in vložiti revizijski zahtevek. 

V 5. členu pogodbe in v točki 1.2 Navodil je 
določeno: 
"Izvajalec mora pripraviti, uskladiti in predložiti 
naročniku v potrditev: 
- vzpostavitveni dokument projekta, 
- projektni načrt, 
- plan obvladovanja tveganj, 
- načrt obvladovanja konfiguracije sistema, 
- plan testiranj 
- in plan šolanj, 
kot je določeno v Prilogi 1 Tehničnih specifikacij." 
in sicer "v roku 15 delovnih dni od sklenitve 
pogodbe".  
 
Vsak ponudnik, ki izpolnjuje referenčne pogoje, 
in razpolaga z ustreznimi viri in ustreznim 
številom strokovno usposobljenih kadrov, bi 
moral biti sposoben izpolniti to zahtevo.  
 
Naročnik pojasnjuje, da dokumentacije nima 
izdelane in je nima na voljo. Kaj je predmet 
naročila "Vzpostavitev in delovanje sistema 
elektronske vinjete" je določeno v pogodbi, 
Tehničnih specifikacijah in ostalih dokumentih 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
ter vseh objavljenih Dodatkih.  
 
Naročnik roka ne bo spreminjal. 

162. Naročnik je v 10. členu osnutka vzorca navedel: 
»Pogodbeni stranski se dogovorita, da okoliščine, 
povezane s COVID-19, tekom veljavnosti te 
pogodbe ne predstavljajo višje sile, razen če bo to 
kogentno določeno z zakonom.« Naročnika 
opozarjamo, da pandemija je nepredvidljiva 
okoliščina višje sile in kot smo bili priča dogodkom 
v marcu, lahko povzroči zaustavitev celotnega 
gospodarstva, kar lahko bistveno vpliva na 
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Naročnik 
enostransko vsiljuje določila pogodbe, ki so po 
svoji vsebini nična, saj so v nasprotju s kogentnimi 

Določilo 10. člena se črta, kot je objavljeno v 
nadaljevanju tega Dodatka. Izvajalec bo moral v 
vsakem primeru, tudi če bo navajal okoliščine, 
povezane s COVID-19, dokazati, da gre za višjo 
silo oziroma okoliščine, ki jih ni mogel 
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti, čeprav 
je ravnal z vso potrebno skrbnostjo. Morebitne 
spremembe pogodbe se presojajo po 95. členu 
ZJN-3.  
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določili Obligacijskega zakonika. Naročnika 
pozivamo, da navedeno določilo črta iz pogodbe, v 
nasprotnem primer, če naročnik spornega določila 
ne bo črtal iz pogodbe, naj taksativno našteje s 
katerimi zakoni bo po njihovem vedenju morala 
biti okoliščina COVID-19 kogentno urejena, da se 
bo izvajalcu okoliščina nastopa višje sile zaradi 
COVID-a 19 priznala v smislu podaljšanja roka ali 
nastanku drugih stroškov kot posledica ukrepov 
povezanih s COVIDOM-19. 

163. Naročnik je v 28. členu osnutka pogodbe med 
drugim določil, da se na naročnika vsebinsko, 
časovno ter teritorialno neomejeno izključno 
prenesejo vse materialne avtorske pravice, ki so 
potrebne za uporabo, dodelavo, nadgradnjo, 
spreminjanje, odpravo napak in nadaljnji razvoj 
sistema, kar vključuje pravice uporabe, dodelave, 
predelave, reproduciranje, distribuiranje, 
dopolnjevanja in spreminjanja celotnega 
računalniškega progama, katerega avtorske 
pravice ima izvajalec in njegovih sestavnih delov, 
izključno za potrebe naročnika, tako da je 
naročniku omogočen dostop s polnimi pravicami 
do vzdrževanja, dopolnjevanja in spreminjanja 
programske opreme. 
 
Naročnika sprašujemo, kako bo izvajalec v času 
izvajal pogodbene obveznosti, če bo lastninska 
pravica in vse avtorske pravice v celoti prenesena 
na naročnika, vključno s pravico nadgradnje, 
spreminjanja, dodelave, predelave, . To pomeni, 
da izvajalec ne bo imel nikakršne pravice do 
nadgradnje, vzdrževanje, dopolnjevanja in 
spreminjanje celotneg. 
 
Nikjer v pogodbi nismo zasledili, da bi naročnik 
izvajalcu podelil kakršnekoli pravico do dostopa do 
programske opreme celotnega sistema, njene 
nadgradnje, spreminjanja, , potem ko bodo na 
naročnika s prevzemom v celoti prenesene 
avtorske pravice (vzdrževanja, dopolnjevanja in 
spreminjanja, ) programske opreme. Glede na 
navedeno prosimo za potrditev ali pravilno 
razumemo, da bo naročnik celotno vzdrževanje in 
vse nadgradnje izvajal naročnik sam? 
 
Prav tako v osnutku pogodbe niso določene 
nobene obveznosti in odgovornosti naročnika v 
primeru, če bo sam koristil vse prenese avtorske 
pravice v obsegu kot je navedeno v 28. členu in bo 
zaradi nepravilnega in nestrokovnega posega v 
programsko opremo s strani oseb na strani 

Kot izhaja iz pogodbe, bo tudi celotno 
vzdrževanje in nadgradnje v obdobju delovanja 
sistema v času veljavnosti pogodbe izvajal 
izvajalec. Glejte tudi spremembo 28. in 29. člena 
pogodbe, kot izhaja iz nadaljevanja Dodatka. 
 
Naročnik pojasnjuje, da ima izvajalec v skladu z 
10. členom pogodbe možnost, da v primeru, da 
bo mnenja, da z obveznostmi zamuja zaradi 
ravnanj naročnika, skupaj z obvestilom o 
nastopu okoliščin, zaradi katerih meni, da je 
nastala potreba po spremembi roka mejnikov 
vzpostavitve sistema elektronska vinjeta, te 
razloge navede in jih z dokazili tudi izkaže. V 20. 
členu pogodbe pa so določene pravice izvajalca, 
v primeru, da bi bil naročnik v zamudi z 
obveznostjo plačila potrjenega računa. 
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naročnika prišlo do kakršnega koli izpada, okvare, 
nedelovanja programske opreme. Kdo bo nosil 
posledice in škodo zaradi nepravilnega in 
nestrokovnega posega oseb s strani naročnika v 
prenesene avtorske pravice v času trajanja 
vzdrževanja sistema? 
Kje v osnutku pogodbe so določene pogodbene 
kazni za naročnika, v primeru, če naročnik sam ne 
bo izpeljeval svojih obveznosti in bo zamujal s 
potrditvijo rešitev, nepravočasno obveščal 
izvajalca o ključnih podatkih, pomembnih za 
izpolnitev predmeta pogodbe, nepravočasno 
poravnal svoje obveznosti. Pogodba je napisana 
izrazito enostransko, izključno v breme izvajalca in 
brez kakšnih koli obveznosti in dolžnosti 
naročnika. 

173. V osnutku pogodbe (dokument "Poglavje 4 - 
Osnutek pogodbe-199-2020.pdf") zaporedje 
posameznih poglavij označenih z rimskimi 
številkami ne sledi pravilnemu zaporedju. Prosimo 
za popravek oz. uskladitev. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembo pogodbe. 

179. Naročnik v členu 28 vzorca pogodbe opredeljuje 
prenos materialnih avtorskih pravic v največji 
možni meri na naročnika. Naročnik zahteva 
izključni prenos, kar je vsaj delno nasprotju s 
številnimi referenčnimi zahtevami, v katerih 
naročnik zahteva določeno obdobje delovanja. 
Izključni prenos pomeni, da bo naročnik prejel v 
celoti po meri izdelano unikatno rešitev, ki še ni 
bila uporabljena nikjer in torej s tem niti ne 
ustrezno preizkušena. Noben ponudnik namreč ne 
bo smel uporabiti že obstoječih delov svojih 
referenčnih rešitev, saj se bi s primopredajo moral 
odpovedati pravicam do uporabe teh rešitev pri 
vseh svojih obstoječih naročnikih. 
 
Izključni prenos torej pomeni bistveno večjo 
verjetnost napak v fazi delovanja, hkrati pa tudi 
bistveno višjo ceno. Odločitev naročnika, da 
zahteva izključni prenos materialnih avtorskih 
pravic torej ne samo, da je nerazumna, ampak je 
tudi negospodarna. Četudi presoja gospodarnosti 
ni v naši pristojnosti, bi se naročnik moral zavedati 
velikega pomena določila, ki zahteva izključni 
prenos materialnih avtorskih pravic. 
 
Prav tako je za ponudnike sporna zahteva, da 
lahko naročnik vse pravice prosto prenaša na 
tretje osebe. Naročnik je gospodarska družba, ki v 
okviru svojega poslovanja lahko opravlja vse 
registrirane dejavnosti, namenjene ustvarjanju 

Naročnik je spremenil 28. in 29. člen pogodbe, 
kot izhaja iz nadaljevanja tega Dodatka. 
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dobička. V kolikor bi naročnik v nekem trenutku 
ugotovil, da predmetne rešitve ne potrebuje več, 
bi lahko vse materialne avtorske pravice odprodal 
in s tem prenesel na katerega od konkurentov na 
trgu. Navedeno je še dodaten razlog, ki je v 
nasprotju s temeljnim načelom zagotavljanja 
konkurence, ki naročnika zavezuje v postopku 
javnega naročila. Sistem javnega naročanja ne sme 
biti namenjen temu, da ponudniki odprodajajo 
intelektualno lastnino, saj se s tem zavira tudi 
nadaljnji razvoj teh rešitev in ustvarjanje 
monopolnega položaja naročnika. 
 
Naročnika zato vljudno prosimo, da ponovno 
preveri utemeljenost besedila 28. člena in ga 
ustrezno prilagodi na način, da: 
- od ponudnikov zahteva zgolj neizključni prenos 
materialnih avtorskih pravic na naročnika, 
- naročnik svojo pravico do nadaljnjega prenosa 
omeji na način, da lahko prenese samo za potrebe 
in za čas izvajanja storitev elektronske vinjete na 
avtocestah v Republiki Sloveniji. 

199. T) Osnutek pogodbe: 10. člen: vsekakor se ne 
strinjamo z dikcijo člena, da COVID-19 tekom 
veljavnosti pogodbe ne predstavlja višje sile (Vis 
Major). 
Glede na dejstvo, da v letu 2020 razglašena 
epidemija, niti ni bila razglašena z zakonom ampak 
z Odredbo, obstaja seveda velika verjetnost, da 
tudi v prihodnje ne bo. Naročnika pozivamo, da 
omenjeni člen strokovno nedvoumno spremeni 
oz. dopolni člen. 

2. odst. 10. člena pogodbe se črta, kot je 
objavljeno v nadaljevanju tega Dodatka. Izvajalec 
bo moral v vsakem primeru, tudi če bo navajal 
okoliščine, povezane s COVID-19, dokazati, da 
gre za višjo silo oziroma okoliščine, ki jih ni mogel 
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti, čeprav 
je ravnal z vso potrebno skrbnostjo. Morebitne 
spremembe pogodbe se presojajo po 95. člen 
ZJN-3.  
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200. U) V primeru razglašene epidemije v Republiki 
Sloveniji, oz. morebitnega zaprtja mej držav 
ponudnika, oz. države dobavitelja opreme, 
prosimo naročnika da pripravi pisno opredelitev in 
navodila, kako bo potekalo delo na izvedbi sistema 
v primeru takšnih okoliščin. 
 
Verjetno ima naročnik, glede na trenutne razmere 
pripravljene scenarije, upoštevajoč npr. 
nezmožnost prehajanja kadrov v Republiko 
Slovenijo in s tem izpolnjevanje zahteve m) 26. 
člena pogodbe, zamud pri dobavah, ter posledično 
višje stroške izvedbe del s strani izvajalca. 
Vsekakor način delovanja v takih primerih 
naročnika, ponudnik v tej fazi javnega naročila 
potrebuje, zaradi ovrednotenja stroškov. 

2. odst. 10. člena pogodbe se črta, kot je 
objavljeno v nadaljevanju tega Dodatka. Izvajalec 
bo moral v vsakem primeru, tudi če bo navajal 
okoliščine, povezane s COVID-19, dokazati, da 
gre za višjo silo oziroma okoliščine, ki jih ni mogel 
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti, čeprav 
je ravnal z vso potrebno skrbnostjo. 
 
V 10. členu pogodbe je določeno, kdaj lahko 
pride do podaljšanja posameznih rokov mejnikov 
vzpostavitve sistema elektronska vinjeta ter 
obdobja delovanja sistema elektronske vinjete, 
roke, ki bodo določeni na podlagi 8. člena 
pogodbe, je mogoče spreminjati na enak način, 
kot so bili določeni, v skladu z določili OZ, pod 
pogoji in skladno z določbo 95. člena ZJN-3. 

201. V) 12. člen: Omejevanje višine Cen iz cenika, ki ne 
smejo presegati tržnih cen za istovrstno opremo, 
je nedopustno. Ponudnik mora vsekakor 
upoštevati stroške nabave opreme, pakiranja, 
logistike, skladiščenja, stroške dela, morebitnih 
zakonsko obvezanih dajatev, ... kar vsekakor 
predstavlja vrednost opreme, ki ne more biti 
enačena nakupu na prostem trgu. Naročnik naj to 
omejitev briše. 

Glej spremembo 11. in 12. člena pogodbe, kot je 
objavljena v nadaljevanju Dodatka. 

203. X) 18. člen: ali razumemo pravilno, da naročnik na 
izvajalca želi prenesti vso interno korenspondenco 
upravljanja z osnovnimi sredstvi, čeprav gre za 
nedvoumno delo in naloge naročnika, kar izhaja 
predvidevamo iz SRS in internih pravil naročnika? 
Naročnik naj objavi osnutek medsebojnega 
dogovora o načinu izvedbe letnega popisa 
osnovnih sredstev, da bo ponudnik lahko ustrezno 
ocenil stroške dela za pripravo ponudbe. 

Ponudnikovo razumevanje 18. člena pogodbe ni 
pravilno. Od izvajalca se pričakuje, da bo 
zagotavljal podatke, potrebne za upravljanje 
osnovnih sredstev. Naročnik v nadaljevanju 
Dodatka objavlja spremembo 18. člena pogodbe.                                                                                                                                                                                                                  

205. Z) Ugotavljamo, da so vsi pogodbeni roki v osnutku 
obrazca pogodbe pisani enostransko na 
obveznosti izvajalca. 
Pogrešamo določite rokov, ki veljajo za naročnika, 
sploh v smislu pravočasnega potrjevanja, 
podpisovanja in dostavljanja posameznih 
prevzemnih dokumentov, zapisnikov o prevzemu 
opreme oz. zapisnikov. Slednje predstavlja visok 
rizik za izvajalca in s tem minimalno vsaj dodatne 
stroške, zaradi morebitne neodzivnosti in zamud s 
strani naročnika. 

V dokumentu E_VIN-01-Pristop k načrtovanju in 
oblikovanju sistema e-vinjete je v poglavju 1.5 
Odobritev dokumentacije v fazi načrtovanja in 
oblikovanja določeno, kako bo potekalo 
potrjevanje, podpisovanje in dostavljanje 
posameznih prevzemnih dokumentov, 
zapisnikov o prevzemu opreme oz. zapisnikov. 

206. AA) 25. člen: angažiranje tretje osebe; naročnik naj 
v člen eksplicitno zapiše, da je angažiranje tretje 
osebe, vedno strošek naročnika. 

Naročnik spreminja 5. odst. 25. člena pogodbe, 
kot izhaja iz nadaljevanja Dodatka. 
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207. BB) 26. člen x) naročnik naj konkretno navede 
pravno podlago za omogočanje izvedbe neodvisne 
revizije in zagotovitve vpogleda v rezultate 
nedovisnih revizijskih pregledov pri izvajalcu, s 
strani naročnika. 

Gre za naročnikovo zahtevo ki, je skladna z 
njegovo poslovno prakso. 

208. CC) 27. člen; avtonomnost in odgovornost 
izvajalca je, da pri svojem delu v smislu 
zagotavljanja kvalitetne in pravočasne izvedbe del, 
ter tudi nepovzročanja dodatnih stroškov, seveda 
sodeluje z kadrom, ki ima vse reference in vse 
kompetence predvsem s strokovnega 
področja.Naročnik si v pogodbi dovoljuje zahtevati 
enostransko zamenjavo strokovnega kadra 
izvajalca v primeru utemeljenih razlogov, jih pa niti 
ne navede.Naročnik naj jasno v tej fazi javnega 
naročila, našteje utemeljene razloge, oz. naj 
zahtevo umakne iz 27. člena pogodbe, saj 
vsekakor vsebinsko deluje zelo enostransko. 

Kakšni bodo utemeljeni razlogi, naročnik ne 
more v naprej natančno predvideti, primeroma 
pa lahko navede, da bodo to lahko npr. 
strokovno neznanje, neprimeren (npr.: žaljiv, 
neetičen, neskladen s profesionalnimi 
standardi,...)  odnos kadra do zaposlenih 
naročnika, dolgotrajna odsotnost itd.  

210. EE) Ocenjujemo, da obstaja visok riziko, da 
naročnik, tudi po podpisu pogodbe, »ugotovi« da 
ne potrebuje več del in storitev po tem javnem 
naročilu. 
Hkrati pa v 43. členu izvajalcu že napove, da 
izvajalcu ni dolžan plačati nobenih stroškov zaradi 
predčasnega odstopa od pogodbe, kar je vsekakor 
podlaga za druge pravne postopke. 
Že vpogled v poglavje X. (pravilno bi bilo XI.) 
Pogodbene kazni, škoda in drugi zahtevki 
naročnika, nakazujejo na ogromen pritisk 
naročnika z nesorazmernimi višinami kazni na 
izvajalca. 
Predlagamo naročniku naj še enkrat tehtno 
preveri vsebino poglavja X. (pravilno bi bilo 
številčenje XI.) in XI. (pravilno bi bilo številčenje 
XII.) ter objavi vsebinsko pravično formulacijo 
pogojev. 

Naročnik je objavil javno naročilo, ker ga skladno 
s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00710-
41/2020/5 potrebuje. V nadaljevanju Dodatka 
objavlja spremembo določil pogodbe v zvezi s 
pogodbeno kaznijo. 
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224. Spoštovani, 
V 28. členu pogodbe naročnik zahteva prenos 
pravic intelektualne lastnine od dobavitelja na 
izvajalca. Poleg tega kupec zahteva izključne 
materialne pravice intelektualne lastnine brez 
teritorialnih omejitev in brez omejitev za prenos 
teh pravic na naše konkurente. Poleg tega kupec 
potrebuje interno tehnično dokumentacijo o naših 
izdelkih skupaj z opisom notranjih podatkovnih 
modelov! 
 
Ali se kupec zaveda, kaj prosi? 
 
Kot uveljavljeno podjetje na tem področju z 
dokazanimi izkušnjami na tem področju nismo 
odgovorni le svojim delničarjem in vlagateljem, 
temveč tudi obstoječim strankam. Imamo tudi 
obstoječe obveznosti do nekaterih drugih tretjih 
oseb. V nobenem primeru ne moremo prenesti 
nobene intelektualne lastnine na stranko, prav 
tako ne moremo razkriti nobenih zaupnih 
informacij ali poslovnih skrivnosti. S takšnim 
prenosom in razkritjem ne bi samo ogrozili zavez, 
ki jih imamo do svojih delničarjev in vlagateljev, 
temveč tudi kršili obstoječe pogodbe, ki jih imamo 
s svojimi strankami, še več pa bi takšno ravnanje 
lahko naše stranke obravnavale kot hudo 
malomarnost. 
 
Za nadaljevanje priprave našega predloga 
zahtevamo, da se člen 28 dopolni v smeri 
dovoljenja za uporabo (namesto prenosa 
materialnih avtorskih pravic), poleg tega prenos 
poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije ne 
bodo predmet te pogodbe. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembo 28. in 29. člena pogodbe. 

243. V osnutku pogodbe (člen 25, člen 26) si naročnik 
pridržuje pravico, da nadzoruje izvajalca in mu 
daje navodila ter obvezuje izvajalca, da bo 
upošteval vsa navodila naročnika o posameznih 
vprašanjih. 
Komentar: izvajalec za navodila, ki jih daje 
naročnik ne more prevzeti odgovornosti! 

Izpostavljeno določilo je v zadostni meri urejeno 
s splošnimi pravili obligacijskega prava. 

257. 1. Splošno vprašanje vezano na navodila za 
pripravo in predmetno dokumentacijo javnega 
naročila. Kdo je glede na navedbe, oziroma 
zahteve odgovoren za zakonitost načrtovane in 
vpeljane rešitve? 

Za zakonitost načrtovane in vpeljane rešitve 
odgovarja naročnik tretjim osebam, kar pa ne 
odvezuje izvajalca v razmerju do naročnika. 
Izvajalec je dolžan naročniku predlagati le tiste 
rešitve, ki so skladne z vso relevantno 
zakonodajo. Izvajalec je naročnika dolžan ves čas 
trajanja pogodbe opozarjati na morebitna 
odstopanja. 
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271. V zvezi s 35. členom osnutka pogodbe sprašujemo, 
ali pravilno razumemo, da višina pogodbene kazni 
za zamudo ni omejena z zgornjo vrednostjo? Prav 
tako prosimo za potrditev, ali pravilno razumemo, 
da se pogodbena kazen zaradi zamude iz vmesnih 
rokov sešteva in seštevek pogodbene kazni vseh 
zamud iz vseh mejnikov ni omejena z zgornjo 
vrednostjo? Prosimo za potrditev, ali pravilno 
razumemo, da ima naročnik v primeru zamude 
roka posameznega mejnika pravico do unovčitve 
bančne garancije v celotnem znesku? Ali mora 
izvajalec po unovčitvi bančne garancije predložiti 
novo bančno garancijo v istem zahtevanem znesku 
kot izhaja iz pogodbe? Ali ima naročnik pravico do 
vnovične unovčitve bančne garancije zaradi 
zamude roka? In število unovčitev bančnih 
garancij ni omejeno? 

Višina pogodbene kazni je omejena na 10 % 
skupne pogodbene vrednosti z DDV, glej 
spremembo pogodbenih določil glede 
pogodbene kazni, kot so objavljena v 
nadaljevanju tega Dodatka. 
 
Pogodbene kazni se lahko seštevajo. 
 
Bančno garancijo lahko naročnik unovči za 
znesek pogodbene kazni. Izvajalec je v primeru 
delnega ali celotnega unovčenja bančne 
garancije dolžan predložiti novo bančno 
garancijo v višini, kot izhaja iz 32. člena pogodbe, 
ki jo naročnik lahko ponovno unovči.  
 
Naročnik ima pravico do vnovične unovčitve 
bančne garancije zaradi zamude roka. 
 
Število unovčitev bančnih garancij ni omejeno. 
Glej tudi spremembo 32. člena pogodbe, kot je 
objavljena v nadaljevanju tega Dodatka.   

272. Naročnik pozivamo, naj pojasni razloge za 
nerazumno visoke vrednosti pogodbene kazni v 
primeru zamude nedoseganja rokov vmesnih 
mejnikov oziroma spremni vrednosti pogodbene 
kazni in način zaračunavanja pogodbene kazni po 
zahtevanih doseženih mejnikih, sploh ob dejstvu, 
da naročnik ni določil natančnega in jasnega roka 
izvedbe sicer bomo primorani vložiti pravno 
varstvo zaradi nesorazmernih zahtev naročnika, 
saj pogodba ne ustvarja uravnoteženega 
pogodbenega ravnovesja in je v nasprotju z 
načelom ekvivalentnosti. 

Roki za izvedbo so določeni v pogodbi na osnovi 
sklepa Vlade Republike Slovenije, pri čemer je 
upoštevan čas, ki je potreben za izvedbo 
postopka oddaje javnega naročila in sklenitev 
pogodbe z izbranim ponudnikom. V pogodbi je 
tudi določen pogoj, pod katerim se roki lahko 
podaljšajo. 
 
Glej tudi spremembe pogodbene kazni, kot 
izhajajo iz pogodbe, objavljene v nadaljevanju 
Dodatka.  

274. Spoštovani, 
- Naročnika prosimo, da pojasni, na kakšen način 
bo ponudnik lahko obračunal obračun opremo in 
nadomestne dele (postavki F in G), ki skupaj 
znašajo 1,6 mio EUR in jih ponudniki ne smemo 
spreminjati. 
 
- Za primer, da naročnik podaljša obdobje 
veljavnosti pogodbe na 96 mesecev, nas zanima, 
kaj se zgodi, če ponudnik ne sprejme predloga 
aneksa, ki ga bo pripravil naročnik. 

Ponudnik ne sme spreminjati vrednosti postavk 
F in G ponudbenega predračuna, kot je določeno 
v točki 13.2 Navodil, opremo in nadomestne 
dele, nepredvidena dela, nadgradnje in 
optimizacije programske opreme pa se črpa na 
način, kot je določen v 11. in 12. členu pogodbe. 
 
Če naročnikom z izvajalcem ne bo sklenil aneksa 
za podaljšanje obdobja delovanja sistema 
elektronske vinjete, bo naročnik izvedel ustrezen 
postopek za sklenitev nove pogodbe z novim 
izvajalcem. 
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282. VPRAŠANJE ŠT. 5 
Kdaj se šteje,da je sistem elektronske vinjete 
dejansko vzpostavljen? Po prvi fazi ? Drugi fazi? 
Naročnika pozivamo, da natančno opredeli 
obdobje vzpostavitev sistema elektronske vinjete 
ter način prevzema v celoti vzpostavljenega 
sistema. 

Prvi del sistema elektronske vinjete, ki bo 
vzpostavljen in ga bo naročnik prevzel, bo 
spletna trgovina in spletne aplikacije za 
prodajalce in centralni sistem in sicer pred 
mejnikom 1.3.  
Drugi del sistema elektronske vinjete, ki bo 
vzpostavljen in ga bo naročnik prevzel, bo 
nadzorni sistem in sicer pred mejnikom 1.4.  
Ves preostali del sistema elektronske vinjete, kot 
je določen v dokumentu E_VIN-01-Pristop k 
načrtovanju in oblikovanju sistema e-vinjete v 
poglavju 3.3, bo naročnik prevzel pred Začetkom 
produkcijskega delovanja FAZE 2, t.j. pred 
mejnikom 2. Takrat bo sistem elektronske 
vinjete vzpostavljen in prevzet v celoti. 
 
Pogoj za prevzem vsakega posameznega mejnika 
in s tem posameznega dela sistema elektronske 
vinjete, je izpolnjevanje zahtev, kot za 
posamezen mejnik izhajajo iz Tehničnih 
specifikacij. 

285. 3. V 14. členu osnutka pogodbe je navedeno, da 
pogodbeni stranki soglašata, da v primeru 
spremembe zakonodaje, ki vpliva na davke, 
prispevke in morebitne druge dajatve, ne bosta 
spreminjali pogodbenih vrednosti, niti obsega del 
po tej pogodbi. 

 Glej spremembo 14. člena pogodbe, kot je 
objavljena v nadaljevanju tega Dodatka. 

286. 4. Naročnika sprašujemo, ali to pomeni, da vse 
stroške zaradi npr. povečanja davčne stopnje nosi 
izključno izvajalec? Naročnik naj pojasni, kako je 
lahko takšno izrazito enostransko in vsiljeno 
določilo sprejeto v soglasju izvajalca kot šibkejše 
stranke. 

Glej spremembo 14. člena pogodbe, kot je 
objavljena v nadaljevanju tega Dodatka. 
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287. 5. Naročnika pozivamo, da pojasni, čemu je 
namenjen mejnik pod točko 1.5. Obdobje post-
produkcijskega delovanja in pod točko 1.6. začetek 
produkcijskega delovanja FAZE 2, če mora 
izvajalec že po prevzetem mejniku iz točke 1.4. 
»Začetek produkcijskega delovanja nadzornega 
sistema in s tem celotnega sistema e-vinjeta« 
zagotavljati delovanje sistema elektronske 
vinjete? Kakšne so obveznosti naročnika kot 
lastnika sistema v fazi pod točko 1. 5. in točko 1. 6. 
in kakšne so obveznosti izvajalca? 

V Obdobju post-produkcijskega delovanja 
(mejnik 1.5) bo naročnik preveril ali prevzeti del 
sistema deluje pravilno in zanesljivo ter ali deluje 
pravilno in zanesljivo tudi podpora delovanju 
prevzetega dela sistema. Ves preostali del 
sistema elektronske vinjete, kot je določen v 
dokumentu E_VIN-01-Pristop k načrtovanju in 
oblikovanju sistema e-vinjete v poglavju 3.3, bo 
naročnik prevzel pred Začetkom produkcijskega 
delovanja FAZE 2, t.j. pred mejnikom 2 (in ne 1.6 
kot je napačno navedeno v vprašanju). Takrat bo 
sistem elektronske vinjete vzpostavljen in 
prevzet v celoti.Po prevzemu vsakega mejnika bo 
naročnik opravljena dela plačal pod pogoji in kot 
je to določeno v pogodbi ter bo prevzeti del 
sistema uporabljal v skladu z dogovorjenimi 
navodili za uporabo. Naročnik pojasnjuje, da 
mora izvajalec v času od začetka mejnika 1.2 in 
1.3 zagotavljati tudi podporo delovanju že 
vzpostavljenega dela sistema elektronske 
vinjete. Stroške podpore delovanju od mejnika 
1.2 in 1.3 do mejnika 1.4 mora izvajalec vključiti 
v ceno vzpostavitve sistema v postavki 
ponudbenega predračuna zap. št. 1. "Centralni 
sistem: Vzpostavitev celotne in celovite 
infrastrukture e-vinjeta", zap. št. 2. "Prodajni 
sistem: Vzpostavitev prodajnega sistema e-
vinjeta" oziroma zap. št. 3.1. "Vzpostavitev 
nadzornega sistema e-vinjeta". Obveznosti 
izvajalca so določene v pogodbi, Tehničnih 
specifikacijah in ostalih delih dokumentacije v 
zvezi z oddajo javnega naročila. 

297. 9. V črki i) 26. člena Osnutka pogodbe (Poglavje 4) 
je navedeno, da bo izvajalec spremljal strokovne 
rešitve in prakse v drugih državah in pozitivne 
rezultate prenašal v dejavnosti naročnika oz. ga 
seznanjal z njimi. 
Upoštevaje, da so vsakokratni ponudniki v razpisih 
zavezani varovati podatke in poslovne skrivnosti 
ter je navedena določba v nasprotju z ZPosS, 
predlagamo, da navedeno obveznost črtate. Sicer 
predlagamo, da podrobneje pojasnite vsebino te 
obveze. 

Izpostavljeno besedilo alinee i) v 26. členu 
pogodbe se črta, glej tudi ostale spremembe 
člena, kot izhaja iz pogodbe v nadaljevanja tega 
Dodatka. 

300. 12.V točki aa) 26. člena Osnutka pogodbe 
(Poglavje 4) je navedeno, da bodo vsi zaposleni, ki 
bodo v imenu izvajalca delali, podpisali »Izjavo o 
varovanju informacij za zunanje subjekte« 
Prosimo posredujte to izjavo. 

Alinea aa) 26. člena pogodbe se spremeni, kot 
izhaja iz nadaljevanja tega Dodatka. Naročnik 
osnutka izjave ne bo objavil. 
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301. 13.V točki hh) 26. člena Osnutka pogodbe 
(Poglavje 4) je navedeno, da bo izvajalec, 
»sodeloval, če ga naročnik k temu pozove, skupaj 
z naročnikom kot stranka v eventualnih sporih 
med naročnikom in katero koli stranko v zvezi z 
vzpostavitvijo in delovanjem sistema elektronske 
vinjete.« 
 
Upoštevaje, da ZPP, kakor tudi drugi zakoni 
določajo, kdaj je posamezna oseba lahko stranka v 
postopku ali npr. stranski intervenient, pri čemer 
status stranke na pasivni strani niti ni v domeni 
ponudnika, je predmet te obveze nemogoč (35. 
člen OZ). 
 
Predlagamo, da navedeno obvezo spremenite 
tako, da jo omejite na dela, ki jih opravlja 
ponudnik, saj ponudnik ni seznanjen in nima vpliva 
na ostale zadeve, povezane z vzpostavitvijo in 
delovanjem sistema elektronske vinjete. Prav tako 
predlagamo, da navedeno omejite zgolj na 
dolžnost sodelovanja in ne udejstvovanja v sporih. 

Glej spremembe pogodbe, objavljene s tem 
Dodatkom. 

302. 14.V 35. členu Osnutka pogodbe (Poglavje 4) je 
navedeno, da lahko naročnik zaračuna pogodbeno 
kazen za vsak zamujeni koledarski dan posebej, pri 
čemer pa v zvezi z mejnimi 1.2. in 1.3 in 1.4 ni 
določena zamuda za dan, temveč za zamudo več 
kot 10 dni. Pri tem so pogodbene kazni določene v 
višini 25%, 50% in 100% pogodbene vrednosti za 
vzpostavitev. 
 
Navedene pogodbene kazni so upoštevaje zgolj 
10dnevno zamudo nesorazmerne. Predlagamo, da 
besedilo prilagodite na koledarske dni in znižate 
skupno pogodbeno kazen. 

Naročnik je spremenil določila pogodbe glede 
pogodbene kazni, kot izhajajo iz nadaljevanja 
tega Dodatka. 

303. 15.V 37. členu Osnutka pogodbe (Poglavje 4) je 
predvidena pogodbena kazen v višini 500,00 EUR 
na koledarski dan za dela v vmesnih rokih. Prosimo 
pojasnite, kateri so ti roki, saj 7. člen, na katerega 
se prej navedeni člen sklicuje, obravnava izdajo 
potrdila o dokončanju. Prav tako prosimo 
pojasnite povezavo 37. in 35. člena oziroma 
potrdite, da se pogodbene kazni iz teh ne 
prekrivajo oz. seštevajo. Prav tako potrdite, da se 
pogodbena kazen iz 37. člena izključuje s tisto iz 
38. člena. 

Gre za roke, določene v 8. členu pogodbe, 
naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
ustrezen popravek 37. člena pogodbe. 
Pogodbene kazni iz 35. in 37. člena pogodbe se 
ne prekrivajo oz. seštevajo.  
Pogodbena kazen iz 38. člena izključuje 
pogodbeno kazen iz 37. člena. 
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304. VPRAŠANJE 
Ali pravilno razumemo, da bo izvajalec pričel z deli 
za delovanje sistema elektronske vinjete po 
izvedenem in doseženem mejniku iz točke 1.4. 
»Začetek produkcijskega delovanja nadzornega 
sistema in s tem celotnega sistema e-vinjeta« torej 
še predno bodo izvedeni in doseženi vsi mejniki (1. 
5. In 1. 6.) vzpostavitve sistema elektronske vinjete 
in bo naročnik prevzel vzpostavljen sistem 
elektronske vinjete? 

Prvi del sistema elektronske vinjete, ki bo 
vzpostavljen in ga bo naročnik prevzel, bo 
spletna trgovina in spletne aplikacije za 
prodajalce in centralni sistem in sicer pred 
mejnikom 1.3. 

Drugi del sistema elektronske vinjete, ki bo 
vzpostavljen in ga bo naročnik prevzel, bo 
nadzorni sistem in sicer pred mejnikom 1.4.  
Ves preostali del sistema elektronske vinjete, kot 
je določen v dokumentu E_VIN-01-Pristop k 
načrtovanju in oblikovanju sistema e-vinjete v 
poglavju 3.3, bo naročnik prevzel pred Začetkom 
produkcijskega delovanja FAZE 2, t.j. pred 
mejnikom 2. Takrat bo sistem elektronske 
vinjete vzpostavljen in prevzet v celoti. 

Pogoj za prevzem vsakega posameznega mejnika 
in s tem posameznega dela sistema elektronske 
vinjete, je izpolnjevanje zahtev, kot za 
posamezen mejnik izhajajo iz Tehničnih 
specifikacij. 
 

Naročnik pojasnjuje, da mora izvajalec v času od 
začetka mejnika 1.2 in 1.3 zagotavljati tudi 
podporo delovanju že vzpostavljenega dela 
sistema elektronske vinjete. Stroške podpore 
delovanju od mejnika 1.2 in 1.3 do mejnika 1.4 
mora izvajalec vključiti v ceno vzpostavitve 
sistema v postavki ponudbenega predračuna 
zap. št. 1. "Centralni sistem: Vzpostavitev 
celotne in celovite infrastrukture e-vinjeta", zap. 
št. 2. "Prodajni sistem: Vzpostavitev prodajnega 
sistema e-vinjeta" oziroma zap. št. 3.1. 
"Vzpostavitev nadzornega sistema e-vinjeta". 

306. VPRAŠANJE 
Prosim za pojasnilo 37. člena osnutka pogodbe, saj 
7. člen ne določa vmesnih rokov. 

Gre za roke, določene v 8. členu pogodbe, 
naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
ustrezen popravek 37. člena pogodbe. 

315. 2. Smo del večje korporacije, ki ima stroge zahteve 
glede nadzora izvoza, zato ponudnik predlaga, da 
se v Osnutek pogodbe doda nov člen, ki se glasi: 
Skladnost s pravili o nadzoru izvoza. 
Izvajalec bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti 
pod pogojem, da za izpolnitev ni ovir, ki bi izvirale 
iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z 
zunanjo trgovino ali embargov in/ali drugih 
sankcij. 
Naročnik zagotavlja, da je sam končni prejemnik 
dobav in storitev ter da je končni namembni kraj 
dobav in storitev v Republiki Sloveniji.« 

Naročnik ne bo dopolnil pogodbe kot predlagano 
in pojasnjuje, da je končni uporabnik sistema e-
vinjete naročnik, z e-vinjeto se bo plačevala 
uporaba cestninskih cest izključno v Sloveniji, 
končni kupec e-vinjete pa je katerikoli uporabnik 
cestninskih cest (cestninski zavezanec), ki je 
lahko kdorkoli in iz katerekoli države.  
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316. 3.Zaradi zpolnjevanja zakonsko določenih 
obveznosti ponudnik predlaga tudi, da v Osnutek 
pogodbe vključi tudi naslednji člen kot nov člen: 
»Ravnanje z odpadno električno in elektronsko 
opremo 
Stroški, povezani z zbiranjem, predelavo in 
odstranjevanjem ostankov predelave električne in 
elektronske opreme (EE oprema), ki ni EE oprema 
iz gospodinjstev, bremenijo kupca takšne opreme, 
ki je tudi njen končni uporabnik. Če kupec ni 
končni uporabnik EE opreme, je dolžan v pogodbi 
o nadaljnjem prenosu EE opreme zagotoviti, da 
bodo omenjeni stroški bremenili njenega 
prejemnika. 
Kupec je dolžan zagotoviti prodajalcu vse podatke, 
ki bi jih ta potreboval zaradi izpolnjevanja svojih 
obveznosti po veljavnih predpisih o ravnanju z 
odpadno električno in elektronsko opremo. 
Kupec je dolžan prodajalcu povrniti vse morebitne 
stroške in škodo, ki bi temu nastali zaradi 
kupčevega nespoštovanja določil tega poglavja.« 

Naročnik ne bo dopolnil pogodbe kot je 
predlagano. 

320. Prosimo za pojasnilo, kakšna je hierarhija med 
dokumenti iz razpisne dokumentacije v primeru, 
da med njimi prihaja do razhajanj (npr. da 
Navodila Ponudnikom vsebujejo drugačne pogoje 
kot Tehnična dokumentacija). 

Hierarhija je določena v 48. členu pogodbe. 
Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka objavlja 
spremembo 48. člena pogodbe. 

323. Pogodba, člen 28, obravnava programsko opremo, 
proizvedeno kot predmet te pogodbe, in 
standardno programsko opremo tretjih oseb. 
V tekstu se standardne programske opreme 
izvajalca, ki jo izvajalec ponuja za številne projekte 
in stranke, nikjer ne opredeli. Izvajalec ne more 
prenesti celotnega lastništva in avtorskih pravic za 
svojo standardno programsko opremo! 
Da bi se izognili pretiranim stroškom celotnega 
prenosa, predlagamo, da se jasno opredeli tri 
skupine programske opreme: 
1. aplikativna programska oprema, kjer poteka 
popoln prenos lastništva in avtorskih pravic. 
2. standardna programska oprema izvajalca, ki bo 
licencirana neizključno za predmet naročila in 
ozemlje. 
3. programska oprema ali licence tretjih oseb, 
kadar izvajalec naroči take licence od tretjih oseb 
za predmet pogodbe in ozemlje. 

Naročnik v tem Dodatku objavlja spremembo 28. 
in 29. člena pogodbe. 

324. Pogodba, člen 28, obravnava programsko opremo, 
proizvedeno kot predmet te pogodbe, in 
standardno programsko opremo tretjih oseb. 
Upoštevajte, da izvajalec po prenosu lastništva in 
avtorskih pravic potrebuje naročnikovo licenco za 

Naročnik v tem Dodatku objavlja spremembo 28. 
in 29. člena pogodbe. Izvajalec za izvajanje 
pogodbenih del ne potrebuje licence naročnika. 
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izpolnitev predmeta pogodbe (npr. vzdrževanje 
programske opreme). 

325. 1.Pogodbena kazen, 41. člen Osnutka pogodbe: 
zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in 
obvladovanja finančnih tveganj, predlagamo 
spremembo 41. člena na naslednji način:2. 
odstavek: "Povračilo nastale škode lahko naročnik 
uveljavlja po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, in sicer neodvisno od uveljavljanja 
pogodbene kazni." se nadomesti z naslednjimi 
ostavki:"Odškodninska odgovornost izvajalca je 
omejena na 10 % pogodbene cene za vsak 
posamezen škodni primer, vendar na največ 100 % 
pogodbene cene za vse škodne primere skupaj. 
Izvajalec naročniku ne odgovarja za morebitno 
refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, 
nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube 
podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, 
plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter 
zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov 
tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne 
škode.Omejitve odškodninske odgovornosti iz 
prejšnjih odstavkov ne veljajo, če je izvajalec 
škodo povzročil iz hude malomarnosti ali 
namenoma. V vsakem primeru je izključena 
odgovornost izvajalca za lahko 
malomarnost.«2.Osnutek pogodbe, Odstop od 
pogodbe: Osnutek pogodbe ne vključuje posledic 
višje sile. Predlagamo, da se v poglavje Ostop od 
pogodbe doda nov člen, ki bi se glasil: "V kolikor je 
izpolnitev pogodbenih obveznosti nemogoča 
zaradi nastopa višje sile za več kot 90 dni, sme 
vsaka stranka odstopiti od pogodbe. O tem je 
dolžna predhodno pisno obvestiti drugo stranko. V 
tem primeru se šteje, da je pogodba razvezana s 
sprejemom takšnega obvestila s strani druge 
stranke. " 

Naročnik ne bo dopolnil pogodbe, kot je 
predlagano. 

342. Pogodba, člen 28, obravnava programsko opremo, 
proizvedeno kot predmet te pogodbe, in 
standardno programsko opremo tretjih oseb. 
V tekstu se standardne programske opreme 
izvajalca, ki jo izvajalec ponuja za številne projekte 
in stranke, nikjer ne opredeli. Izvajalec ne more 
prenesti celotnega lastništva in avtorskih pravic za 
svojo standardno programsko opremo! 
Da bi zagotovil dostop do izvorne kode pod 
ustreznimi pogoji (npr. stečaj), izvajalec predlaga, 
da se takšna programska oprema postavi pod 
hrambo (escrow). 

Naročnik v tem Dodatku objavlja spremembo 28. 
in 29. člena pogodbe. 
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344. Pogodba, člen 26, j). Navedite jasne primere, kaj 
mislite z izrazom »naročnikovih ekonomskih 
pogojev«, ali izbrišite to postavko. 

Izvajalec mora naročniku ves čas izvajanja 
pogodbenih del predlagati rešitve, ki so 
ekonomične, kar se mora odražati predvsem pri 
pripravi ponudb za dodatna dela, odpravi napak 
na terenu, da kadar je to mogoče, hkrati odpravi 
več napak, da se stroški po nepotrebnem ne 
podvajajo, da se testiranja zaradi slabo 
pripravljenih rešitev ne ponavljajo, da na 
sestanke prihaja pripravljen, da delo opravlja 
kvalitetno in v dogovorjenih rokih, da naročnika 
po nepotrebnem ne obremenjuje z dodatnimi 
pojasnili in navodili, da so dokumenti, poslani v 
pregled, pripravljeni kvalitetno in strokovno, itd. 
Sankcije glede kršitev pogodbenih obveznosti so 
v pogodbi že opredeljene. 

347. V postavki F. »Oprema in nadomestni deli, 
nepredvidena dela, nadgradnje in optimizacije 
programske opreme v času vzpostavitve in 
delovanja za leto od 1 do 5« in G. »Oprema in 
nadomestni deli, nepredvidena dela, nadgradnje 
in optimizacije programske opreme v času 
delovanja za leto od 6 do 8« sta v ponudbenem 
predračunu že ovrednoteni z vrednostjo in sicer 
postavka F. v vrednosti 1.000.000,00 EUR ter 
postavka G. v vrednosti 600.000,00 EUR in ju 
ponudnik ne sme spreminjati. 
 
Naročnik v vsaki od navedenih postavk združuje 
nezdružljive pojme oz. kategorije. Prav tako določa 
absolutno vrednost, kar je sporno predvsem v 
odnosu do kategorije nepredvidenih del, katerih 
vrednost je praviloma določena relativno 
(odstotkovno) glede na ponudbeno vrednost. 
Naročnika prosimo za popravek razpisne 
dokumentacije, saj trenutno združevanje ni ne 
smiselno, ne pravilno. 
V vsakem primeru pa prosimo, da se izloči vsaj 
kategorija nepredvidenih del in, da se njena 
vrednost določi odstotkovno glede na ponudbeno 
vrednost. 

Postavka ponudbenega predračuna D. 
"Nepredvidena dela, nadgradnje in optimizacije 
programske opreme v času vzpostavitve in 
delovanja za leto od 1 do 5" je namenjena za 
nepredvidena dela nadgradnje in optimizacije 
programske opreme. Postavka ponudbenega 
predračuna F. "Oprema in nadomestni deli, 
nepredvidena dela, nadgradnje in optimizacije 
programske opreme v času vzpostavitve in 
delovanja za leto od 1 do 5" je primarno 
namenjena za naročila dodatne opreme in 
nadomestnih delov, sekundarno pa tudi za 
nepredvidena dela, nadgradnje in optimizacije 
programske opreme, v primeru, da bodo količine 
ur, ki so določene v postavki D, porabljene, 
postavka F pa je namenjena tudi za izredno 
vzdrževanje (postavka ponudbenega predračuna 
3.2. B. "Delovanje za leto 1 do 5"), v primeru, da 
bodo količine ur, ki so določene v postavki 3.2., 
porabljene. 
Enak način črpanja velja tudi za postavke 
ponudbenega predračuna 3.2. Izredno 
vzdrževanje C. "Delovanje za leto 6 do 8", 
postavko E. "Nepredvidena dela, nadgradnje in 
optimizacije programske opreme v času 
delovanja za leto od 6 do 8" in postavko G. 
"Oprema in nadomestni deli, nepredvidena dela, 
nadgradnje in optimizacije programske opreme 
v času delovanja za leto od 6 do 8". 
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348. 1. "Valorizacija, 13.člen: v tem členu navajate, da 
priznavate valorizacijo na osnovi Pravilnika o 
načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v 
večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega 
sektorja (Uradni list RS - 1/04). Povišanje denarnih 
obveznosti lahko znaša največ 50% povišanja 
indeksa. 
Naročniku predlagamo, da znaša povišanje 
denarnih obveznosti največ 80% povišanja 
indeksa, kot je to določeno v Pravilnika o načinih 
valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih 
pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja 
(Uradni list RS - 1/04). " 
2. "14. člen pogodbe: Naročnik navaja: Pogodbeni 
stranki soglašata, da v primeru spremembe 
zakonodaje, ki vpliva na davke, prispevke in 
morebitne druge dajatve, ne bosta spreminjali 
pogodbenih vrednosti, niti obsega del po tej 
pogodbi. 
Glede na dobo trajanja pogodbe in razmeroma 
viskokih rizikov, ki so v tem trenutku nepoznani, 
izvajalec predlaga naročniku, da se ta člen briše." 

1. Naročnik ne bo spreminjal določila, saj je 
skladno z njegovo poslovno politiko. Naročnik 
priznava tak odstotek tudi v drugih večletnih 
pogodbah, ki vsebujejo določila glede 
valorizacija cen. 
 
2. Glej spremembo 14. člena pogodbe, kot je 
objavljena v nadaljevanju tega Dodatka. 

349. Pogodba, člen 36. Prosimo, pojasnite, ali je 
sporazum SLA podpisan šele v poznejši fazi 
projekta? 
Upoštevajte, da lahko izvajalec izda ponudbo 
samo na podlagi SLA, kot je določeno v ponudbi. 

V dokumentu E_VIN-01, Uvod je določeno: 
"Dogovor o zagotavljanju ravni storitev je 
dogovor med izvajalcem storitev in naročnikom, 
s katerim opredelita sprejemljivo raven 
dogovorjenih storitev za izvajanje procesov 
upravljanja storitev sistema e-vinjeta za 
naročnika, glede na zahteve in kriterije 
definirane v razpisni dokumentaciji. Dogovor o 
zagotavljanju ravni storitev morata naročnik in 
izvajalec skleniti pred začetkom rednega 
obratovanja sistema e-vinjeta. Izvajalec poda 
predlog dogovora zagotavljanja ravni storitev v 
operativni uporabi sistema v fazi izdelave 
sistemskih specifikacij (3.3; E_VIN-05-
Upravljanje življenjskega cikla-ITSM). Strani 
predlog dopolnita in uskladita najkasneje do faze 
preizkusnega delovanja sistema. Izvajalec mora 
predložiti predlog, ki bo vseboval vsaj minimalne 
zahteve, kot so opisane v nadaljevanju 
dokumenta. Po podpisu je dogovor del pogodbe 
in se kot tak tudi obravnava". 

350. Še zmeraj nismo prejeli odgovorov na naša 
zastavljena vprašanja. Ker so odgovori nujni za 
pripravo ustrezne rešitve in odločitve v 
nadaljevanju postopka, prosimo da naročnik 
prestavi rok za oddajo ponudbe. Brez odgovorov 
na ključna vprašanja ponudnik ne moremo izbrati 
niti konzorcijskega partnerja, kaj šele, da bi pričeli 
s pridobivanjem dokazil. Učinek, ki ga želi doseči 

Rok za oddajo ponudbe je naročnik podaljšal z 
Dodatkom 4. 
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naročnik, bo za naročnika kontraditoren. V kolikor 
naročnik zahtevi ne bo ugodil, bomo vložili 
zahtevek za revizijo ter dokazali, da glede na 
pomanjkljivosti razpisne dokumentacije, ponudbe 
ponudnik niti ne more v celoti pripraviti. V okviru 
zahtevka za revizijo pa ne bomo izpodbijali samo 
roka, ampak tudi ostale pomanjkljivosti, ki bi jih v 
primeru daljšega roka lahko tudi sprejeli. S tem, ko 
bo ugodeno vsaj eni zahtevi, bomo posredno 
pridobili tudi nov rok za oddajo ponudbe. Če bo 
naročnik pri postavljenem roku vztrajal, torej 
postopka ne bo zaključil prej, ampak bistveno 
kasneje. 

352. Menimo, da se samo z uporabo slovenščine v 
dokumentaciji dela omejitev konkurence. Prosimo 
za objavo tudi v angleščini in za prestavitev roka za 
oddajo ponudbe, tako da se lahko seznanimo z 
vsemi podrobnostmi zahtev. Le s pravilnim 
razumevanjem vseh pogojev lahko pripravimo 
ustrezen odgovor. 

Razpisna dokumentacija je pripravljena samo v 
slovenskem jeziku. 
Naročnik je rok za oddajo ponudbe podaljšal z 
Dodatkom 4. 

355. Glede na to da naročnik na vprašanja ne odgovarja 
ažurno, s tem omejuje pripravo ponudbe možnim 
ponudnikom in krši načela javnega naročanja iz 5., 
6. in 7. člena ZJN-3. Zaradi navedenega, da se 
zagotovi transparentnost postopka in omogoči 
konkurenca med ponudniki, naročnika prosimo, 
da podaljša rok za oddajo vprašanj in oddajo 
ponudb. 

Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo 
podaljšal. 
Naročnik je rok za oddajo ponudbe podaljšal z 
Dodatkom 4. 

360. Pogodba, člen 35, opisuje pogodbene kazni za 
zamude. 
Resnost kaznovanja zamude pri doseganju 
mejnikov 1.2 (25%), 1.3 (50%) in 1.4 (100%) je 
nenavadno visoka. 
To vodi do prevelikih stroškov tveganja in po 
nepotrebnem zmanjšuje pričakovano število 
ponudb. 
Zmanjšajte znesek na bolj razumno zneske. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembe glede pogodbene kazni. 

361. Pogodba, člen 35, opisuje pogodbene kazni za 
zamude. 
Tveganje neomejene kazni bi povzročilo prevelike 
stroške tveganja in po nepotrebnem zmanjšalo 
pričakovano število ponudb. 
Navedite odstotek ali najvišji znesek (zgornja 
meja) kazni, ki se lahko naloži izvajalcu. 

Naročnik v nadaljevanju Dodatka objavlja 
spremembe glede pogodbene kazni. 

362. Spoštovani, iz razpisne dokumentacije izhaja, da 
ste dejansko združili 3 garancije - za dobro izvedbo 
del v času vzpostavitve sistema, odpravo napak v 
garancijskem roku in garancijo za dobro izvedbo v 
času delovanja sistema. Zahtevana višina te 
(združene) bančne garancije pa je 10% (z DDV). 
Potrebno je izpostaviti, da enovita bančna 

Predmet izvajanja pogodbenih del je 
vzpostavitev in delovanje sistema elektronske 
vinjete in za vsa ta dela mora izvajalec predložiti 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, kot je določeno v pogodbi. V primeru 
podaljšanja obdobja delovanja sistema, bo moral 
izvajalec predložiti tudi ustrezno povečanje in 
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garancija v celotnem znesku vrednost ni pravilna. 
Po prevzemu bi lahko bila le garancija za odpravo 
napak v garancijskem roku in le v višini vrednosti 
vzdrževanja sistema, ne pa od vrednosti iz 
vzpostavitve. Pri čemer Uredba o finančnih 
zavarovanjih pri javnem naročanju določa, da 
lahko višina finančnega zavarovanja za odpravo 
napak v garancijskem roku znaša največ 5 % 
pogodbene vrednosti (z DDV). Prosimo za 
popravek, saj je to v očitnem neskladju z zgoraj 
navedeno Uredbo.Iz razpisne dokumentacije prav 
tako ni jasno za kaj od tega je v fazi po prevzemu 
sploh potrebno predložiti garancijo. Ali delovanje 
obsega tudi odpravo napak? Če nekdo po izvedbi 
vzdržuje naprej vzpostavljen sistem, ali odpravlja 
napake ali garantira za pravilno izvedbo del v času 
vzdrževanja?Dodatno je problem v tem, da je za 
bančno garancijo za dobro izvedbo določeno, da 
mora veljati še najmanj 60 dni po izteku obdobja 
delovanja Sistema elektronske vinjete, pri čemer 
je obdobje delovanja določeno dvodelno 5 let od 
začetka mejnika 1.4 »Začetek produkcijskega 
delovanja nadzornega sistema in s tem celotnega 
sistema e-vinjeta« in potencialno dodatna 3 leta. 
Ali to pomeni, da bo potrebno pri dodatnem 
obdobju ponovno predložiti novo bančno 
garancijo za dobro izvedbo v času delovanja 
sistema? Ali bančno garancijo za odpravo napak? 
In če, v kakšni višini?Prav tako bi vprašali ali lahko 
soponudniki, namesto ene, zagotovijo več bančnih 
garancij, vsak skladno s svojim 
ponudbenim/pogodbenim deležom, ki 
kumulativno dosegajo zgoraj navedeno višino? 

podaljšanje veljavnosti garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, saj mora biti 
veljavna še najmanj 60 dni po izteku obdobja 
delovanja. Delovanje obsega tudi odpravo 
napak. V razpisni dokumentaciji in pogodbi je 
določeno, da izvajalec po vzpostavitvi sistem tudi 
vzdržuje in garantira za pravilno izvedbo del. Ne, 
soponudniki, namesto ene, ne smejo zagotovijo 
več bančnih garancij, vsak skladno s svojim 
ponudbenim/pogodbenim deležem, ki 
kumulativno dosegajo zgoraj navedeno višino. 
Predložena mora biti ena, ustrezna garancija. 

363. Pogodba, člen 35, opisuje pogodbene kazni za 
zamude. 
Strogost klavzule, kaznovanje in tveganje za 
odpoved pogodbe bodo povzročili visoke stroške 
tveganja. 
Izvajalec zahteva zmanjšanje pogojev strogosti 
glede odpovedi pogodbe. 
Primer bi lahko bil podaljšanje 10 dni zamude na 
npr. 90 dni. Upoštevajte, da če obstaja resna 
težava, ki preprečuje delovanje sistema, običajno 
traja več kot 10 dni, da se zagotovi popolnoma 
preizkušena in sprejemljiva rešitev. 

Naročnik spreminja pogodbene kazni, kot 
izhajajo iz pogodbe, objavljene v nadaljevanju 
Dodatka. 

364. Pogodba, člen 35, opisuje pogodbene kazni za 
zamude. 
V prvem odstavku 35. člena je opisano, da " lahko 
naročnik zaračuna pogodbeno kazen za vsak 
zamujeni koledarski dan posebej", kar lahko 
pomeni, da se lahko kazni za zamudo pri mejnikih 

Naročnik spreminja pogodbene kazni, kot 
izhajajo iz pogodbe, objavljene v nadaljevanju 
Dodatka. 
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1.2, 1.3 ali 1.4 zaračunajo neomejeno. 
Popravite, da bodo kazni za 1.2, 1.3 ali 1.4 možne 
le enkrat (1). 

367. Predlagane kazni v členu 35 osnutka pogodbe, ki 
se nanašajo na mejnike 1.2, 1.3 in 1.4, so 
preprosto nesorazmerno visoke in se ne 
primerjajo s podobnimi pogodbenimi pogoji iz 
podobnih evropskih projektov. Prosim zmanjšajte 
predlagane vrednosti za večkratnik! 

Naročnik spreminja pogodbene kazni, kot 
izhajajo iz pogodbe, objavljene v nadaljevanju 
Dodatka. 

368. Vprašanje 1 
Referenca na »1.2.2 Integracija sistemov iz 
Tehnične specifikacije s prilogami« in navedbe, da 
mora izvajalec vzpostaviti nabor rešitev oz. 
infrastrukturo (t.i. EAI sistem Enterprise 
application integration sistem) za zagotavljanje 
integracije med posameznih sistemi: 
- programskega in podatkovnega vmesnika za 
obojestransko povezavo do naročnikovega ERP 
poslovno-informacijskega sistema. Sistem za 
integracijo mora biti prilagodljiv tudi v primeru, če 
naročnik v prihodnje zamenja svoj ERP poslovno-
informacijski sistem. 
- med vsemi posameznimi moduli/aplikacijami 
znotraj sistema e-vinjeta. 
 
Ponudnik razume, da sta trenutna člana 
konzorcija, ki sta vzpostavila sistem DarsGO v 
izrazito privilegiranem položaju, ki ga ni mogoče 
odpraviti drugače, kot da se jima onemogoči 
sodelovanje na predmetnem javnem naročilu. 
Četudi bi naročnik dela in naloge ter vrednost 
(znesek) za integracijo ovrednotil vnaprej, bi moral 
podjetjema, ki sta cestninski sistem za tovorna 
vozila (že) integrirala z (istim) naročnikovim ERP (s 
katerim integracija predstavlja del predmeta 
javnega naročila) ne samo odšteti od plačil v njuni 
ponudbi (oziroma ponudbah) na eni strani in na 
drugi strani (jima) spremeniti (skrajšati) rok 
izvedbe. Privilegiran položaj se izkazuje s tem, da 
ponudnika sistema DarsGO ponudita nižjo ceno in 
krajši rok izvedbe, oziroma lahko z manj ljudmi in 
stroški izvedeta projekt v enakem času kot drugi 
neprivilegirani ponudniki. 
 
Referenca na »1.2.3 Kontrolni sistem in 
mehanizmi iz Tehnične specifikacije s prilogami« 
 

Naročnik bo ravnal v skladu z veljavno 
zakonodajo in ne bo spreminjal razpisnih 
pogojev. 
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In zahteve da mora izvajalec v sistemu e-vinjeta 
vzpostaviti kontrolne mehanizme, s katerimi 
naročnik lahko samostojno preverja ali so vsi 
podatki/transakcije pravilno obračunane v 
določenem obračunskem obdobju (npr. ali so vse 
transakcije zajete v računih, ali kakšne transakcije 
obstajajo neobdelane, itd.) oz. za obdobne 
procese vzpostaviti avtomatske kontrole (npr. 
obveščanje uporabnikov s kontrolnimi poročili 
preko e-pošte, itd.) Izvajalec mora vzpostaviti 
kontrolni sistem, ki na dnevni ravni 
preverja/kontrolira uspešnost prenosa vseh 
finančnih dokumentov/transakcij, ki so predmet 
izmenjave med sistemom e-vinjeta in 
naročnikovim ERP poslovno-informacijskim 
sistemom (npr. računi, dobropisi, bančni izpiski, 
plačilni nalogi/globe, itd.). Kontrolni sistem 
obvesti uporabnike s kontrolnimi poročili preko e-
pošte o neuspešnih prenosih finančnih 
dokumentov/transakcij. 
 
Pri tem naročnik ne razkriva svojega ICS (Internal 
control System), ta pa je natanko poznan članom 
konzorcija, ki je vzpostavil sistem DarsGo s čemer 
naročnik druge ponudnike postavlja v izrazito 
podrejen in nekonkurenčen položaj. 
 
Konzorcij ponudnikov, ki sta vzpostavila sistem 
DarsGo lahko uporabi vrsto že implementiranih in 
preizkušenih rešitev ter tako ponudi v tem javnem 
naročilu za nižjo ceno (glede na rok in že 
izvedeno). 
 
Podobno je mogoče očitati tudi še za vrsto drugih 
področij. Področja cestninjenja ECS v PPT za TV se 
bistveno ne razlikujejo od sistema ECS v PPT za LV 
ne glede na razliko, da gre v drugem primeru za 
pavšalno plačilo za časovno obdobje in ne po 
uporabi cestninskih cest. 
Glede na navedeno prosimo pojasnite, na kakšen 
način bo naročnik zagotovil enakopravno 
obravnavo ponudnikov glede na te zahteve? 

372. Pogodba, člen 28, obravnava programsko opremo, 
proizvedeno kot predmet te pogodbe, in 
standardno programsko opremo tretjih oseb. 
Upoštevajte, da izvajalec po prenosu lastništva in 
avtorskih pravic potrebuje naročnikovo licenco za 
izpolnitev predmeta pogodbe (npr. vzdrževanje 
programske opreme). 

Naročnik v tem Dodatku objavlja spremembo 28. 
in 29. člena pogodbe. Izvajalec za izvajanje 
pogodbenih del ne potrebuje licence naročnika. 
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Spremembe razpisne dokumentacije: 

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 

Točka 30.1 se spremeni tako, da se glasi: 

»30.1 Izbrani ponudnik mora v roku 20 (dvajset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe 

predložiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % skupne 

pogodbene vrednosti z DDV. Uporabi se oblika garancije, ki je navedena v poglavju 5 – Vzorec garancije.  

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še najmanj 60 dni po izteku 

obdobja delovanja sistema elektronske vinjete.  

Izvajalec lahko namesto ene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za celotno obdobje, 

kot je določeno v tem členu, dostavi naročniku zaporedno več garanciji za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, pri čemer mora biti veljavnost prve predložene garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti vsaj 3 leta, veljavnost vsake naslednje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

pa mora biti vsaj 2 leti.  

Izvajalec mora predložiti novo garancijo vsaj 60 dni pred iztekom veljavnosti predhodno predložene 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer novo predložena garancija za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti nadomesti prejšnjo.  

Naročnik lahko unovči veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku, 

v kolikor izvajalec ne bo pravočasno dostavil nove garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja 

določila pogodbe glede pogodbenih kazni. Naročnik bo tako prejeti znesek po unovčeni bančni garanciji 

obdržal kot denarni depozit, in sicer za isti namen, za katerega je bila izdana bančna garancija za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor izvajalec naknadno predloži novo garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, mu naročnik vrne denarni depozit, zmanjšan za stroške unovčitve in 

morebitne druge stroške naročnika.  

V vsakem primeru, ko naročnik (delno ali v celoti) unovči finančno zavarovanje, tako da skupna višina 

neunovčenega finančnega zavarovanja pade pod 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, je izvajalec 

nemudoma, najkasneje pa v roku deset (10) delovnih dni od unovčitve, dolžan naročniku dostaviti novo 

in vsebinsko enako finančno zavarovanje. V primeru kršitve te obveznosti je dolžan izvajalec naročniku 

plačati pogodbeno kazen v višini 3 % (tri odstotke) od zneska manjkajočega finančnega zavarovanja za 

vsak koledarski dan zamude. Ne glede na to sme naročnik v takem primeru po lastni presoji in 

upoštevajoč okoliščine primera tudi odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico zahtevati 

tudi povrnitev vse škode, ki mu je oziroma mu bo s tem nastala.« 

 

Poglavje 2 – Tehnične specifikacije  

Dokument E_VIN-00-Splošni opis sistema e-vinjeta se spremeni tako, da se poglavje 2.4 Lastništvo 

in najem sistema e-vinjeta glasi: 

"Naročnik bo lastnik in neizključni imetnik materialnih in drugih pravic avtorja (razen moralnih pravic) 
na vsej aplikativni računalniški programski opremi in lastnik opreme za izvajanje cestninskega nadzora. 
Naročnik bo tudi lastnik vseh podatkov sistema e-vinjeta, vključno s podatki v podatkovnih bazah. 
Infrastrukturna oprema centralnega sistema in sistemska programska oprema pa bo predmet najema. 
Slednje pomeni, da na računalniški programski opremi, ki ni razvita oziroma ustvarjena za naročnika, 
naročnik pridobi pravico uporabe (licenca, podlicenca, ustrezen prenos pravic, druga pravica uporabe, 
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odvisno od pogojev, ki jih določi imetnik pravic na taki računalniški programski opremi). Taka pravica 
uporabe mora zagotavljati nemoteno in zakonito vzpostavitev oziroma delovanje sistema elektronske 
vinjete." 

 

 

Poglavje 4 – Osnutek pogodbe 

Naročnik v objavlja nov Osnutek pogodbe, ki v celoti nadomesti prejšnjega. 

 

 

 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

DARS d.d. 


