DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.

Dodatek st. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

za
Izvedba dodatnih ukrepov 1. faze na oporni konstrukciji 0Z-05 (VA6007) na AC A1/0065

Pesnica-Dragucova v km 2,266 do km 2,569 in AC A1/0071 Draguéova-Maribor (Ptujska)
v km 0,000 do km 0,361

avgust 2021



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

V tehni¢ni pogojih je najprej zapisano, da je izvajalec dolZzan zagotoviti opremo
za nadprofilno vrtanje, nato pa da v primeru, da je ne zagotovi, da je dolzan
zagotoviti vrtalne garniture z ustreznimi tehni¢nimi lastnostmi za dosego
zahtevanih faznih rokov vgradnje sider. V popisu del je je zahtevano, da se
varuje vrtina vzdolZ celotne dolZine z obloZnimi cevmi (e se naveZemo na
tehni¢ne pogoje torej vsaj 146 mm). Prosim za pojasnilo ali si pravilno
interpretiramo, da je obveznost izvajalca, da z lastno izbiro tehnologije
izvajanja zagotovi ustrezno vgrajeno sidro, skladno z veljavnimi standardi,
medtem ko so opisane zahteve v tehni¢nih pogojih in popisu le priporocene
usmeritve?

Zahteva po cevitvi vrtine vzdolZ celotne dolZine je obligatorna. V tocki 5.1.2 v
Poglavju 4 — Tehnic¢ni pogoji za izvedbo del je navedeno, da je izvajalec
odgovoren za ustrezno izbiro metode vrtanja in potrebne opreme. Izbira
opreme za vrtanje mora zagotoviti vgradnjo sider v skladu s standardi,
projektnimi zahtevami ter doseganje zahtevanih faznih rokov vgradnje sider.

V tehnicnih pogojih je zapisano, da je zahtevan premer vrtanja z diamantnimi
kronami skozi AB elemente minimalno 160mm. Nato je navedeno, da je v
primeru zahteve po vecjem premeru diamantnega kronskega vrtanja ustja
vrtine potrebna sprememba z analizo in pojasnilom projektanta. Glede na
navedbo, da je 160mm minimalni premer prosimo za podatek o maksimalnem
premeru, za katerega Se ni potrebna analiza in pojasnilo projektanta.

Vsak poseg v obstojece AB elemente konstrukcije, ki pomeni spremembo
projektnih resitev, zahteva analizo in presojo projektanta.

V 7. tocki tehnicnih pogojev je navedeno, da je izvajalec dolZzan zagotoviti

sistem kontinuiranega zajema sidrnih sil, ki je s programsko opremo
kompatibilen z obstoje¢im sistemom monitoringa sidrnih sil. Prosim za
podatke/specifikacije navedenega obstojedega sistema, da lahko preverimo
omenjeno kompatibilnost in posledi¢no upostevamo ustrezno ceno v ponudbi.

Na objektu so Ze vgrajeni dinamometri 1000 kN in 1500 kN (merilne celice)
proizvajalca Sisgeo Srl (Italija) z moZnostjo vzpostavitve kontinuiranega zajema
odcitkov sidrnih sil.

Narocnika prosimo za podaljSanje roka oddaje ponudbe, zaradi tehni¢no
zahtevne priprave ponudbe in zaradi odsotnosti kadrov zaradi letnih dopustov.
Prosimo za podaljSanje roka oddaje ponudbe za 15 dni.

Narocnik je z Dodatkom §t. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure.



Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

Vprasanje 7:

Odgovor:

Vprasanje 8:

Prosimo vas, da spremenite tocko 4.2.Pogoji za sodelovanje, alineja (c) tako, da
se zahtevana vrednost letnega Cistega prihodka od prodaje zmanjsa na
vrednost 1.500.000,00, saj se v nasprotnem primeru izlo¢i nhominacija vecine
podjetji specializiranih za geotehnicna dela.

V kolikor zahtevi ne ugodite, pomeni da jih bodo ponudniki vkljucili kot druge
subjekte (najem mehanizacije in delovne sile) ali pa bodo morali iti v ponudbo z
edinim specializiranim geotehni¢nim podjetjem v Sloveniji, ki edini izpolnjuje
finan¢ne pogoje za sodelovanje.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroCila v tem delu ostaja
nespremenjena.

Pogoj iz podclena 4.2 (c) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe se nanasa na
ponudnika in na partnerje v primeru predloZitve skupne ponudbe, ne pa tudi
na morebitne nominirane podizvajalce.

V poglavju 4 Tehnic¢ni pogoji za izvedbo del so definirana dela, ki jih je moZno
izvajati v nocnem casu. Glede na to, da je faza izvajanja sidrnih del terminsko
izjemno kratka in tehni¢no zelo zahtevna, naroc¢nika pozivamo, da se med
dovoljena dela v no¢nem casu doda tudi celotna vgradnja trajnega elektro
izoliranega geotehnic¢nega sidra.

Za dela, ki niso navedena v Poglavju 4, tocki 4.2.2. No¢no delo, za katera
izvajalec izkaZe potrebo po izvedbi v no¢nem ¢asu, mora zaradi zagotavljanja
ustrezne kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja. Za navedeno odda
vlogo za odobritev ter podrobno opiSe izvedbene postopke v tehnoloskem
elaboratu.

V tocki 5.2. Tehni¢nih pogojev za izvedbo del je predpisano, da mora izvajalec
zagotoviti dobavo in vgradnjo trajnih elektro izoliranih geotehni¢nih vrvnih
sider istega proizvajalca in s tem v najveji moZni meri zagotoviti
kompatibilnost med razlicnimi vgrajenimi tipi sider. Prosimo za definicijo v
katerih bistvenih tehnic¢nih lastnostih se zahteva kompatibilnosti, da lahko
ponudniki v ponudbi upostevamo cene ustrezajocega se proizvajalca sider?

Zahteva po kompatibilnosti se nanasa na novo vgrajena sidra. Na objektu OZ-5

je predvidena vgradnja trajnih prednapetih geotehnicnih vrvnih sider, kvalitete

jeklenih vrvi fy/fu = 1660/1860 N/mm2, prereza jeklenih pramen minimalno

150 mm?2 (0,62").

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo tocke 5.2. v Poglavju 4 —

Tehnicni pogoji za izvedbo del. Narocnik dopusc¢a dobavo in vgradnjo sider

najvec dveh proizvajalcev in sicer pod naslednjimi pogoji:

- na eni posamezni etaZi celotnega objekta so lahko vgrajena sidra le enega
proizvajalca

ali

- na enem delu objekta (levem ali desnem; grafi¢na priloga G.12 POGLED NA
ZID — NOVO STANIJE) so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca.

V tocki 5.2. Tehni¢nih pogojev za izvedbo del je predpisano, da mora izvajalec

zagotoviti dobavo in vgradnjo trajnih elektro izoliranih geotehni¢nih vrvnih
sider istega proizvajalca. Glede na trenutne razmere na trgu, ki povzrocajo
zamude pri dobavah materialov in nenehno zvisevanje cen le teh, naroc¢nika



Odgovor:

Vprasanje 9:

Odgovor:

Vprasanje 10:

Odgovor:

Vprasanje 11:

Odgovor:

pozivamo, da umakne zahtevo, da se lahko dobavi in vgradi sidra le enega
proizvajalca, saj bomo ponudniki, v primeru, da bo imel izbrani proizvajalec
sider okrnjeno dobavo sestavnih elementov sidra brez mozZne alternativne
reSitve za pravocasni zakljucek del.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo tocke 5.2. v Poglavju 4 —

Tehni¢ni pogoji za izvedbo del. Naro¢nik dopusc¢a dobavo in vgradnjo sider

najvec dveh proizvajalcev in sicer pod naslednjimi pogoji:

- na eni posamezni etaZi celotnega objekta so lahko vgrajena sidra le enega
proizvajalca

ali

- na enem delu objekta (levem ali desnem; grafi¢na priloga G.12 POGLED NA
ZID — NOVO STANIJE) so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca.

V tretjem odstavku tocke 5.2 Tehni¢nih pogojev za izvedbo del je definirano, da
morajo imeti vgrajena trajna geotehnicna sidra taksno konstrukcijsko zasnovo,
da zagotavljajo tesnjenje sidrne glave tudi v primeru premikov varovalne
konstrukcije do velikosti premika 15 cm. Prosimo za pojasnilo ali so misljeni
premiki tako v horizontalni (boc¢no in proti zaledju) kot tudi vertikalni smeri ali
gre za premike v smeri osi sidra.

Misljeni so premiki v smeri osi sidra navzven proti AC.

Glede na to, da nihe izmed imetnikov STS-a za prednapeta geotehnicna
elektri¢no izolirana sidra nima vklju¢enega trajnega 7-vrvnega sidra, prosimo,
da se dovoli, da se kot testno sidro, ki se ga obremeni do porusitve in
dokaze/preveri nosilnost veznega dela, dovoli vgradnja za¢asnega sidra.

Vgradnja zac¢asnega sidra ni dovoljena. Testno sidro mora vsebovati vse
konstrukcijske in tehni¢ne lastnosti ter sestavne komponente trajnega
prednapetega elektro izoliranega sidra, ki se bo vgrajevalo na objektu.

V tocki 4.2.4 Tehnicnih pogojev za izvedbo del je navedeno, da mora izvajalec
inZenirju nuditi uporabo laboratorija s pomoZnim osebjem in opremo za
potrebe preiskav iz strani inZenirja. Ce prav razumemo mora pomozno osebje
izvajalca nuditi pomoc inZenirju pri izvajanju njegovih preiskav?

Nadalje je zapisano, da mora biti v laboratoriju stalno zaposleno ustrezno
Stevilo strokovnih in pomoZnih delavcev. Glede na to, da bo ustreznost nabora
delavcev inZenir odobril pred pricetkom de (torej predvidevamo, da ima inZenir
predpisane osnovne pogoje/zahteve) prosimo za specifikacijo minimalnih
zahtev in Stevila delavcev, da lahko ponudniki ustrezno oblikujemo predviden
strosek in ga upoStevamo v enotnih cenah.

V primeru inZenirjevega dvoma o kvaliteti komponent ali izvedbe posamezne
faze del (priprava injekcijske mase, potek injektiranja, meritve elektro
izolativnosti in podobno) — mora izvajalec inZenirju nuditi uporabo laboratorija
z ustreznim Stevilom strokovnega in pomoZnega osebja in opremo za
ponovitev preiskav, meritev ali odvzemov vzorcev — kontrolne terenske
preiskave. Stevilo strokovnega in pomoZnega osebja je odvisno od dinamike
izvajalcevih del.



Vprasanje 12:

Odgovor:

Vprasanje 13:

Odgovor:

Vprasanje 14:

Odgovor:

Vprasanje 15:

Strokovni in pomozZni delavci, zadolZeni s strani izvajalca za delo v gradbis¢nem
laboratoriju, morajo izkazovati znanja in vescine za delo, ki ga opravljajo za
razpisana dela. V kolikor izvajalec ne razpolaga s takSnim kadrom, za njega in v
njegovem imenu lahko delo v terenskem laboratoriju izvede izvajalec notranje
kontrole kvalitete.

Pod vsebino tehnoloskega elaborata je med drugim zahtevana pisna evidenca
o strokovni usposobljenosti oseb, ki bodo neposredno odgovorne za izvedbo
del. Prosimo za dodatna pojasnila - ali so dolo¢ene dodatne zahteve za ostalo
osebje, ki ne predstavlja vodje gradnje in vodje del za katere so predpisani Ze
pogoji za sodelovanje? V tem primeru prosimo, da predpiSete minimalne
zahteve.

Dodatne zahteve za ostalo osebje niso doloCene v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega narocila. Narocnik pri¢akuje, da bodo pri izvedbi del sodelovale
strokovno usposobljene osebe, ki bodo neposredno odgovorne za izvedbo vseh
del v skladu s pravili stroke.

Zaradi letnih dopustov (Se posebej skoncentriranih v tem casu, zaradi
napovedanih ukrepov vlade iz naslova Sirjenja virusa Covid 19) je skoraj
nemogoce dobiti ponudbe dobaviteljev in izvajalcev v tem casu.

Nekateri dobavitelji so celo na kolektivnem dopustu.

Vljudno vas prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudbe vsaj za 10 dni.
Tako boste koristili ne le nam, temve¢ tudi sebi, saj boste prejeli vec
kakovostnih in celovitih ponudb.

Narocnik je z Dodatkom $t. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure.

Rok za izvedbo del ste v tocki 1.2 dolocili 140 dni.

Tako postavljen rok je nerealen, saj se dela izvajajo na razli¢nih viSinah in iz
varnostnih razlogov se hkrati ne morejo in ne smejo dela izvajati hkrati na
razlicnih viSinah. Verjetno si predstavljate koliko strojev bi bilo potrebno
pripeljati na gradbisce, da bi ta dela izvajali (od kod in koliko to stane).

Glede na napisane argumente predlagamo, da prestavite rok izvedbe iz 140 dni
na 360 dni.

Vsi roki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila ostajajo
nespremenjeni.

Pripravljamo ponudbo za razpisana dela, najvecji stroSek na projektu bo
dobava sider.

Cena sider (pa tudi ostalih se je v zadnjem ¢asu zelo povecala (vec kot 50%), pa
Se cene rastejo, kam bo ta cena prisla v letu 2022, ko se bodo dela izvajala ne
ve nihce.

Neglede kaj bo v prihodnje, vase ocenjene vrednosti ne doseZzemo z
uposStevanjem danasnjih cen materialov. Predvidevam, da ste limitirano
vrednost dolodili Ze pred temi dvigi cen surovin, za to predlagamo, da preverite
vaso kalkulacijo limitirane vrednosti in limit dvignete vsaj na 6 mio neto.



Odgovor:

Vprasanje 16:

Odgovor:

Vprasanje 17:

Odgovor:

Vprasanje 18:

Odgovor:

Vprasanje 19:

Najvisja dopustna vrednost ponudb iz podélena 3.1 Navodil ponudniku za
izdelavo ponudbe se ne spreminja.

V razpisni dokumentaciji imate definirane pogoje, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik in njegov odgovorni vodja del.

Vecina tovrstnih konstrukcij, ki se izvaja v financnem obsegu, ki ne dosega
vrednosti 500.000, 00 eur, kot je tudi vasa referencna zahteva (tocka 4.2 d) za
ponudnika (dva objekta v visini 500.000,00 eur) .

Za ponudnika je tovrstna referencna zahteva Se razumljiva, saj firma mora
imeti za izvedbo tovrstnega projekta tudi dve taksni referenci.

Za odgovornega vodjo gradnje, pa je zahteva po dveh referencah tovrstnih del
v visini 500.000,00 pre velika. Firma sicer izpolnjuje ta pogoj, vendar firma ne
zbira referenc samo na eni osebi ampak usposobi z referencami vec svojega
kadra.

Glede na napisano predlagamo, da referencni pogoj v tocki 4.2.e, za vodjo
gradnje spremenite, in sicer, da mora imeti en objekt (v zahtevi dva), v visini
500.000,00 eur in en objekt v visini 300.000,00 eur.

V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo referenénega pogoja za vodijo
gradnje iz podclena 4.2 (e) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe.

Ali imate podatke, s kak$no natanénostjo so se izvajala predhodna sidra? Ce jih
imate kdaj bodo predana ponudniku - izvajalcu?

Sedaj od ponudnikov zahtevate izvedbo v natancnosti 1 stopinje, ta zahteva
presega veljavne standarde za tovrstna dela. Hkrati pa ta zahteva ne
zagotavlja, da pri izvedbi novih sider ne bo priSlo, do poskodbe starih, ce
ponudniku ne boste predali dokumentacije natancnosti izvedbe predhodnih
sider. Ali so v tej zahtevi po natan¢nosti upostevani ukloni vrtalnega drogovja?
Prosimo za hiter odgovor in prilagoditev zahtev veljavnim standardom in
obstoje¢emu stanju na terenu.

Narocnik je v fazi projektiranja in priprave razpisne dokumentacije uposteval
vse razpoloZljive podatke o dejanskem stanju na terenu. Izbrani izvajalec bo vse
informacije, potrebne za izvedbo del, prejel pred uvedbo v delo.

Za namen maksimalne izlocitve vpliva uklona vrtalnega drogovja, je v pogojih
podana zahteva po cevitvi vrtin do konca vrtine. Zahteve narocnika niso v
nasprotju z veljavnim standardom za vgradnjo geotehnicnih sider, zato jih ne
bo spreminjal.

Narocnika prosimo, da zaradi obsega in kompleksnosti projekta podaljsa rok za
oddajo ponudb za 10 dni.

Narocnik je z Dodatkom $t. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure.

Razpisan projekt je res zahteven, saj je sanacija zahtevnejSo delo kot
novogradnja v tem primeru.

Zahteva veliko studija, koordinacij, ki pa se v razpisanem roku ne da kvalitetno
pripraviti, dobavitelji kljucnega materiala imajo v tem casu tudi kolektivne
dopuste, in Se bi lahko nastevali.



Odgovor:

Vprasanje 20:

Odgovor:

Vprasanje 21:

Odgovor:

Zaradi napisanega prosim za podaljSanje roka oddaje ponudbe vsaj za tri tedne.
Glede na to, da je izvedba predvidena v letu 2022, to ne bi smelo predstavljati
problema.

Narocnik je z Dodatkom $t. 1 k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila
podaljsal rok za oddajo ponudb do dne 7. 9. 2021 do 12. ure.

Iz popisa del razpisne dokumentacije je razvidno, da so predvideni zascitni
pokrovi sider iz neerjavne plocevine AISI316, pri cemer slovenska dobavitelja
uporabljata plasti¢éne pokrove (razen pri merskih sidrih). Prosimo za pojasnilo.

S tehni¢nimi pogoji naro¢nik zahteva dopolnitev STS za modificiran ali novi
proizvod, ki bo ustrezal projektnim in razpisnim pogojem. Z razpisno
dokumentacijo je predviden tudi poseben pogodbeni rok za predajo
razSirjenega slovenskega tehni¢nega soglasja, v okviru katerega je ponudnikom
omogoceno pridobiti vse potrebne modifikacije obstojecih STS-ov (z namenom
izpolnjevanja naroc¢nikovih zahtev).

Zakaj ne odgovarjate na postavljena vprasanja?

Jutri potece rok za postavljanje vprasanj, ali boste takrat komaj posredovali
odgovore na Ze zastavljena vprasanja?

Spostovani nam bi zelo koristilo, ¢e bi dobili odgovore na Ze postavljena
vprasanja pred iztekom casa za postavljanje vprasanj, saj se bo ob podanih
odgovorih sigurno pojavilo Se kakSno vprasanje, ki pa ga zaradi poteka ¢asa ne
bomo mogli postaviti.

Prosim prestavite rok za predlozZitev ponudbe $e vsaj za en teden in rok za
postavljanje vprasanj prestavite za en teden, oziroma vsaj Se za tri dni po tem
ko dobimo odgovore na Ze postavljena vprasanja dolgo nazaj.

Narocnik v nadaljevanju podaja spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega narocila glede roka za oddajo ponudbe. Rok za postavitev vprasanj se
podaljsa do dne 24. 08. 2021 do 12. ure.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila:

Poglavje 1 — Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

V podclenu 4.2 (e) se spremeni referencna zahteva za vodjo gradnje tako, da glasi:

imeti vsaj dve (2) referenci v zadnjih desetih (10) letih pred objavo
predmetnega javnega narocila na obmocju cestnega sveta drzavnih cest pri
izvedbi oporne oziroma podporne AB konstrukcije in sicer z vrednostjo ene
reference vsaj 500.000,00 EUR brez DDV in z vrednostjo druge reference vsaj
300.000,00 EUR brez DDV, pri katerih so bila uporabljena trajna prednapeta
vrvna elektro izolirana geotehnicna sidra, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki
v smislu dolo¢b GZ pomenijo funkcijo vodje del ali vodje gradnje oz. so v smislu
dolocb ZGO - 1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo
odgovornega vodja gradbisca.



Spremeni se podclen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 10. 9. 2021 do 12. ure. Za oddano ponudbo se Steje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podclen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 9. 2021 in
se bo zacelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Poglavje 4 — Tehnicni pogoji za izvedbo del:

V tocki 5.2. Trajna elektro izolirana vrvna geotehnicna sidra se spremeni drugi odstavek tako,
da glasi:

Naroc¢nik dopuséa dobavo in vgradnjo sider najvec dveh proizvajalcev in sicer pod naslednjimi
pogoiji:
- naeni posamezni etaZi celotnega objekta so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca
ali
- na enem delu objekta (levem ali desnem; graficna priloga G.12 POGLED NA ZID -
NOVO STANIJE) so lahko vgrajena sidra le enega proizvajalca.

DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS, d. d.



