| Izdelava projektov izvedenih del in aZuriranje
Priloga 21-27 | Naslov storitve | konfiguracijskih podatkovnih baz v letu 2022 in 2023
Toc¢ka | Vsebina
1. Uvod in opis problema Zaradi priprave projektne dokumentacije in izvajanja nadzora pri vgradnji opreme je

potrebno dodatno delo.

A% sklop_unaroéeFe storitve se bodo izvajzﬁa samostojna dela, k?orcﬁr;ﬁje in nadzor pri
izvajanju projektnih sprememb v skladu z zadolZitvami. Tako bo:
- preverjanje naértov in FDCR-jev (dimenzijska to¢nost in skladnost z dejanskim

- sodelovanje pri pripravi podatkov za kalkulacije,

- sodelovanje pri pripravi dokumentacije (Design Modification Package, Turnover
Package) kot je na primer modifikacija 1029-RH-L (RCS AND CNT ALTERNATE
COOLING DESIGN).

- pregledovanje delov DMP paketov za modifikacije,

- pregledovanje in kontroliranje dokumentacije, ki se predaja v arhiv,

- priprava podatkov za pogodbene partnerje pri izdelavi DMP paketov za modifikacije,

- koordiniranje dela v ¢asu vgradnje opreme na projektih,

- lizdelava as-built dokumentacije po izvedbi modifikacij,

- dela po navodilih vodje projektov.

Osnova za izvedbo storitve so:
e  Zahteve definirane s strani ING.MOD, ZKP programa, modifikacij, ING
e  Projektni podatki za posamezno aktivnost se definirajo ob zaletku izvajanja
posamezne aktivnosti.
e  Postopki NEK kot so: SP-ES-2.302, SP-ES-2.303, SP ES-2.601, SP ES-2.602,
SP ES-2.604, SP ES-2.605, SP ES-2.624, Projektne osnove NEK

| Aktivnosti se bodo izvajale v skladu z vsemi obstojetimi postopki in procesi, ki so

| Zahtevane kvalifikacije izvajalca:

Dela navedena pod obseg del sme opravljati samo oseba, ki ima strokovno izobrazbo
najmanj V. stopnje strojne smeri, poleg splo$nih pogojev pa mora ustrezati tudi

* najmanj 10 let delovnih izku3enj,
+ najmanj 5 let delovnih izkugenj v jedrski industriji,

* poznavanje principov in programa za zagotovitev kvalitete,
« poznavanje projektnih osnov in standardov strojnega projektiranja: ASME, DIN,

[zvajalec storitve je dolZan naroéniku dostavljati meseéno porocilo o izvedenih delih.,

Ponudnik ne more rotirati ali menjati delavca brez vnaprej$njega pisnega soglasja

Skladno z zahtevami stroke pri izvedbi storitve in zahtevami v postopkih
SP ES-2.601, SP ES-2.602, SP ES-2.604, SP ES-2.605, SP ES-2.624

AB, RC, RH, SW, SF in ostali odvisno od obsega del

1.1.2022 — 31-12-2023, v skladu z mese¢no razporeditvijo delovnih ur, oziroma
delovnih dni v omenjenem letu 2022 in 2023,

Organizacijski vodja

2 Obseg storitve
i stanjem),
|
3. Varnostna klasifikacija NA
4. Projektni vhodni podatki
5. Program za kontrolo | predmet dela.
izvajanja storitve
naslednjim kriterijem:
Zazeljeno je:
JUS,...
naro¢nika
6. | Predpisi, standardi in
kriteriji
7. | Afektirani sistemi in
| oprema
8. Terminske zahteve
9. Kontaktne osebe f NEK:
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