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1. Predmet recenzije 

 
Predmet recenzije so naslednji načrti in dopolnilna gradiva (izkazi, študije, elaborati): 
 
Načrti s področja gradbeništva na različnih ravneh (IDZ, DGD, PGD, PZI) 

- načrti tras državnih in drugih cest, načrti priključkov, deviacij, obvoznih cest ter 
kolesarskih povezav 

- načrti meteorne kanalizacije, načrti fekalne kanalizacije in vodnogospodarskih ureditev  
- načrti predorov 
- načrti inženirskih in premostitvenih objektov 

 
Načrti s področja elektrotehnike na različnih ravneh (IDZ, DGD, PGD, PZI) 

- načrti telekomunikacij (TK) in elektroenergetskih vodov 
- načrti cestne razsvetljave 

 
Načrti s področja strojništva na različnih ravneh (IDZ, DGD, PGD, PZI) 

- načrti strojnih instalacij in opreme, plinovod ter vodovod 
 
Načrti s področja požarne varnosti in dokumentacija, vezana na Pravilnik o zasnovi in študiji 
požarne varnosti (PV) 

- študija požarne varnosti z izkazom PV 
- zasnova požarne varnosti z izkazom PV 

 
 
2. Osnovne zahteve za izvedbo recenzije 
 
Z recenzijo dokumentacije se ugotavlja, ali so v predloženi dokumentaciji prikazane tehnične, 
tehnološke in ostale rešitve izbrane skladno s potrjeno projektno nalogo za izdelavo predmetne 
projektne dokumentacije, ali so rešitve v projektni dokumentaciji celovite in skladne z veljavno 
regulativo in predpisi ter za naročnika glede na namensko rabo najbolj gospodarne. Recenzenti 
morajo v okviru postopka pregleda dokumentacije ugotoviti, ali projektne rešitve izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
 

- da je zagotovljena celovitost in skladnost projektnih rešitev s projektno nalogo, 
- da je predložena dokumentacija skladna z zakonodajo in tehnično regulativo, 
- da so pri projektiranju uporabljene predpisane metodologije, 
- da so predložene rešitve stabilne, varne, varčne, obstojne in trajne, 
- da so predložene rešitve racionalne kot investicija v celoti, 
- da predložene rešitve predstavljajo realno podlago za odločitev naročnika o investiciji, 

v smislu finančnih, organizacijskih in tehnoloških kriterijev, 
- da so predložene rešitve ekološko sprejemljive, 
- da so gospodarne za upravljanje, uporabo, vzdrževanje in razgradnjo, 
- da so v predloženih rešitvah upoštevani vsi principi, ki zagotavljajo varnost obratovanja 

infrastrukture in  
- da je preverjena ocena stroškov investicije. 

 
Navedene zahteve smiselno veljajo za vse načrte in elaborate. Predvideva se, da so posamezni 
recenzenti seznanjeni z zakonodajo, ki ureja projektiranje posameznih načrtov in elaboratov v 
dokumentaciji, ki jo obravnavajo. 
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Recenzija poteka skladno z naslednjo zakonodajo / predpisi:  
 

- za projektno dokumentacijo, ki se izdeluje skladno z Zakonom o urejanju prostora, v 
skladu z Gradbenim zakonom, recenzija poteka v skladu s Poslovnikom o delu 
recenzentov in recenzijske komisije DARS d. d.; 
 

- za projektno dokumentacijo, ki se izdeluje skladno z Zakonom o cestah, recenzija 
poteka v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih 
del v javno korist;  

 
- za projekte za javno železniško infrastrukturorecenzija poteka skladno s Poslovnikom o 

delu recenzentov in recenzijske komisije DRSI za investicije v javno železniško 
infrastrukturo. 

 
 
3. Opis nalog recenzentov  
 
V okviru postopka recenzije je naloga in odgovornost recenzenta: 
 

- kvalitetno pregledovanje projektne dokumentacije  
- sodelovanje s projektanti že v fazi izdelave projektne dokumentacije (vmesna recenzija) 
- pregled projektne dokumentacije (končna recenzija) 
- priprava recenzijskega poročila, 
- aktivno sodelovanje pri obravnavi poročila in 
- kontrola po pripombah recenzenta dopolnjene projektne dokumentacije, uskladitev s 

projektantom in priprava izjave o ustreznosti dopolnjene dokumentacije. 
 
Za vsak načrt ali elaborat je treba izdelati recenzijsko poročilo ter na koncu podati izjavo o 
dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji. Projektna dokumentacija se izdeluje v več 
fazah ter izvaja vmesna in končna recenzija PZI projekta ter tudi sočasna recenzija pred 
zaključkom določene faze.  
 
Naloge recenzenta in projektanta kot pravnih oseb in odgovornega recenzenta, projektanta in 
vodje projekta kot fizičnih oseb se medsebojno izključujejo. Posamezna pravna ali fizična oseba 
lahko pri istem projektu opravlja le eno izmed nalog iz prejšnjega stavka. Fizična oseba ne 
more nastopati kot odgovorni recenzent, če je zaposlena pri projektantu istega načrta. 
 
 

 


