
 
 

 
         
 
Štev.: 460-76-(807203)/2021-6 
Datum: 22. 2. 2021 
 
 
 
 
Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  
 
 
Na podlagi točke 1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo "Izdelava 
projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja  UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor«, objavljeno na portalu javnih naročil, 
datum objave 21. 12. 2021, številka objave JN008611/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum 
objave 22. 12. 2021, številka objave 2021/S 248-657108 s popravki, naročnik spreminja in 
dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
 
1. Sprememba popravka ponudbenega predračuna (Popravek OBR-2.1) in obrazca 

Rekapitulacija – po situacijah (OBR-2.2) 
 

Objavljen obrazec ponudbenega predračuna (Popravek OBR-2.1) in obrazec Rekapitulacija 
– po situacijah (OBR-2.2) se nadomestita z novima obrazcema (Popravek 2 OBR-2.1 in 
Popravek 2 OBR-2.2) – v prilogi tega dokumenta.  
 
Naročnik je v obrazcu ponudbenega predračuna: 
- spremenil opis postavke 11: IZDELAVA NOVE prometne študije, na nivoju PZI, za 

celotno območje UKC Maribor za čas izgradnje novega OBJEKTA; 
- spremenil opis postavke 23: IZDELAVA KONČNE prometne in parkirne ureditve in 

postavitve zunanjih vizualnih komunikacij po zaključenih delih za celotno območje UKC 
Maribor;  

- v postavki 27 se spremeni dinamika plačila situacij. Delna vrednost situacije iz postavke 
27 ponudbenega predračuna se iz 3. situacije (DGD) prestavi v 1. situacijo (IZP). 

 
Naročnik je s tem popravkom omogočil vpis v polje ponudnika in razširil stolpce celic. 

 
 
2. Sprememba v vzorcu pogodbe (OBR-12)  

 
Spremeni se tabela v 12. členu (obračun in plačilo), ki po spremembi glasi: 
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Situacija 
št. Opis - faze izvedba del Zaporedna številka iz obrazca predračuna 

1. IZP 1,2,3,4,5,(1/4x7),(1/3x27) 

2. IDP 6,(1/4x7) 

3. DGD (1/4x7),(1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13) 

4. GD (1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13),14,15 

5. PZI (1/4x7),10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,(1/3x27) 

6. 

Izvajanje projektantskega 
nadzora, v fazi izvajanja GOI 
del, ter dobave in montaže 
medicinske in nemedicinske 
opreme. 

28 – po mesečnih situacija, skladno z realizacijo in 
napredovanjem del 

7. 

Izdelava PID projektne 
dokumentacije za OBJEKT 

(1/3x27),29,30 
Izdelava pripadajočega dela 
NOV, sodelovanje z izvajalcem 
pri pripravi NOV za potrebe 
tehničnega pregleda za novi 
OBJEKT. 

8. 

Sodelovanje na kvalitetnih in 
kvantitetnih pregledih, in v fazi 
tehničnega pregleda in 
pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. 

31,32 - končna situacija po zaključenih vseh delih, 
montažah in pravnomočnih dovoljenjih. 

Ostale storitve in dela , ki so po 
mnenju ponudnika potrebna, da 
se zagotovi oziroma omogoči 
kvalitetna izdelava projektne 
dokumentacije, ter prostore v 
sosednjih zgradbah na katere 
ima vpliv novi OBJEKT. 

 
 
Objavljen obrazec vzorca pogodbe (OBR-12) se nadomesti z obrazcem vzorca pogodbe 
(Popravek OBR-12) – v prilogi tega dokumenta.  

 
 

3. Projektna naloga 
 
V Projektni nalogi se v 1. poglavju »Zahteve za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI v 
BIM okolju« v zadnjem odstavku točke 1.1. »Splošno« spremeni navedba standarda, tako da se 
zadnji odstavek po novem glasi: »Vzpostavljeno BIM okolje in procesi morajo slediti načelom 
»Level 2«, ki ga definira ISO 19650-2:2018«. 
 
Naročnik v okviru točke 1.5 poglavja 3.3 Projektna dokumentacija v BIM okolju spreminja 
zahtevo po simulaciji prečnikov (stran 22), in sicer zahteva po »simulacija gradnje prečnikov« je 
napaka in se črta. Zahteva se 4D modeliranje (terminski plan in možnost optimizacije). 
 
 
 
Pri pripravi ponudbe je treba upoštevati zgoraj navedene dopolnitve in spremembe 
dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.  
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Ponudniki naj ponudbo oddajo na popravljenih obrazcih. V kolikor bo ponudnik ponudbo oddal 
na starih obrazcih, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nedopustno. 
 
 
Popravki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
- Ponudbeni predračun (Popravek 2 – OBR-2.1) 
- Rekapitulacija – po situacijah (Popravek 2 – OBR-2.2) 
- Vzorec pogodbe (Popravek – OBR-12) 
 
 
Poslano v objavo: 
- na Portal  javnih naročil (http://www.enarocanje.si) 
- v Uradni list EU. 

http://www.enarocanje.si/


Popravek 2 OBR-2.1

PONUDNIK

Naziv:                        

Naslov: 

Poštna številka in kraj:

Številka ponudbenega predračuna:

B)   
PROJEKTANTSKI 

NADZOR

IZP IDP DGD GD PZI

Zap. 
št. OPIS - faze izvedbe KOL EM Cena / EM Skupaj 1 SIT 2 SIT 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT SKUPAJ 

SITUACIJE OPOMBA 

EUR/EM EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

1
POSNETEK OBSTOJEČEGA GEODETSKEGA STANJA ZUNANJIH POVRŠIN IN
VIŠINSKIH KOT TERENA, TER KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV na površinah, ki bodo
potrebne za izgradnjo OBJEKTA ali pa bo izgradnja vpliva na te površine in območja.

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

2
PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE in ostalih zahtev vezanih na obstoječi
OPPN, PRIDOBITEV PODATKOV o obstoječih podzemnih komunalnih vodih za
objekte na območju UKC Maribor. 

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

3 IZDELAVA SONDAŽNIH IZVRTIN v tla, za potrebe temeljenja objekta in določitve
nosilnosti tal za potrebe statike novega OBJEKTA. 1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

4
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZP - Idejna zasnova za potrebe
pridobitve vseh potrebnih soglasij in projektni pogojev. Zajeti do 5 popravkov izdelane
IZP. 

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

5

PRIDOBITEV VSEH POTREBNIH PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ, MNENJ,
PRIPOROČIL, ELABORATOV, s strani raznih mnenjedajalcev, državnih institucij,
okoljevarstvenih in vodnih institucij, zavod za varstvo kulturne dediščine, prometni
urad in drugih organov, vodnega soglasja. Ta postavka vsebuje tudi vse morebitne
revizije in recenzije izdelanih elaboratov, soglasij, študij. Postavka vsebuje vse
potrebno za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

1 kpl 0,00 0,00 - - - - - - - 0,00

6 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDP – Idejni projekt. Zajeti do 2 popravka
izdelane IDP. 1 kpl 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00

7
IZDELAVA NAČRTA POŽARNE VARNOSTI ZA VSAKO FAZO PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE LOČENO (IZP, IDP, DGD, PZI), za novi OBJKET in njemu
pripadajoče zunanjo vplivno območje.

1 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - - 0,00

8
IZDELAVA VSE POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ELABORATOV,
SOGLASIJ, ŠTUDIJ, ZA POTREBE PREDHODNEGA POSTOPKA, vključno z
izpeljavo predhodnega postopka.

1 kpl 0,00 - 0,00 0,00 - - - 0,00

9 IZDELAVA PVO S PRIPADAJOČIMI ŠTUDIJAMI, ELABORATI IN PRIDOBITEV
OVS. 1 kpl 0,00 - 0,00 0,00 - - - 0,00

10 IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE PRED SEVANJEM, za vse prostore v katere bo
vgrajena oprema ki seva. 1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

11 IZDELAVA NOVE prometne študije, na nivoju PZI, za celotno območje UKC Maribor
za čas izgradnje novega OBJEKTA. 1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

12
IZDELAVA KOMPLETNEGA PROJEKTA RUŠITVE obstoječe zgradbe oddelka za
infekcijske bolezni in vročinska stanja z vsemi potrebnimi elaborati, detajli, IZDELAVA
kompletne dokumentacije DGD za rušitev skladno z veljavno zakonodajo.

1 kpl 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - 0,00

13 IZDELAVA kompletne dokumentacije DGD za novi OBJEKT skladno z veljavno
zakonodajo. 1 kpl 0,00 - - 0,00 0,00 - - - - 0,00

Gradnja - Tehnični pregled-uporabno dovoljenje - 
primopredaja

A)   IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
C)   PROJEKTI PID, NOV IN 

OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA 
POTREBNA DELA

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC 

Maribor

PONUDBENI PREDRAČUN
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14 VLOGA in PRIDOBITEV PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA za
rušitev obstoječega objekta . 1 kpl 0,00 - - - 0,00 - - - - 0,00

15 VLOGA in PRIDOBITEV PRAVNOMOČNEGA GRADBENEGA DOVOLJENJA za
izgradnjo novega OBJEKTA. 1 kpl 0,00 - - - 0,00 - - - - 0,00

16 IZDELAVA PROJEKTA SPLOŠNE POHIŠTVENE OPREME, s popisi prilagojenimi
zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih. 1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

17 IZDELAVA PROJEKTA SPLOŠNE MEDICINSKE OPREME, s popisi prilagojenimi
zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih. 1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

18 IZDELAVA PROJEKTA SPECIALNE MEDICINSKE OPREME, s popisi prilagojenimi
zahtevam JN, površinskimi načrti , skupnimi popisi in popisi po prostorih. 1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

19

IZDELAVA POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI (projektna
dokumentacija za izvedbo gradenj, arhitektura, statika, armaturni načrti, strojne in
elektro instalacije, požarna varnost, zunanja ureditev oz. krajinska arhitektura, zunanji
komunalni vodi in priključki, elaborati, študije, …… itd., pridobitev pozitivnih mnenj
mnenjedajalcev, skladno z izdanimi mnenji mnenjedajalcev in izdanega
pravnomočnega gradbenega dovoljenjaitd.).

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

20

OPCIJSKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU PZI ZA
FINALIZACIJO IN OPREMO 6. ETAŽE IN Z NJO POVEZANIH DELOV, KI
PRIPADAJO TEJ ETAŽI (GOI dela in oprema, splošna pohištvena oprema, splošna
medicinska oprema, specialna medicinska oprema ipd., z vsemi predpisno in
funkcionalno potrebni elaborati). Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo 6.
etaže, vključno z vsemi pripravljenimi inštalacijami za navezavo do faze finalizacije in
opreme, mora biti zajeta v ostalih postavkah. V primeru časovnega odloga finalizacije
6. etaže se ta postavka lahko izvede kasneje ali izloči iz obsega del in se ne
obračuna.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

21

OPCIJSKA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VSEH VRST NA NIVOJU
PZI ZA IZGRADNJO 3. KLETI, VKLJUČNO Z VSEMI POVEZANIMI DELI ZARADI
IZVEDBE 3. KLETI. Izvedba in program ev. 3. kleti se definira v fazi IDZ in DGD, v
kolikor se izkaže, da je gradnja 3. kleti tehnično in vodovarstveno možna ter
racionalna. V primeru ugotovljene neizvedljivosti 3. kleti se ta postavka ne izvede in ne
obračuna.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

22

OPCIJSKO VEČDELO ZA PROJEKTNE REŠITVE VSEH VRST VEZANE NA EV.
POTREBNO UMESTITEV ZAKLONIŠČA, V VSEH FAZAH PROJEKTIVE OD IZP DO
PZI, NAMESTO KLASIČNEGA FUNKCIONALNEGA PROGRAMA V DELU KLETI. Ev.
potrebnost zaklonišča se definira na podlagi prejetih projektnih pogojev pristojnih
mnenjedajalcev. Dokumentacija mora vključevati vse načrte vseh strok in vse
potrebne elaborate, sodelovanje s pristojnimi organi ter ev. potrebne popravke po
posebni reviziji, katero zagotovi naročnik. V primeru nepotrebnosti zaklonišča se ta
postavka ne izvede in ne obračuna.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

23 IZDELAVA KONČNE prometne in parkirne ureditve in postavitve zunanjih vizualnih
komunikacij po zaključenih delih za celotno območje UKC Maribor. 1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

24

IZDELAVA PREDRAČUNA INVESTICIJE ZA GOI DELA (gradbeno obrtniška in
instalacijska dela) po tekočih cenah. Popisi morajo biti pripravljeni ločeno za vsako
fazo izvajanja del, pripravljena mora biti Skupna rekapitulacija. Vsaka postavka popisa
mora biti ovrednotena, popis mora vsebovati formule za avtomatsko preračunavanje v
povezavi s Skupno rekapitulacijo. Izvajalec bo popise in obliko prilagodil zahteva
naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in obsegu ki jih zahteva
prijava na EU sredstva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

25

IZDELAVA PREDRAČUNA INVESTICIJE ZA MEDICINSKO IN NEMEDICINSKO
OPREMO, po tekočih cenah za potrebe ocene investicije. Vse postavke iz popisov
morajo biti ovrednotene in vsebovati formule in rekapitulacije. Predračun se izvede v
dveh variantah, prva varianta predračun za kompleten projekt, druga varianta
predračun na zagotovljena sredstva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil
v obliki in obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

26

IZDELAVA OCENJENE VREDNSOTI INVESTICIJE GOI dela + OPREMA po tekočih
cenah za vsako postavko popisa. Izdelana ocena se bo upoštevala v investicijski
dokumentaciji in dokumentaciji za javna naročila. Predračun se izvede v dveh
variantah, prva varianta predračun za kompleten projekt, druga varianta predračun na
zagotovljena sredstva naročnika. Ponudnik izjavlja da bo popise pripravil v obliki in
obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.
IZDELAVA TERMISKEGA PLANA IZVAJANJA GOI del, ter dobave in montaže
medicinske in nemedicinske opreme. Terminski plan mora biti izdelan v elektronski
obliki, izvajalec del pa mora naročniku ob primopredaji instalirati tudi program v
katerem je bil izdelan terminski plan. Ponudnik izjavlja da bo terminski plan v obliki in
obsegu ki jih zahteva prijava na EU sredstva.

1 kpl 0,00 - - - - 0,00 - - - 0,00

27 Projekti v BIM okolju s 4 licencami in pripadajočo hardware in sofware opremo za
Inzenirja/nadzor, naročnika in uporabnika. 1 kpl 0,00 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - 0,00

SKUPAJ POSTAVKA A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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B PROJEKTANTSKI NADZOR

28
IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA, v fazi izvajanja GOI del, ter dobave in
montaže medicinske in nemedicinske opreme. Predvidi se 1.500 ur projektantskega
nadzora. Plačilo se predvidi po mesečnih situacijah glede na na realizacijo in
napredovanjem GOI del, ter dobave in montaže opreme.

1.500 ur 0,00 - - - - - 0,00 - - 0,00

Po situacijah v 
času izvajanja 
GOI del, skladno z 
realizacijo in 
napredovanjam 
del

SKUPAJ POSTAVKA B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU PONUDNIKA POTREBNA DELA

29

IZDELAVA PID PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OBJKETA, ARHITEKTURE,
STROJNIH IN ELEKTRO INSTALACIJ, ZUNANJIH KOMUNALNIH VODOV in
PRIKLJUČKOV, ZUNANJE UREDITVE oz. KRAJINSKE ARHITEKTURE, NAČRTA
POŽARNE VARNOSTI, IZKAZA POŽARNE VARNOSTI, IZVLEČEK POŽARNEGA
REDA, EVAKUACIJSKI NAČRT,ter sodelovanje z izvajalci pri pripravi dokumentacije
za tehnični pregled.

1 kpl 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00

Po pridobjenem 
uporabnem 
dovoljenju za 
OBJEKT

30 SODELOVANJE z izvajalcem pri izdelavi NOV, IZDELAVA pripadajočega dela NOV
za OBJEKT,   za potrebe tehničnega pregleda. 1 kpl 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00

Po pridobjenem 
uporabnem 
dovoljenju za 
OBJEKT

31 SODELOVANJE NA KVALITETNIH IN KVANTITETNIH PREGLEDIH, in v fazi
TEHNIČNEGA PREGLEDA IN PRIDOBITIVI UPORABNEGA DOVOLJENJA. 1 kpl 0,00 - - - - - - - 0,00 0,00

Po končnem 
obračunu z 
izvajalcem GOI 
del

32
OSTALE STORITVE IN DELA, ki so po mnenju ponudnika potrebna, da se zagotovi 
oziroma omogoči kvalitetna izdelava projektne dokumentacije, ter prostore v sosednjih 
zgradbah na katere ima vpliv novi OBJEKT.

1 kpl 0,00 - - - - - - - 0,00 0,00

Po končnem 
obračunu z 
izvajalcem GOI 
del

SKUPAJ POSTAVKA C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ A + B + C v EUR brez DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DDV 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPAJ v EUR z DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pripravil (ime in priimek): 

Žig
Ime in priimek pooblaščene osebe:

V ………………………., dne …………………………… Podpis pooblaščene osebe:
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Zap. št. OPIS - faze izvedbe Skupaj 1 SIT 2 SIT 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 SIT 8 SIT SKUPAJ 
SITUACIJE

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B PROJEKTANTSKI NADZOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU 
PONUDNIKA POTREBNA DELA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ A + B + C v EUR brez DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DDV 22 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ A + B + C v EUR z DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Žig
Ime in priimek pooblaščene osebe:

V ………………………., dne …………………………… Podpis pooblaščene osebe:

REKAPITULACIJA - PO SITUACIJAH

Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje stavbe Oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor

PONUDBENI PREDRAČUN

UKC Maribor
Projektiranje - infekcijska stavba
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VZOREC POGODBE – popravek 22. 2. 2022 
 
 
NAROČNIK:  
 
 
 
 
 
in 
UPORABNIK: 

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA,  
ki ga zastopa Janez Poklukar, minister 
Matična številka: 5030544, 
ID številka: SI96395265 
(v nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
UKC MARIBOR 
Ljubljanska ulica 2, 2000 MARIBOR, 
ki ga zastopa prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik, direktor 
Matična številka: 5054150 
ID številka: SI56644817 
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) 
 

ter  
IZVAJALEC:       

      
ki ga zastopa      , direktor 
Matična številka:       
ID številka:       
TRR:       
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

 
 
UVODNE DOLOČBE 
 

1.  člen 
 
Pogodbene stranke ugotavljajo: 
- da je uporabnik, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), izvedel javno naročilo po odprtem postopku za 
storitev »Izdelava projektne dokumentacije za rušitev obstoječega objekta Oddelka za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja  UKC Maribor in izgradnjo nadomestne novogradnje 
stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor«, objavljeno na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
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portalu javnih naročil, datum objave ……………….., številka objave ……………….. in v 
Uradnem listu EU, datum objave ……………….., številka objave ………………..., in sicer 
po pooblastilu naročnika št. …………….., z dne ……………, 

- da je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. ……………., z dne 
………….., izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila, 

- bo finančna sredstva v celoti zagotovil naročnik.  
 
 
PREDMET POGODBE 
 

2.  člen 
 

Naročnik s to pogodbo odda, izvajalec pa prevzema storitev projektiranja in 
projektantskega nadzora za objekt Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja v 
UKC Maribor, skladno s ponudbenim predračunom, št.       z dne ir (v nadaljevanju: 
ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe. 
Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe. 
 
Predmet te pogodbe je: 
- izdelava projektne dokumentacije: IZP, IDP, DGD, PZI, PID in NOV, 
- projektantski nadzor, 
- pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Predmet pogodbe z obsegom del je podrobneje opredeljen v Projektni nalogi, december 2021 
in Pojasnilih k projektni nalogi, januar 2022. Kot programsko izhodišče za pripravo projektne 
naloge je bil izdelan tudi Prostorsko programski koncept nadomestne gradnje stavbe Oddelka 
za infekcijske bolezni in  vročinska stanja UKC Maribor, julij 2020, ki pa ga Projektna naloga 
in Pojasnila k projektni nalogi modificirata. 
 
Vse pogodbene storitve morajo biti izvedene skladno s tehničnimi zahtevami naročnika, 
opredeljenimi v Projektni nalogi in Prostorsko programskem konceptu nadomestne gradnje 
stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor.  
 
Predmet te pogodbe je tudi: 
- Zagotovitev vseh izjav pravnih (izvajalca) ali fizičnih oseb (vodje projekta in izdelovalcev 

načrtov), dokumentov, prilog in dodatkov, ki so potrebni za pridobitev gradbenega in 
uporabnega dovoljenja.  

- Izvajanje projektantskega nadzora tekom izvedbe gradnje OBJEKTA ter dobave in 
montaže medicinske in nemedicinske opreme. 

- Pripravljalna dela in ostale storitve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
- Določitev ocenjene vrednosti investicije, za katero izvajalec odgovarja v okviru svoje 

dolžne skrbnosti dobrega strokovnjaka.  
 
Projektna dokumentacija mora biti izvedena na način, da izvajalec v njej upošteva zadnje 
stanje tehnike in standarde ter veljavno zakonodajo.  
 

3.  člen 
 
Projektantski nadzor 
Projektantski nadzor po tej pogodbi obsega: 
- Nadzor s strani vodje projekta, ali se gradnja objekta izvaja v skladu z gradbenim 

dovoljenjem in izdelano projektno dokumentacijo. Ta nadzor mora vodja projekta izvajati 
dovolj pogosto, da ima popolni pregled nad dejansko izvedenimi storitvami; 
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- Nadzor s strani odgovornih pooblaščenih arhitektov in odgovornih pooblaščenih inženirjev 
za posamezne faze izdelave načrtov projektne dokumentacije, ali se gradnja objekta izvaja 
v skladu z gradbenim dovoljenjem in izdelano projektno dokumentacijo. Ta nadzor se mora 
izvajati dovolj pogosto, da je zagotovljen popolni pregled nad dejansko izvedenimi 
storitvami; 

- Sprotno potrjevanje sprememb, nastalih med gradnjo in morebitnih dopolnitev projekta PZI, 
v kolikor so spremembe in dopolnitve posledica ravnanja izvajalca oziroma v kolikor gre za 
manjša odstopanja od pridobljenega gradbenega dovoljenja; 

- Izjavo vodje projekta za izdajo uporabnega dovoljenja.  
 
 

4.  člen 
 
Seznanjenost z lokacijo 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 
pogodbenih storitev; s prostorskimi akti, z lokacijo, za katero se bodo pogodbene storitve 
izvajale, s predvidenim načinom izvedbe storitev in z vsemi ostalimi pogoji, ki se nanašajo na 
izvedbo storitev. 
 

5.  člen 
 
Analiza in preiskave 
Izvajalec mora v okviru pogodbenih storitev ter pogodbene cene izvesti vse analize, geološko 
geotehničine preiskave, v kolikor bodo potrebne ter druge preiskave, ki so potrebne za 
kvalitetno pripravo projektne dokumentacije. Opustitev te dolžne skrbnosti izvajalca predstavlja 
kršitev pogodbenih določb. 
 
V kolikor se bo tekom gradnje ali kadarkoli prej izkazalo, da je izdelana projektna 
dokumentacija neustrezna iz razloga pomanjkljivih podatkov v zvezi s sestavo tal ali drugih 
geološko geotehničnih podatkov, se bo štelo, da gre za projektantsko napako, ki jo je dolžen 
v celoti odpraviti izvajalec. Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku povrniti tudi vse 
stroške, ki jih bo imel zaradi te napake.  
 

6.  člen 
 
Izvajalec mora pri izvedbi pogodbene storitve upoštevati navodila in vse tehnične zahteve 
inženirja, naročnika in uporabnika, vse veljavne predpise in pravila stroke, vključno s 
tehničnimi smernicami in drugimi normativnimi dokumenti, in sicer glede na namen, vrsto, 
velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta.  
 
Izvajalec mora z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko arhitekturnimi in drugimi 
rešitvami določiti lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta 
zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta 
s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga 
za izdajo mnenj ter da je omogočeno evidentiranje objekta. 
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Izvajalec mora značilnosti objekta v projektni dokumentaciji določiti s tekstualnimi opisi in 
navedbami podatkov o objektu ter grafičnimi prikazi, ki se izdelajo glede na namen, vrsto, 
velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta. 
 

7.  člen 
 
Jezik projektne dokumentacije 
Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku, razen posameznih 
vsebin in delov, ki se izdelujejo s pomočjo programske opreme za izračun in izris podatkov, pri 
čemer je treba te podatke reprezentativno povzeti in razložiti v slovenskem jeziku tako, da so 
razumljivi strokovnjaku, ki ne razume uporabljenega tujega jezika. 
 
 

8.  člen 
 
Materiali in proizvodi 
Izvajalec mora pripraviti popise del, materialov in opreme ob upoštevanju določb 68. člena 
ZJN-3 in skladno z navodili naročnika.  
 
Izvajalec bo v projektni dokumentaciji predvidel gradbene materiale in proizvode, ki so bili dani 
na trg ali jim je bila omogočena dostopnost na trgu v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in 
druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode 
ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov. Prav tako je 
izvajalec dolžan upoštevati pri materialih Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17, 64/19, 49/20, 152/20, 121/21), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje 
ali onemogoča.   
 
 
POGODBENA VREDNOST 
  

9.  člen 
 

Pogodbene storitve po posamezni postavki iz ponudbenega predračuna bodo obračunane kot 
skupaj dogovorjena cena, pri čemer izvajalec za pogodbeno ceno v tej točki na podlagi 643. 
člena OZ jamči z izračunom z izrecnim jamstvom, razen projektantskega nadzora, ki se 
obračunava glede na dejansko opravljeno število ur po urni postavki. 
 
A) 
Pogodbena vrednost po posamezni postavki iz ponudbenega predračuna, ki bo obračunana 
kot skupaj dogovorjene cene, za katero izvajalec na podlagi 643. člena OZ jamči z izračunom 
z izrecnim jamstvom, znaša: 
 

ZŠ Opis Vrednost v EUR brez 
DDV 

1. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DO FAZE PZI   
2. BIM PROJEKTI  
3. PROJEKTI PID, NOV IN OSTALA PO MNENJU 

PONUDNIKA POTREBNA DELA    

  Skupaj v EUR brez DDV   
  Znesek DDV v EUR    
  Skupaj v EUR z DDV   
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Pogodbena vrednost iz zgornje tabele, cene posameznih storitev in faz izdelave projektne 
dokumentacije so nespremenljive do konca izvedbe storitev po tej pogodbi. 
 
V ceni posamezne storitve in v skupni pogodbeni vrednosti (točka C) so upoštevani tudi 
vsi stroški vodenja izdelave projektov, sodelovanje z inženirjem, naročnikom, 
uporabnikom, mnenjedajalci in državnimi in lokalnimi organi, dopolnitve projektne 
dokumentacije po utemeljenih zahtevah naročnika, vsi transportni, potni, pisarniški, 
telekomunikacijski in drugi materialni stroški,  vezani na izvedbo pogodbenih storitev, ter 
vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe in njegovo uspešno primopredajo. 
Izvajalec nima pravice zahtevati plačila za izvedbo nalog, ki niso eksplicitno navedene v 
pogodbi, so pa nujno potrebne za dokončanje pogodbenih storitev, kot so definirane s to 
pogodbo. Nepredvidena dela so vključena v skupaj dogovorjeno ceno. Naročnik si pridržuje 
pravico, da nekaterih del ne izvede, zato se vrednost teh del, razvidna iz ponudbe, v celoti 
odšteje od pogodbene vrednosti. Morebitne ugotovljene potrebe po dopolnitvi izdelane 
projektne dokumentacije, za katere potreba po dopolnitvi oz. popravku izhaja iz sfere izvajalca 
po tej pogodbi za potrebe izvajanja GOI del, mora izvajalec v času izvajanja gradbenih del 
dopolniti v okviru te pogodbene cene.  
 
Sprememba cene je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinu valorizacije 
denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja 
(Uradni list RS, št. 1/04) oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Pogodbene stranke kot 
podlago za valorizacijo določita indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene znaša 
največ 80 % spremembe indeksa cen življenjskih potrebščin. Uskladitev cene bodo pogodbene 
stranke uredile z aneksom k tej pogodbi. 
 
B) 
Pogodbena storitev - projektantski nadzor se bo obračunaval po urni postavki …………… EUR 
brez DDV glede na dejansko opravljeno število ur. 
 
Projektantski nadzor za potrebe določitve skupne pogodbene vrednosti (točka C) okvirno 
obsega 1.500 ur (kar pa ne jamči tudi obračuna za 1.500 ur, pač pa glede na dejansko 
izvedbo), kar znaša: 
 

Projektantski nadzor v obsegu 1.500 ur 
…………………… EUR brez DDV 

…………………… EUR z DDV 

 
Projektantski nadzor se plačuje po mesečnih situacijah skladno z napredovanjem del.  
 
V kolikor bo tekom izvedbe gradnje objekta potrebno izvesti večji obseg ur projektantskega 
nadzora, kot jih je vključenih v zgoraj navedeno pogodbeno vrednost, se izvajalec obvezuje, 
da bo izvedel večje število ur, za katere mu bo naročnik plačal v skladu z zgoraj navedeno 
urno postavko, skladno s 95. členom ZJN-3, za kar bodo pogodbene stranke sklenile aneks k 
tej pogodbi. 
 
C) 
Skupna pogodbena vrednost je vsota vrednosti obračuna iz točke A), ki se glede na 
posamezno postavko obračunava kot skupaj dogovorjena cena (z možnostjo odpovedi 
nekaterih del in posledično zniževanja pogodbene vrednosti) in B), ki se obračunava po 
enoti, in znaša: 
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ZŠ Opis Vrednost v EUR brez 
DDV 

1. Storitve iz točke A)   
2. Storitve iz točke B)  
  Skupaj v EUR brez DDV   
  Znesek DDV v EUR    
  Skupaj v EUR z DDV   

 
  

10.  člen 
 
V pogodbeno vrednost za izdelavo projektne dokumentacije z vključno PZI so vključene tudi 
naslednje storitve: 
- izdelava in podpis vseh dokumentov, potrebnih za prijavo začetka gradnje objekta; 
- podpisi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s strani izvajalca in vodje 

projekta,  
- podpis izjave, da so na ravni obdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

izpolnjene zahteve iz 15. člena GZ, 
- pisno potrdilo, da gre za dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, v kolikor 

so izpolnjeni pogoji po 66. členu GZ, 
- odobritev morebitnih sprememb v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah 

s strani vodje projekta preveritev le teh z novimi deli projekta za izvedbo, v kolikor so 
izpolnjeni pogoji po 66. členu GZ, 

- izjave izvajalca, ki se morajo priložiti k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, 
- sodelovanje pri javnem naročilu za izbiro izvajalca gradnje, dobaviteljev medicinske in 

nemedicinske opreme, in sicer v fazi pred oddajo ponudb z odgovori na zastavljena 
tehnična vprašanja na portalu javnih naročil ter v fazi pregledovanja ponudb s pregledom 
tehnične ustreznosti ponudbe. 
 

11.  člen 
 
V kolikor bi bil izvajalec kot projektant vabljen na ustno obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
41. člena GZ ali na ustno obravnavno v postopkih izdaje okoljevarstvenega soglasja, se je 
dolžan te obravnave udeležiti v  okviru pogodbeno dogovorjene cene za izdelavo DGD, brez 
da bi za to zahteval kakšno dodatno plačilo.  
 
 
OBRAČUN IN PLAČILO 

12.  člen 
 
 
Dinamika obračuna storitev  
Plačila izvedenih storitev posamezne faze izdelave projektne dokumentacije in drugih 
storitev se bodo izvajala na podlagi izstavljenih računov, in sicer po naslednji dinamiki: 
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Situacija 
št. Opis - faze izvedba del Zaporedna številka iz obrazca predračuna 

1. IZP 1,2,3,4,5,(1/4x7),(1/3x27) 

2. IDP 6,(1/4x7) 

3. DGD (1/4x7),(1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13) 

4. GD (1/2x8),(1/2x9),(1/2x12),(1/2x13),14,15 

5. PZI (1/4x7),10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,(1/3x27) 

6. 

Izvajanje projektantskega 
nadzora, v fazi izvajanja GOI 
del, ter dobave in montaže 
medicinske in nemedicinske 
opreme. 

28 – po mesečnih situacija, skladno z realizacijo in 
napredovanjem del 

7. 

Izdelava PID projektne 
dokumentacije za OBJEKT 

(1/3x27),29,30 
Izdelava pripadajočega dela 
NOV, sodelovanje z izvajalcem 
pri pripravi NOV za potrebe 
tehničnega pregleda za novi 
OBJEKT. 

8. 

Sodelovanje na kvalitetnih in 
kvantitetnih pregledih, in v fazi 
tehničnega pregleda in 
pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. 

31,32 - končna situacija po zaključenih vseh delih, 
montažah in pravnomočnih dovoljenjih. 

Ostale storitve in dela , ki so po 
mnenju ponudnika potrebna, da 
se zagotovi oziroma omogoči 
kvalitetna izdelava projektne 
dokumentacije, ter prostore v 
sosednjih zgradbah na katere 
ima vpliv novi OBJEKT. 

 
 
Naročnik bo izvajalcu plačal pogodbeno vrednost iz tega člena pogodbe, po potrjenih 
zaključenih fazah del s strani naročnika iz 14. člena te pogodbe, razen projektantskega 
nadzora, ki se plačuje po mesečnih situacijah skladno z napredovanjem del.  
 
 

13.  člen 
 
Plačilo računov 
 
Izvajalec mora izstaviti račun do petega (5.) dne v mesecu po potrditvi zaključka posamezne 
faze del projektne dokumentacije oz. do petega (5.) v mesecu za pretekli mesec v primeru 
projektantskega nadzora. 
 
Naročnik bo posamezen potrjen račun poravnal v roku 30 dni po prejemu pravilno izdanega 
dokumenta z nakazilom na poslovni račun izvajalca št.      , odprt pri       in na poslovne 
račune podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo.  
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Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za 
plačilo. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba plačila prvi naslednji delovni dan, ki 
sledi roku zapadlosti. V primeru zamude plačila lahko izvajalec oz. podizvajalec zahteva 
zakonite zamudne obresti. 
 
Vsi računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno z 28. členom Zakona o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 s 
spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.  
 
V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni 
vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu. 
 
Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske 
zmogljivosti naročnika (MZ). Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika 
oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, 
da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo. 
 
Račun se mora sklicevati na naročnikovo številko pogodbe, na podlagi katere je izstavljen.  
 
Izvajalec obračuna davek na dodano vrednost v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. 
 
 
ROK IZVEDBE POGODBENIH STORITEV 
 

14.  člen 
 

Izvajalec mora projektno dokumentacijo izdelati v naslednjih rokih, pri čemer roki za vsako 
naslednjo fazo pričnejo teči s potrditvijo naročnika o zaključku prejšnje faze iz spodnje tabele:  
 

Zap. št. 
Koledarski 

dnevi 
trajanje 

(dni) 
Začetni mejnik Opis del-faze izvedbe del 

1       

2       

3 90 Od veljavnosti pogodbe Izdelava projektne dokumentacije Idejna zasnova 
IZP za pridobitev projektnih in drugih pogojev 

4 20 Od predaje IZP Recenzija projektne dokumentacije idejne zasnove 
IZP za pridobitev projektnih in drugih pogojev 

5 10 Recenzijsko poročilo Popravki po pripombah recenzenta in pridobitev 
pozitivnega recenzijskega poročila na IZP 

6 90 Popravki po pripombah recenzentai in pridobitev 
pozitivnega recenzijskega poročila na IDP Izvedba predhodnega postopka 

7 50 Od pridobitve pozitivnega recenzijskega poročila 
na IZP Pridobitev projektnih pogojev 

8 90 Od pridobitve pozitivnega recenzijskega poročila 
na IZP 

Izdelava projektne dokumentacije Idejni projekt - 
IDP 

9 20 Od predaje IDP Recenzija projektne dokumentacije idejnega 
projekta IDP 

10 10 Recenzijsko poročilo Popravki po pripombah recenzenta in pridobitev 
pozitivnega recenzijskega poročila na IDP 

11 30 Od odločbe MOP v predhodnem postopku Izdelava PVO 

12 120 Od izdelave PVO Pridobitev OVS 
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13 30 Od pridobitve OVS Izdelava projektne dokumentacije DGD 

14 30 Od predaje DGD Recenzija projektne dokumentacije DGD 

15 10 Recenzijsko poročilo Popravki po pripombah recenzenta in pridobitev 
pozitivnega recenzijskega poročila na DGD 

16 90 Od pridobitve pozitivnega recenzijskega poročila 
na DGD 

Vloga in pridobitev gradbenega dovoljenja ter 
pravnomočnost gradbenega dovoljenja 

17 120 Od pridobitve pozitivnega recenzijskega poročila 
na DGD 

Izdelava PZI projektne dokumentacije in projekta 
medicinske in nemdicinske opreme 

18 30 Od predaje PZI Revizija in recenzija projektne dokumentacije PZI in 
projekta opreme 

19 20 Recenzijsko in revizijsko poročilo 
Popravki po pripombah recenzenta in revidenta in 
pridobitev pozitivnega recenzijskega in revizijskega 
poročila na PZI 

20 120 Rezervirana termin za JN gradenj Javna naročila gradenj 

21 200 Rezervirana termin za JN dobave in montaže 
opreme Javna naročila  medicinske in nemedicinske opreme 

22 870 Od veljavnosti pogodbe izvajalca GOI del Izvajanje projektantskega nadzora in ostalo v fazi 
izgradnje OBJEKTA 

23 30 Zaključek gradnje 
Tehnični pregled in odprava pomanjkljivosti, 
izdelava PID in ostale potrebne dokumentacije za 
tehnični pregled 

24 50 Zaključek gradnje Pridobitev uporabnega dovoljenja 

25 20 Zaključek gradnje Sodelovanje na kvalitetnih in kvantitetnih pregledih, 
ter odprava pomanjkljivosti 

26 30 Zaključek gradnje Končni obračun 

 
 
Izvajalec mora izročiti naročniku izdelan podroben terminski plan najpozneje v 10 dneh od 
veljavnosti pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost 
kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev 
(pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna. Terminski plan mora biti izdelan v 
skladu s predloženim ponudbenim predračunom. 
 
Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najkasneje v roku 3 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. 
 
Če izvajalec ne začne s storitvami v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu 
mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek izvajanja storitev. Če izvajalec ne začne 
s storitvami niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi 
pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode. 
 
Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih storitev v naslednjih 
primerih:  
- prekinitev izvajanja storitev na zahtevo naročnika za več kot 10 dni; 
- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni; 
- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo storitev iz te pogodbe, zaradi 

česar izvajalec s storitvami ne more pričeti ali nadaljevati; 
- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti 

pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo; 
- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, 

nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec 
med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko 
časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo; 

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi 
vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve 
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izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah 
javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj je izvajalec z oddajo ponudbe jamčil, 
da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni 
in kasneje pogodbeni vrednosti; 

- dogodki, ki so posledica višje sile. 
 
V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec naročniku predati podaljšano 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in predložiti prenovljen 
terminski plan.  
 
 
ŠTEVILO IZVODOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

15.  člen  
 
Izvajalec izdela in naročniku preda projektno dokumentacijo v BIM okolju v skladu s številom 
in obsegom, opredeljenih v Projektni nalogi. 
 
V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne 
dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v tiskani obliki. 
 
Izvajalec bo vsako fazo izdelane projektne dokumentacije predložil v pregled inženirju, 
naročniku in uporabniku. Inženir bo vsako projektno dokumentacijo pregledal v roku iz 14. 
člena te pogodbe. Po zaključeni recenziji/reviziji za vsako fazo projektne dokumentacije bosta 
naročnik in uporabnik potrdila recenzirano/revidirano projektno dokumentacijo najkasneje v 
roku 3 dni. 
 
V primeru pripomb na posamezno fazo izdelane projektne dokumentacije se bosta  uporabnik 
in izvajalec sestala najkasneje v roku 6 delovnih dni na sedežu naročnika, ter analizirala 
podane pripombe in uskladila rešitve projektne dokumentacije skladno s strokovnimi 
pripombami uporabnika in naročnika. Ob tem sta stranki sporazumni, da lahko uporabnik in 
naročnik podajata strokovne pripombe na posamezno projektno dokumentacijo le v okviru 
pogodbenih obveznosti. 
 
Na podlagi usklajenih rešitev bo izvajalec nemudoma, če ne bo določeno drugače, dopolnil oz. 
popravil posamezno projektno dokumentacijo, ter jo posredoval uporabniku in naročniku v 
ponovno potrditev. Dokumentacija se šteje za potrjeno, ko jo naročnik potrdi, uporabnik pa 
parafira vsaj en originalen izvod. V kolikor naročnik, zaradi tehtnih razlogov posamezno 
projektno dokumentacijo ne potrdi, se postopek potrditve ponovi vse dotlej, dokler naročnik 
dokumentacije ne potrdi. 
 
Izvajalec mora na osnovi potrjene posamezne faze projektne dokumentacije pričeti z izdelavo 
naslednje faze projektne dokumentacije.  
 
Po potrditvi projektne dokumentacije IDZ se ta lahko poda v pregled mnenjedajalcem. V 
primeru, da bi kateri izmed mnenjedajalcev v okviru svojih zakonskih pristojnosti zahteval 
dopolnitve DGD projektne dokumentacije, bo izvajalec take spremembe izvedel, ter s 
spremembami seznanil naročnika in uporabnika. 
 
Izvajalec bo usklajeno DGD projektno dokumentacijo z mnenjedajalci vložil na upravni organ 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede na pripombe upravnega organa na podano vlogo 
bo izvajalec vlogo ustrezno dopolnjeval vse do pridobitve pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja.  
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Izvajalec bo po izdelavi PZI projektne dokumentacije (GOI dela, medicinska in nemedicinska 
oprema) le-to predložil naročniku v potrditev. V primeru pripomb naročnika na PZI projektno 
dokumentacijo se glede rokov končnega potrjevanja ter komunikacije uporabljajo določbe za 
potrjevanje projektne dokumentacije za posamezno fazo skladno s tem členom.  
 
Če bi zaradi pomanjkljivosti projektne dokumentacije nastali za naročnika dodatni novi stroški 
v zvezi s projektno dokumentacijo, jih v celoti prevzame in nosi izvajalec. 
 
PRIMOPREDAJA POGODBENIH DEL 
 

16.  člen 
 
Zapisniška primopredaja in prevzem projektne dokumentacije za posamezno fazo se opravi z 
zapisnikom o prevzemu projektne dokumentacije, v katerega se med drugim vpiše: 
 
- datum prevzema; 
- obseg prevzete dokumentacije; 
- datum opravljene recenzije/revizije; 
- morebitna opažanja naročnika, uporabnika. 
 
Naročnik se zavezuje opraviti prevzem najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu 
izvajalčevega obvestila o izvedbi pogodbenih storitev oziroma v najkrajšem možnem roku, ko 
je to mogoče.  
 
Naročnik lahko prevzem izvedenih storitev odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu 
izvedenih storitev ugotovi, da pogodbene storitve niso v celoti zaključene (dokončane). 
 
JAMČEVALNI ROKI 
 

17.  člen 
Očitne napake 
Naročnik bo po predaji projektne dokumentacije pregledal število predanih izvodov 
dokumentacije ter druge morebitne očitne pomanjkljivosti projektne dokumentacije, ki jo 
naročnik, ki je laik na gradbenem področju lahko zazna ob nestrokovnem pregledu. 
 

18.  člen 
 
Skrite napake 
Izvajalec odgovarja za skrite napake izvedenih storitev 5 let od posameznega datuma predaje 
posamezne faze projektne dokumentacije.  
 
Če se v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pokaže kakšna napaka, ki je pri običajnem 
pregledu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo, ne glede na to, ali jo je opazil 
naročnik, revident ali recenzent ali izvajalec gradbenih del objekta.  
 
Naročnik mora o odkriti napaki izvajalca obvestiti v roku 2 mesecev po tem, ko je izvedel zanjo. 
 
Šteje se, da je bil izvajalec na skrito napako opozorjen s tem, ko mu je naročnik poslal 
vprašanja potencialnih ponudnikov gradbenih del iz portala javnih naročil, kadar se zastavljena 
vprašanja nanašajo na pripravljeno projektno dokumentacijo. Prav tako se šteje, da je bil 
izvajalec na skrito napako opozorjen s tem, ko mu je naročnik poslal zahtevek izvajalca gradnje 
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oz. dobavitelja medicinske in nemedicinske opreme za uskladitev projektne dokumentacije ali 
drugo odpravo pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.  
 
V kolikor se tekom gradnje objekta in dobave medicinske in nemedicinske opreme pojavi 
potreba po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje objekta, pri čemer je 
do te potrebe prišlo zaradi napake v izdelani projektni dokumentaciji, je dolžan izvajalec 
nemudoma pristopiti k spremembi in/ali dopolnitvi projektne dokumentacije brezplačno. 

19.  člen 
 
Odgovornost izvajalca za solidnost izvedenih gradbenih del 
Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju objekta, ki bo izveden na 
podlagi projektne dokumentacije, če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) 
objekta pojavijo stvarne napake, ki zadevajo solidnost pogodbenih del in naročnik oziroma 
poznejši pridobitelj objekta, izvajalca o napaki obvesti v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko 
je bila napaka odkrita. 
 

20.  člen 
 
Odzivni rok za odpravo napak 
Izvajalec je dolžan k odpravi napake pristopiti nemudoma po tem, ko je bil obveščen o napaki 
in jo odpraviti v minimalnem še razumnem roku, ki ga ob vsakokratnem pozivu določi naročnik. 
 
V kolikor izvajalec napake ne odpravi v navedenem roku, ima naročnik pravico: 
- da obračuna pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbe, in sicer v višini, ki je določena za 

to kršitev v 38. členu te pogodbe; 
- da odpravo napake naroči pri tretjem subjektu, pri čemer si sme pri tem naročnik 

obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih 
storitev po tretjemu, od izvajalca pa zahteva povračilo vseh stroškov in škode, ki jo je utrpel 
zaradi takšnega kritnega naročila in ki presega znesek uveljavljene pogodbene kazni; 

- v kolikor razpolaga s kakršnimkoli finančnim zavarovanjem izvajalca unovči le to v višini 
pogodbene kazni ter v višini vseh stroškov in škode, ki jo je utrpel ali ki jo bo utrpel zaradi 
kršitve tega člena, če škoda presega višino pogodbene kazni. 

 
 
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
 

21.  člen 
 
Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe, in sicer do zaključka vseh pogodbenih 
aktivnosti po tej pogodbi, zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku 
ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca, v višini najmanj 500.000,00 EUR, kot 
zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti izvajalca. 
 
Z zavarovanjem iz prejšnjega odstavka mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega in 
naklepnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se 
poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so 
neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka 
neposredne škode. Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi škoda 
v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega 
zahtevka naročnika ali tretje osebe. Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za 
ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o 
škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja. 
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Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo 
zavarovalne police najkasneje v roku 30 dni po veljavnosti pogodbe. V kolikor izvajalec tega 
ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno 
zavarovanje na stroške izvajalca. 
 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

22.  člen 
 
Izvajalec je dolžan v okviru ponudbene cene za izvedbo predmeta te pogodbe sodelovati 
izključno z naročnikom in uporabnikom tudi pri sestavi odgovorov na vprašanja, ki se nanašajo 
na projektno dokumentacijo ali projektne rešitve in ki bi jih ponudniki gradnje objekta in 
dobavitelji medicinske in nemedicinske opreme oddali na portal javnih naročil v okviru javnega 
naročila za izbor izvajalca gradnje objekta in dobaviteljev medicinske in nemedicinske opreme. 
 
Neposredni kontakti izvajalca s potencialnimi ponudniki v fazah postopkov javnih naročil niso 
dovoljeni.  
 
Naročnik bo izvajalca obvestil o tem, da namerava objaviti javno naročilo gradnje in nabave 
medicinske in nemedicinske opreme ter izvajalčevo projektno dokumentacijo najmanj 7 dni 
pred objavo, da si bo izvajalec lahko rezerviral čas za aktivno sodelovanje pri podajanju 
odgovorov na zastavljena vprašanja. 
 

23.  člen 
 
Obveznosti izvajalca 
Izvajalec se zavezuje: 
- da bo najkasneje v roku 10 delovnih dni od pričetka veljavnosti te pogodbe naročniku 

predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom 
pri IZS oz. ZAPS za strokovnjake, ki bodo sodelovali pri izvedbi te pogodbe. Nepravočasna 
predložitev dokumentacije je razlog za obračun zamudne pogodbene kazni; 

- da bo pričel z delom takoj po uvedbi v delo; 
- da bo pri izvedbi storitev upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 51/17, 64/19, 49/20, 152/20, 121/21), kot je to navedeno v Projektni nalogi; 
- da bo projektna dokumentacija izdelana skladno z vsemi projektnimi pogoji in skladno z 

veljavnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, veljavnimi na področju 
Republike Slovenije, in sicer tako, da ne bo ovir za izvedbo storitev ter pridobitve 
gradbenega in uporabnega dovoljenja, 

- da bo s svojimi projektnimi rešitvami zagotavljal v okviru omejitev, ki izhajajo iz zazidalnega 
načrta in projektnih pogojev, optimalno ceno izvedbe gradnje objekta ter dobave in 
montaže medicinske in nemedicinske opreme, 

- da bo naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil, in sicer s 
področja projektiranja, tehničnega in ekonomskega področja z upoštevanjem želja in 
potreb naročnika in uporabnika, 

- da bo v popisih del ali v drugih določilih v projektni dokumentaciji predvideval samo 
uporabo takih materialov, naprav in opreme, ki imajo ustrezne certifikate in za katere 
proizvajalci dajejo ustrezne garancijske roke, popisi pa bodo skladni z ZJN-3, 

- pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi sodelavci,  
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki 

izpolnjeni, 
- sproti obveščal naročnika in uporabnika o problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 

vplivale na končni rok izdelave projektne dokumentacije, 
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- izvršil popravke projektne dokumentacije, na podlagi zahtev inženirja, naročnika in 
uporabnika,  

- pripravil vloge, ki so potrebne za pridobitev dovoljenj ali drugih aktov za potrebe izvedbe 
gradnje objekta kot izhaja iz te pogodbe in jih vložil po pooblastilu naročnika pri pristojnih 
organih in ves čas postopka nastopal kot pooblaščenec naročnika, 

- sodeloval na vseh sestankih (upravni organi, ministrstva in njihovi organi v sestavi, lokalne 
skupnosti, izvajalci gradenj, dobavitelji medicinske in nemedicinske opreme, sodna veja 
oblasti, itd.), na katerih bo potrebna udeležba izvajalca, 

- pridobil vsa potrebna soglasja za pridobitev vseh upravnih dovoljenj, 
- upošteval morebitne dodatne zahteve in navodila naročnika,  
- pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del, 
- v času projektiranja sodeloval s pooblaščenim predstavnikom inženirja, naročnika, 

uporabnika, soglasodajalci in ostalimi upravnimi organi, udeleženimi v postopkih 
pridobivanja gradbenega dovoljenja,  

- izvršil vse dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je le-ta 
pomanjkljiva ali ne ustreza določilom pogodbe. To velja za vse faze projektiranja. 

- redno sodeloval na koordinacijskih razgovorih, ki jih bodo organizirali inženir, naročnik in 
uporabnik, 

- natančno in vestno izpolnjeval pogodbene roke izvedbe in izročitve kompletnih izvodov 
projektne dokumentacije, 

- vse informacije in podatke v zvezi s tem projektom varoval kot poslovno skrivnost 
naročnika, 

- na vseh nivojih izvajanja investicije OBJEKTA pojasnjeval in tolmačil izdelano projektno 
dokumentacijo, 

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika, 
- da bo med izvajanjem javnega naročila, v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, 

naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslal 
informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega 
naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.  

 
24.  člen 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo v okviru pogodbenih del zagotavljal storitve tudi v primeru, če bo 
naročnik izvajal dela na objektu po posameznih fazah, sklopih. V primeru izvajanja del po 
fazah, sklopih, bo izvajalec za potrebe takšnih parcialnih postopkov javnega naročanja pripravil 
temu ustrezno projektno dokumentacijo in popise, ki bodo odgovarjali fazi ali sklopu izvajanja 
del, kar je prav tako vključeno v pogodbeno vrednost. 
 
Izvajalec se prav tako obvezuje, da bo vso projektno dokumentacijo izdelal na način in v 
obsegu, ki  bo omogočal kvalitetno izgradnjo objekta. V primeru, če se bo v fazi izgradnje 
objekta ugotovilo, da projektna dokumentacija ne omogoča kvalitetne izgradnje objekta (npr. 
zaradi manjkajočih izvedbenih detajlov), bo izvajalec dokumentacijo ustrezno in v sodelovanju 
z izvajalcem GOI del in opreme brezplačno dopolnil. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in 
zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo, za potrebe katere se bodo pogodbene 
storitve izvajale. 
 
Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, 
katere je navedel v ponudbi. 
 

25.  člen 
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V zvezi z izvajanjem projektantskega nadzora se izvajalec obvezuje:  
- svetovati naročniku in pripraviti odgovore na tehnična vprašanja v zvezi s projektno 

dokumentacijo potencialnih ponudnikov GOI del in ponudnikov medicinske in 
nemedicinske opreme, ki mu jih bo v času izvedbe postopkov javnega naročanja 
posredoval naročnik oz. uporabnik, ter pripraviti strokovno mnenje v morebitnem 
revizijskem zahtevku in upravnem postopku, in sicer v rokih, ki mu jih bo postavil 
naročnik oz. uporabnik, 

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale 
na izvršitev prevzetih obveznosti, 

- popravljati in dopolnjevati projektne rešitve, v kolikor se pri izvedbi izkaže, da so le-te 
pomanjkljive ali nepravilne, 

- sprotno in pravočasno opravljati projektantski nadzor, tolmačiti tehnične rešitve 
projektne dokumentacije, 

- upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na pogodbene 
storitve,  

- ščititi interese naročnika. 
 

26.  člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim 
osebam ne bo posredoval informacij v zvezi z izvršenimi storitvami po tej pogodbi. 
 

27.  člen 
 
Izvajalec je naročniku in/ali uporabniku dolžan povrniti škodo, ki bi naročniku in/ali 
uporabniku nastala zaradi nepravilno ali nekvalitetno izdelane projektne dokumentacije, 
in stroške, ki bi bili neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, 
brez nastanka neposredne škode, ki bi jih naročnik in/ali uporabnik imela zaradi nepravilno 
ali nekvalitetno pripravljene projektne dokumentacije. 
 
Prav tako je izvajalec dolžan naročniku in/ali uporabniku povrniti škodo, ki bi naročniku 
in/ali uporabniku nastala zaradi nepravilnega ali nekvalitetnega izvajanja storitve 
projektantskega nadzora. 
 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN UPORABNIKA 
 

28.  člen 
 
Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:  
- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo; 
- tekom izvajanja storitve zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med 

izvajanjem storitev in ni v pogodbeni sferi izvajalca, tako da ne bo moteno napredovanje 
storitev in zaključek v pogodbenih rokih; 

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 
potek in obseg predmeta pogodbe. 

 
29.  člen 

 
Uporabnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:  
- omogočil izvajalcu nemoteno delo, 
- dal na razpolago izvajalcu morebitno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in 

so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne, 
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- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v 
vsestransko zadovoljstvo, 

- pravočasno obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 
imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe, 

- zagotovil sodelovanje svojih strokovnjakov medicinske stroke s področja infekcije,  
sodelavcev tehničnih služb in ostalih potrebnih služb, 

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih obveznosti. 
 

30.  člen 
 
Odobritev s strani naročnika 
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem storitev, razen  v primerih, ki jih izrecno določa 
ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri 
pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe.  
 
Izvajalec nima pravice spreminjati projektne dokumentacije po tem, ko jo je naročnik potrdil, 
brez pisnega soglasja naročnika.  
 
Izvajalec v okviru izvajanja projektantskega nadzora tudi nima pravice, da daje direktna 
navodila izvajalcu gradbenih del in dobaviteljem medicinske in nemedicinske opreme, brez da 
bi za to pridobil pisno soglasje naročnika.  
 
Izvajalec nima pravice spreminjati gradbene pogodbe in pogodb za dobavo in montažo 
medicinske in nemedicinske opreme, ki bo sklenjena med naročnikom in izbranimi ponudniki.  
 
NADZOR NAD IZVEDBO POGODBENIH STORITEV 
 

31.  člen 
 
Naročnik ima pravico, da nad izvedbo pogodbenih storitev vrši nadzor. 
V ta namen ima naročnik kadarkoli pravico zahtevati pojasnila od izvajalca. 
 
Izvajalec mora nemudoma, če ni določeno drugače, na lastne stroške popraviti projektno 
dokumentacijo v skladu z ugotovitvami revizijskega / recenzijskega poročila. 
 

32.  člen 
 
Izvajalec mora vsa gradiva, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, hraniti 5 let. 
 
 
FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

33.  člen 
 
Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 

34.  člen 
 
V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, mora izvajalec unovčen finančni instrument nadomestiti z ustreznim novim, v polni 
vrednosti. 
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Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva 
ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja. 
 

35.  člen 
 
Višina, trajanje in dinamika predaje finančnih zavarovanj  
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne 
pogodbene vrednosti v EUR z vključenim DDV mora biti naročniku predano v roku 30 dni po 
prejemu obvestila o zagotovljenih sredstvih.  
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati 61 mesecev od 
veljavnosti pogodbe. Izvajalec lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki 
veljavnosti, vendar mora novi instrument predložiti vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti 
obstoječega instrumenta finančnega zavarovanja. V kolikor izvajalec pravočasno ne predloži 
podaljšane garancije, ima naročnik pravico vnovčiti veljavno garancijo do predložitve 
podaljšane garancije.  
 
V primeru, da dela po tej pogodbi ne bodo realizirana v obdobju 61 mesecev (čas veljavnosti 
garancij), bo moral izvajalec pred iztekom obstoječega finančnega zavarovanja naročniku 
predložiti finančno zavarovanje v skladu s pozivom naročnika (sorazmerni del višina 
zavarovanja, trajanje). V primeru, da izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja, bo 
naročnik unovčil obstoječe zavarovanje.  
 

36.  člen 
 
Unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg 
primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi: 
v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca: 
- če se bo izkazalo, da izvajalec storitev v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, 

zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno 
dokumentacijo; 

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali 
namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben 
navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež; 

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne 
poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika; 

 
v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja 
pogodbene kazni: 
- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani 

pogoji, da naročnik to lahko zahteva; 
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca; 
- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo 

izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik 
zavrnil; 

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika; 
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar 

bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne 
druge posledice. 
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POGODBENA KAZEN  
 

37.  člen 
 
Pogodbena kazen zaradi zamude in zaradi odstopa od pogodbe 
Če izvajalec ne izvede svojih pogodbenih obveznosti v rokih iz 14. člena te pogodbe, mora 
plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti EUR brez DDV za 
posamezno fazo izvedbe del za vsak dan zamude posameznega roka, vendar največ 10 % 
pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za posamezno fazo izvedbe del, v zvezi s katero 
izvajalec zamuja. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 % pogodbene vrednosti v EUR 
brez DDV za posamezno fazo izvedbe del, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz 
razlogov na strani izvajalca.  
 
V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, 
da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti 
EUR brez DDV, ne glede na fazo izvedbe del, v kateri je naročnik odstopil od pogodbe. 
 
Pogodbena kazen zaradi zamude in pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se 
medsebojno ne izključujeta. 
 
Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen 
zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.  
 
Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa 
od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne 
škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih 
podizvajalcev. 
 

38.  člen 
 
Druge pogodbene kazni 
Med pogodbenimi strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih določb v tej pogodbi, 
dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni: 
- če pravočasno ne predloži dokumentacije iz prve alineje 23. člena te pogodbe: pogodbena 

kazen za vsak dan zamude znaša 1.000,00 EUR; 
- če izvajalec pravočasno ne pristopi k odpravi napak: pogodbena kazen v višini 2.000 EUR 

za vsako posamezno napako k odpravi katere izvajalec ni pristopil;  
- če izvajalec napak ne odpravi v pogodbeno določenem roku: pogodbena kazen v višini 

2.000 EUR za vsako posamezno napako katere izvajalec ni odpravil v pogodbenem roku;  
- če pride zaradi napak izvajalca do zamude pri izvedbi gradnje (stojnina): v višini 0,2 % 

pogodbene vrednosti gradbene pogodbe ali pogodb o dobavi in montaži medicinske in 
nemedicinske opreme (v EUR brez DDV) za vsak dan zamude, vendar največ 10 % 
pogodbene vrednosti gradbene pogodbe ali pogodb o dobavi in montaži medicinske in 
nemedicinske opreme (v EUR brez DDV). 

 
V kolikor izvajalec ne izpolni obveznosti iz zadnje alineje 23. člena te pogodbe, ima naročnik 
pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 
EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. 
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Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna 
najkasneje do izteka roka za plačilo zadnjega pogodbenega zneska po tej pogodbi. 
 

39.  člen 
 
Načelo popolne odškodnine ter izbire 
V kolikor škoda, ki jo je zaradi kršitve te pogodbe ali kršitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpel 
naročnik presega znesek uveljavljenih pogodbenih kazni, ima naročnik pravico, da zahteva 
povračilo vse dejansko nastale škode. 
 
STROKOVNJAKI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI POGODBE 
 

40.  člen 
 
Projektna dokumentacija se izdela po načelu integralnega projektiranja, kjer so pri medsebojno 
usklajenem projektiranju objekta vključeni vsi strokovnjaki posamičnih strok, katerih strokovne 
rešitve so glede na namembnost in zahtevnost objekta nujne za njegovo realizacijo v skladu s 
predpisi, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zahtevami naročnika. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene storitve izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen 
v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po peti točki prvega odstavka 
112. člena ZJN-3. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne 
more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni 
kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi 
z oddajo javnega naročila. 
 
Izvajalec naročniku jamči, da sam in vsi njegovi podizvajalci ter ves strokovni kader, ki sodeluje 
pri izvedbi te pogodbe, ves čas izpolnjuje pogoje po ZAID-u. 
 

41.  člen 
 
Kadri 
 
Vodja projekta za izdelavo celotne pogodbene storitve  je        
 
Vodja projekta je zadolžen za vodenje izdelave vse zahtevane projektne dokumentacije. 
 
Pooblaščeni arhitekt je:       
 
Pooblaščeni krajinski arhitekt je:       
 
Tehnolog medicinske opreme je:       
 
Pooblaščeni inženir gradbeništva je:       
 
Pooblaščeni inženir elektrotehnike je:       
 
Pooblaščeni inženir strojništva je:       
 
Pooblaščeni inženir za področje požarne varnosti je        
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v izdelavo projektne dokumentacije vključil tudi morebitne druge 
pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje iz drugih 
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strokovnih področij, v kolikor so njihove strokovne rešitve potrebne glede na namembnost in 
zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije, potrebne za njegovo 
realizacijo v skladu z zahtevami naročnika, predpisi, pravili stroke in zadnjim stanjem tehnike.  
 
V izdelani projektni dokumentaciji bodo navedeni vsi udeleženi strokovnjaki in gradiva, ki so 
jih posamezniki izdelali. 
 
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka, ki je bil imenovan s to 
pogodbo ter predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije, bo naročnik 
preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestnega 
strokovnjaka odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predlog izvajalca po 
zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo 
strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v tem členu, lahko naročnik odstopi od 
pogodbe.  
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naročnik sam.  
 
Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v tem členu in s katerim je v okviru merila dosegel 
dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja 
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje 
delovnega razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v tem členu navedenega 
strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot 
jih je izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo 
strokovnjaka, s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke in ki je naveden v ponudbi 
oziroma v tem členu, lahko naročnik odstopi od pogodbe.  
 

42.  člen 
 
Izvajalec svetovalnih in inženirskih storitev pri investicijah v zdravstveno infrastrukturo v 
Republiki Sloveniji za naročnika: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. 
o. o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana. 
 
 
PODIZVAJALCI (se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci) 
 

43.  člen 
 
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci: 
…………………………………………….. 
/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,  
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  …………………………………………………..  
/navesti vrsto in vrednost storitev/ 
 
Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v 
tej pogodbi. 
 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega 
naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del in 
priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, 
ki ga je predhodno potrdil. (se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno 
plačilo) 
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Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma 
situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo 
za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. (se 
upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo) 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih 
spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer 
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec 
skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente: 
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva. 
 
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev 
novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če 
novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca 
obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 

44.  člen 
 
Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se 
torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil 
(ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali 
za posledico ravnanja njegovega podizvajalca. 
 
 
VELJAVNOST POGODBE, ODLOŽNI IN RAZVEZNI POGOJ 
 

45.  člen 
 
Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem in bo začela veljati šele, ko in če bodo  finančna 
sredstva zagotovljena ter ko bo izvajalec predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. O zagotovitvi sredstev bo naročnik izvajalca pisno obvestil. Izvajalec 
bo moral v roku 30 dni od prejema obvestila o zagotovitvi sredstev naročniku dostaviti 
instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 35. člena te 
pogodbe.  
 
Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja in pridobitve finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in velja od 
izpolnitve zadnjega odložnega pogoja. 
 
Razvezni pogoj se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 
 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
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- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene 
kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen 
v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. 
O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, 
se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
 
ODSTOP OD POGODBE 
 

46.  člen 
 
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani 
druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden 
primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa so pogodbene 
stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 
 

47.  člen 
 
Odstop od pogodbe 
Naročnik sme odstopiti od pogodbe: 

- v primeru, da izvajalec z začetkom izvajanja pogodbenih storitev ne začne niti v 
dodatno postavljenem roku naročnika; 

- v primeru, da izvajalec ne izvaja del po terminskem planu, kar lahko ogrozi izvedbo 
celotne investicije OBJEKTA; 

- v primeru, da naročnik izve, da je izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklenil 
kakršenkoli drug (pisni ali ustni) dogovor, ki mu omogoča finančne koristi v zvezi s 
projektiranjem po tej pogodbi, 

- v primeru, da izvajalec pogodbenih storitev ne bo izdelal niti v dodatnem roku, ki mu 
ga je dal naročnik oziroma če se izkaže, da pogodbenih storitev v dodatno 
postavljenemu roku objektivno ni mogoče dokončati, 

- v primeru, da vrednost pogodbene kazni zaradi zamude preseže 10 % pogodbene 
vrednosti za posamezno projektno dokumentacijo,  

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno storitev, 
- če izvajalec ne želi pristopiti k izvedbi kakšnega dela pogodbenih del, 
- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP, 
- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne 

dokumentacije, 
- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila strokovnjakov in se zato 

poraja sum, da pogodbene storitve ne bodo pravočasno končane, 
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- če funkcijo vodje projekta in vodje projekta za posamezna področja opravlja strokovni 
kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za 
menjavo, 

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost 
izvedenih storitev; 

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 
- v drugih primerih, navedenih v tej pogodbi. 

 
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z 
njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih storitev, 

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z izvedbo storitev ne 
more nadaljevati, 

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ. 
 

48.  člen 
 
Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga 
pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor 
je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno ali na 
elektronski način. 
 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. 
 
Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka 
enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca. 
 

49.  člen 
 
Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se 
od pogodbe odstopa. 
 
Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu tista plačila po tej pogodbi, za plačilo 
katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to 
pogodbo. 
 
 
KONČNE DOLOČBE 
 

50.  člen 
 
Avtorske pravice 
 
Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelana za naročnika na podlagi te pogodbe, 
njegovo lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva 
posreduje naročnik. Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi 
naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi. 
 
S plačilom pogodbene obveznosti za posamezno fazo bodo vse materialne avtorske pravice 
na nastalih gradivih, ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej pogodbi, ne glede na obliko 
(govorjena dela, pisana dela, fotografska dela, avdiovizualna dela ipd.), vključno s pravico 
uporabe predmeta naročila v nadaljnjih postopkih izvajanja javnega naročanja, prešle v last 
naročnika, in sicer s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. Prenos materialnih avtorskih pravic 
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vključuje prenos pravice do uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni obliki in uporabo 
primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice. 
 

51.  člen 
 
Poslovna skrivnost 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do 
katerih imata dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varovali kot poslovno skrivnost, tudi 
po zaključku pogodbe.  
 
 

52.  člen 
 
Predstavniki pogodbenih strank 
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi /skrbnik pogodbe je 
................................................ 
 
Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je 
............................... 
 
Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili 
skrbnika pogodbe.  
 
Pooblaščeni predstavnik uporabnika po tej pogodbi je  ............................... 
 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je       /navesti ime, priimek, tel. št.      , 
e-naslov       
 
Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh 
vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. 
 
 

53.  člen 
 
Način komunikacije med strankama 
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki 
po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek 
gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme 
in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.  
 
Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.  
 
Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu 
s to pogodbo. 
 
Vse pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto.  
 
Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika in 
uporabnika. 
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54.  člen 
 
Reševanje sporov 
Pogodbene stranke bodo katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušale rešiti 
sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka 
svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred 
sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo pri tolmačenju posameznih določb pogodbe 
uporabljale slovenske predpise. 
 
 

55.  člen 
 
Pravni nasledniki 
Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od 
pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih 
sprememb. 
 
 

56.  člen 
 
Spremembe pogodbe 
Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno 
pa ob soglasju vseh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-
3 in OZ. 
 
 

57.  člen 
 
Socialna klavzula 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca. 
 
 
 

58.  člen 
Protikorupcijska klavzula 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
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59.  člen 
 
Število izvodov pogodbe 
Pogodba je sestavljena v petih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, uporabnik 
in izvajalec pa vsak po en izvod.  
 
 
 
 
Ljubljana, dne  V      , dne       
 
Naročnik: 

 
Izvajalec:  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
Janez Poklukar 
minister 
 
 
 
št.:  

      
 
 
 
 
 

Maribor, dne   
Uporabnik:  
UKC MARIBOR 
prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik, 
direktor 
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