

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 2

k razpisni dokumentaciji

za

Spremljanje stanja premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2022 – 2024

Sklop 1: Izvedba rednih pregledov premostitvenih objektov

Sklop 2: Izvedba glavnih pregledov premostitvenih objektov

marec 2022

V skladu s členom 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje dopolnitve razpisne dokumentacije:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje št. 1: Med pregledom specifikacije naročila in primerjavo s specifikacijo naročila prejšnjega razpisa ocenjujemo, da se ne upošteva rast cen v gradbeništvu, ki je na splošno na leto 4,6%, v gradbeništvu pa še bistveno več. Prosimo, da se upošteva dosedanja rast cen in se ocenjena vrednost ustrezno prilagodi

Odgovor št. 1:

Za javno naročilo je bila določena najvišja dopustna vrednost ponudbe z upoštevanjem rasti cen storitev v gradbeništvu in z upoštevanjem obsega storitev določenih v projektni nalogi. Dodatno je v vzorcu pogodbe predvidena tudi valorizacija cen. Naročnik ne bo spreminjal najvišje dopustne vrednosti ponudbe za javno naročilo.

Vprašanje št. 2: V zvezi z razpisom sklopa 1 je na portalu javnih naročil navedeno, da je rok izvedbe pregledov 26 mesecev. Glede na to, da se na več mestih v razpisni dokumentaciji navaja, da je pogodba triletna, nas zanima, ali je prišlo do napake ali pa bo rok izvedbe dejansko tak.

Odgovor št. 2:

Na portalu javnih naročil je v poglavju II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema napačno navedeno trajanje v mesecih. Pravilna navedba trajanja v mesecih je 36 mesecev. Naročnik bo ustrezno popravil podatke na portalu javnih naročil.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d.d.**