



Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-1724/2021/11 (1631-06)
Datum: 29. 3. 2022

Zadeva: Sprememba razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za operativni najem vozil z okoljsko manj obremenjujočimi pnevmatikami, št. 430-1724/2021, objavljenim na portalu javnih naročil 10. 3. 2022, pod št. objave JN001504/2022-B01, in v Uradnem listu Evropske unije 11. 3. 2022, pod številko objave 2022/S 050-127105, se je naročnik na podlagi pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov odločil za spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi v nadaljevanju:

V razpisni dokumentaciji se spremeni dokument »5_Osnutek pogodbe«, in sicer se v 5. členu dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

(3) Rok za dostavo vozil iz prvega odstavka tega člena se lahko, pod pogoji iz četrtega odstavka tega člena, podaljša, če bi prišlo do nepredvidljivih objektivnih okoliščin zaradi katerih najemodajalec vozil ne bi mogel pravočasno dostaviti in na katere najemodajalec neposredno nima vpliva. V tem primeru bo najemnik z najemodajalcem sklenil aneks k pogodbi in podaljšal rok za dostavo vozil, vendar največ do 15. 2. 2023.

(4) Če najemodajalec ugotovi, da bo z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti zamudil, je dolžan o tem nemudoma pisno obvestiti najemnika ter mu predložiti dokazila, da so po sklenitvi pogodbe nastopile objektivne okoliščine in da dostave ne bo mogel izvršiti v pogodbeno določenem roku iz prvega odstavka tega člena. Kot dokazilo bo najemnik upošteval izjavo in dokumentacijo generalnega uvoznika in/ali proizvajalca vozil, s katero bo dokazal, da prihaja do zamud v dobavni verigi oz. v proizvodnji sestavnih delov ter posledično v proizvodnji predmetnih vozil zaradi razlogov, na katere proizvajalec vozil nima neposrednega vpliva (vojno stanje, globalno pomanjkanje sestavnih delov, ipd.).

(5) V primeru spremembe roka dostave vozil z aneksom, se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 18. člena te pogodbe.

Navedena sprememba se smiselno upošteva tudi v točki 3.3 (Rok dostave vozil) dokumenta »1 Navodilo za izdelavo ponudbe«.

Prvotni tretji odstavek 5. člena osnutka pogodbe se spremeni v šesti odstavek, ki se spremeni, tako da se glasi:

(6) V kolikor najemodajalec ne dostavi vozil in jih preda v operativni najem v 30 dneh po izteku ~~zgoraj navedenega~~ roka, si najemnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je najemodajalec dolžan najemniku povrniti nastalo škodo in za čas zamude plačati dogovorjeno pogodbeno kazen.

Spremembe (obarvano z rdečo) so razvidne v dokumentu »5_ Osnutek pogodbe-popr«, ki je priloga k temu dopisu.

Spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavi na Portalu javnih naročil z obrazcem EU 14 – SL – popravek.

Lep pozdrav,

Aleš Hojs
minister

Priloge:

–

5_ Osnutek pogodbe-popr

Poslati:

–

naslovníkom – preko Portala javnih naročil