

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 3

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A1 Meja A- Šentilj -Dragučova, A1 Dragučova-MB
(Ptujška), A5 Dragučova-Lenart in razcep Dragučova**

julij 2022

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Pripravljamo ponudbo in ugotavljamo, da limitirana vrednost ne odraža dejanskega stanja. V projektu je veliko del, ki so se v zadnjem letu bistveno podražila (asfalti, zaradi dviga cen bitumna in plina, vse vrste varnostnih ograj....). Te stvari se niso podražile v letu dni za 10 do 20%, kolikor je sicer uradni indeks GZS za to obdobje ampak od 40% do 80%. To povišanje ima bistven vpliv na celotno ponudbo. Pozivamo vas, da pripravite limitirano vrednost v višini, ki bo pokrivala vse stroške izvedbe, oziroma limitirano vrednost črtate iz razpisa.

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

Vprašanje 2: Kot naročnika vas pozivamo, da pravilno postavite limitirano vrednost tudi na tem projektu, saj le ta bistveno odstopa od izračunane vrednosti na tem projektu.

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

Vprašanje 3: Vaše razpise sledimo po celotni Sloveniji in skupna stvar vseh razpisov je, da v tej situaciji dvigovanja cen materialov in storitev ne uspete pravilno določiti pravilne limitirane vrednosti, le to sicer pozneje, na pozive ponudnikov, korigirate. Tudi v tem primeru je tako, da limitirana vrednost ne sledi dejanskim cenam na tržišču.

Prosimo, da tudi v tem primeru postopate tako kot ste na ostalih razpisih, in korigirate nepravilno limitirano vrednost, saj je navedena cca. 40% prenizka.

Vzrok vidimo v velikem obsegu betonskih in jeklenih ograj, signalizaciji....ki so jo izvajalci teh del dvignili tudi za skoraj 100% glede na leta nazaj.

Odgovor: Naročnik spreminja višino najvišje dopustne vrednosti ponudb. V nadaljevanju dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 3.1 tako da glasi:

Ponudba, katere višina bo brez DDV presegala vrednost 16.400.000,00 EUR, bo pred razvrstitvijo glede na merila ocenjena kot nedopustna in je naročnik ne bo upošteval v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika.

Podčlen 13.4 se spremeni tako, da glasi:

13.4 »Ponudnik je pozvan, da predloži ponudbo na osnovi cen na enoto iz Ponudbenega predračuna za vsa dela, navedena v podčlenu 1.1 teh Navodil ponudniku.

V ponudbeno vrednost, kot je razvidna iz obrazca ponudbe, mora biti vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %, ki je izračunana in prikazana v rekapitulaciji ponudbenega predračuna, izdelanega v sistemu PIS.

Vrednost nepredvidenih del je namenjena plačilu več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.«

Poglavje 5 – Ponudba

Kot del tega dodatka objavljamo nov obrazec ponudbe, ki v celoti nadomešča prvotno objavljeni obrazec ponudbe.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati s tem dodatkom objavljen nov obrazec ponudbe.

V obrazcu ponudbe je spremenjena vrednost nepredvidenih del.

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N18Z013), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N18Z012).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N18Z013) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://pis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Novo poglavje 6 je spremenjeno v rekapitulaciji, kjer se vrednost nepredvidenih del v višini 10 % nadomesti z vrednostjo nepredvidenih del v višini 5 %.

Nadalje je novo Poglavje 6 spremenjeno še skladno z odgovorom na vprašanje 3 iz Dodatka 1 (sprememba besedila postavke) in skladno z odgovorom na vprašanje 3 iz Dodatka 2 (sprememba enote mere).

Poglavje 7 – Vzorec pogodbe

3. člen se spremeni tako, da glasi:

»3. člen

Ocenjena pogodbeni vrednost del iz 2. člena te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe izvajalca št., z dne na podlagi podanih cen iz predračuna in količin iz popisa del in brez DDV znaša:

.....EUR

z besedo:EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša EUR

Skupna vrednost z DDV znaša EUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%.

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa 04 GRADNJA AVTOCEST, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM).

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 2% vrednosti, šteto od datuma oddaje ponudbe.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja mesečna situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2 % vrednosti indeksa.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.«

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št., z dne

za

Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih AC A1 Šentilj-Pesnica, Pesnica-Dragučova, Dragučova-MB (Ptujška), A5 Dragučova-Lenart in na razcepu Dragučova ter na priključkih Maribor – Sever

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali razpisno dokumentacijo za izvedbo zgoraj navedenih gradbenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del kakor tudi garancijo za odpravo katerihkoli pomanjkljivosti v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV:EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša:EUR

Skupna vrednost z DDV znašaEUR

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%.

2. Zavezuje se, da bomo dela izvedli v rokih skladno z Vzorcem pogodbe.
3. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 18. 1. 2023. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne _____

Podpisnik (*ime in priimek*) _____

Podpis _____ v funkciji _____

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu _____

(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)