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1. UVOD 

Objekt MHE Ceršak je bil zgrajen okoli leta 1928 za potrebe takratne tovarne lepenke v Ceršaku. 
Kasneje je objekt prevzela in z njim upravljala Paloma, Tovarna lepenke Ceršak. Leta 2005 je celoten 
objekt kupila družba DEM, ki od takrat upravlja z njim. 

Objekt leži na začetku mejnega odseka reke Mure med republiko Slovenijo in republiko Avstrijo (cca 
1km dolvodno od AC mostu na AC Maribor-Graz), ter se nahaja v zaščitenem območju Natura 2000. 

MHE Ceršak sestoji iz več objektov in sicer: 

- jezovna zgradba s prelivno steno, 
- dovodni kanal (L=cca 1,35km) s prelivno steno, 
- strojnica MHE s stranskim izpustom, 
- odvodni kanal (L=cca 1,6km).  
  

Jez na Muri je bil ob visoki vodi leta 2000 delno porušen in kasneje delno saniran s skalometom samo 
za potrebe vzdrževanja zgornje vode na konstantni koti.  

Zaradi slabega stanja vseh objektov in z namenom izkoriščanja celotnega, z Vodnim dovoljenjem 
dodeljenega, hidrološkega potenciala v višini 45 m3/s, namerava investitor rekonstruirati vse objekte z 
namenom ohranitve oz. povečanja proizvodnje električne energije na tej lokaciji. 

2. NAMEN PROJEKTNE NALOGE 

Projektna naloga določa obseg in vsebino dokumentacije, ki jo izdela projektant in sicer Idejnega 
projekta (IDP), osnovanega na do sedaj izdelani projektni dokumentaciji ter ostalih razpoložljivih 
strokovnih podlagah. Naloga projektanta je tudi preveritev ustreznosti predlagane optimalne variante 
rekonstrukcije oz. novogradnje in sicer gradnja nove strojnice v bližini obstoječe ter direktna 
preusmeritev vode v Muro. 

Ker bo izdelana dokumentacija služila tudi kot podlaga za predhodni postopek (PP), je potrebno zajeti 
v IDP tudi vsebine in informacije, ki bodo potrebne za izpeljavo omenjenega postopka. Obvezna presoja 
v sklopu predhodnega postopka je  opredeljena z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2). Predviden 
poseg zapade pod merilo D.III obnovljivi viri energije; druge hidroelektrarne nazivne moči vsaj 0,5 MW 
za katere je potrebno izvesti predhodni postopek. 

Objekti jezu in male hidroelektrarne se nahajajo na obmejnem območju reke Mure med R Slovenijo in 
R Avstrijo, zato mora projektant aktivno usklajevati projektne rešitve s pristojnimi organi v obeh državah. 

3. STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE 

Pri izdelavi Idejnega projekta je potrebno upoštevati vso do sedaj izdelano dokumentacijo, predvsem 
pa: 

• IDR – Idejne rešitve MHE Ceršak – novogradnja (št. mape HICE---1X/M01; izdelal HSE 
Invest d.o.o., avgust 2021), 

• IZP – Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (št. mape HICE---1X/M01; izdelal HSE 
Invest d.o.o., avgust 2021), 

• DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta MHE Ceršak (št. mape HICE---
0P/M01; izdelal HSE Invest d.o.o., avgust 2021). 
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Glede na to, da investitor razpolaga tudi z drugimi strokovnimi podlagami, bo le-te predal projektantu 
na podlagi skupnega pregleda in izbiri ustreznih za potrebe izdelave IDP. 
 
Strokovne podlage, za katere bosta projektant in naročnik skupaj ugotovila, da jih je potrebno dodatno 
izdelati zaradi zagotovitve kakovostne izdelave Idejnega projekta, bo naročnik naročil pri izvajalcih 
ločeno od tega naročila. 
V ta sklop sodijo: 

• vzpostavitev kontinuirane meritve gladin na določenih lokacijah vodotoka in dovodnega ter 
odvodnega kanala, 

• meritev hidravlike dovodnega kanala, 

• snemanje dodatnih rečnih profilov, če bo to potrebno, 

• izvedba geoloških preiskav na območjih jezu in strojnice. 
 

4. ZAKONODAJA IN PREDPISI 

Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati pravila stroke in veljavne predpise iz področja 
gradnje in projektiranja. Še zlasti mora upoštevati: 

1. Gradbeni zakon (GZ-1, Ur.l.RS, št. 199/21) z vsemi podzakonskimi akti, 
2. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Ur.l.RS, št. 36/18 z vsemi spremembami), 
3. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11 z vsemi spremembami), 
4. Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Ur.l.RS, št. 44/22), 
5. Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz, Ur.l.RS, št. 3/07 z vsemi spremembami), 
6. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/08 z vsemi 

spremembami), 
7. Tehnični standardi HSE (zadnja veljavna vsebina v l.2022), 
8. Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa gradnje (izdala 

Inženirska zbornica Slovenije; april 2018) 
 

5. OBSEG PROJEKTA 

Projektant izdela dokumentacijo za naslednje objekte MHE Ceršak: 

1. Jez v reki Muri s prelivno steno, 
2. dovodni kanal s prelivno steno, 
3. strojnica MHE s strojno in elektro opremo, 
4. prehod za vodne organizme, 
5. odvodni kanal, 
6. priključek na omrežje. 

6. OBSEG IZDELAVE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBE STORITEV 

Predmet projektne naloge je izdelava Idejnega projekta za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo MHE 
Ceršak. Projektant upošteva do sedaj izdelano dokumentacijo IDR in IZP, pri čemer preveri 
primernost predlagane variante izvedbe rekonstrukcije in izbiro opreme oziroma predlaga modificirano 
varianto. 
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Pri izdelavi IDP projektant podrobneje obdela naslednja področja: 

1. Lokacijski podatki, omejitve v prostoru ter upravni postopki: 
Preveri ter po potrebi dopolni vse lokacijske podatke, prostorske ureditve in omejitve na 
območju gradnje in na vplivnem območju. Preverijo in zapišejo se potrebni postopki za 
pridobitev dovoljenj za gradnjo. 
 

2. Gradbeni del: 
Jez v reki Muri in kota zgornje vode:  
Preučiti dve možni zasnovi jezu in sicer varianto z vgrajeno hidromehansko opremo in 
možnostjo regulacije pretoka in nivoja ter varianto jezu s fiksno krono. Pri obeh variantah je 
potrebno preveriti vliv pretoka reke Mure na pretoke v dovodnem kanalu MHE ter kote zgornje 
vode ob strojnici in posledično na proizvodnjo. V primeru jezu s fiksno krono je potrebno 
določiti optimalno koto krone jezu z upoštevanjem prostorskih in gradbenih ureditev, veljavnih 
dovoljenj in sporazumov, z namenom maksimiranja proizvodnje. V kolikor se izkaže za 
tehnično in ekonomsko ustrezno, se preferira jez s fiksno krono brez hidromehanske opreme. 
Predlaga se način gradnje jezu glede na število potrebnih gradbenih jam.  
V začetni fazi izdelave Idejnega projekta se preučita obe varianti, nato se v nadaljevanju 
detaljneje obdela izbrana oprimalna varianta. 
Projektne rešitve morajo biti usklajevane z relevantnimi organi v Republiki Sloveniji in 
Republiki Avstriji. 
 
Dovodni kanal s prelivno steno in hidravlična analiza: 
Hidravlično preveriti prevodnost dovodnega kanala za predviden instaliran pretok MHE 45 
m3/s ter denivelacijo ob strojnici MHE. Predvideti je potrebno tudi ukrepe za doseganje boljše 
prevodnosti dovodnega kanala kakor tudi sanacijska dela, prav tako določiti potreben obseg 
sanacije obeh prelivnih zidov in sicer ob jezu ter pred strojnico. 
 
Strojnična zgradba: 
Predvidena je gradnja nove strojnice z vgradnjo agregatov ter ostale opreme in iztokom vode 
neposredno v reko Muro. Preveriti ustreznost rešitve in jo optimirati, prav tako dela oz. 
odstranitev obstoječe strojnične zgradbe. 
 

3. Strojni del: 
Optimirati izbiro agregatov v smislu izkoriščanja celotnega hidrološkega potenciala v višini 45 
m3/s ter razpoložljivega padca. Oprema mora biti izbrana na osnovi kriterijev tehnično-
ekonomskega maksimuma z optimiranjem realizacije proizvodnje in stroškov vzdrževanja, ter 
investicijske vrednosti elektro- strojnih ter gradbenih del. 
 

4. Elektro del: 
Poleg opreme agregatov je potrebno projektno obravnavati oziroma preveriti tudi priključek na 
omrežje. V primeru predvidene izgradnje jezu z hidromehansko opremo je potrebno obdelati 
pogonski, napajalni in upravljalni del.  
Predvideti je potrebno način vključitve MHE v lokalne in oddaljene (CV) sisteme vodenja in 
nadzora. 
 

5. Hidromehanska oprema: 
Ob predlogu izgradnje jezu z vgrajenimi zapornicami se predvidi način izvedbe, dimenzije, 
število pretočnih polj in osnovni gabariti. 
Projektno se obdela vsa potrebna hidromehanska oprema v in ob strojnici (rešetke, dvižne 
naprave, pomožne zapornice,…). 
 

6. Prehod za vodne organizme: 
Predvideti je potrebno izvedbo prehoda za vodne organizme. V primeru sprejemljivosti in 
izvedljivosti variante z direktnim izpustom vode v reko Muro se kot del prehoda uporabi 
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sedanji odvodni kanal. 
 

7. Odvodni kanal: 
V primeru izpusta vode direktno iz strojnice v reko Muro je potrebno predvideti posege, ki 
bodo omogočili prehod rib ter zadostno višinsko koto vode za potrebe nemotenega 
obratovanja bližnjega črpališča pitne vode za območje Šentilja. 
 

8. Proizvodnja: 
Glede na obstoječe hidrološke podatke ter razpoložljivo maksimalno rabo vode in višinske 
kote je potrebno količinsko ovrednotiti proizvodnjo na mesečnih in letnem nivoju. 
 

9. Investicijska vrednost: 
V IDP morajo biti ovrednotena investicijska vlaganja po posameznih sklopih oz. vrstah del in 
opreme. Investicijska vlaganja morajo vključevati tudi vsa ustanovna vlaganja investitorja 
(projektiranje, inženiring, služnosti, ….). Investicijska vlaganja morajo biti predvidena tudi na 
letnem nivoju, glede na predviden terminski načrt izvedbe projekta. 
 

10. Potrebne strokovne podlage, raziskave ipd.: 
Projektant mora izvesti vse potrebne izračune ter preiskave, ki niso posebej navedene v točki 
3. projektne naloge in so potrebne za celovitost izdelave Idejnega projekta. 
 

11. Terminski načrt: 
Projektant izdela okvirni terminski načrt izvedbe celotnega projekta, vključno z pridobivanjem 
dovoljenj in gradnjo. 
 

12. Okoljski del: 
Idejni projekt mora vsebovati tudi naslednje: 

• opis morebitnih alternativnih rešitev z razlogi za izbor predložene rešitve, 

• opis obstoječega stanja objektov in infrastrukture, s katerimi je objekt funkcionalno in 
prostorsko povezan 

• podatke o že pridobljenih okoljevarstvenih soglasjih in dovoljenjih ter drugih odločbah, 
ki so bile izdane za objekte, s katerimi je objekt funkcionalno in prostorsko povezan 

• podatke glede predvidenih emisij snovi in energije v okolje v času gradnje, 

• okviren terminski načrt gradnje, faznost gradnje, predviden obratovalni čas gradbišča, 

• podatke o izvedbi gradnje (opis in ocena izvajanja gradbenih del, vrste in maksimalno 
število gradbenih strojev s podatki o njihovi zvočni moči, predvideno maksimalno 
dnevno število tovornih vozil, težjih od 7,5 t za potrebe gradbišča po fazah gradnje, s 
podatki o številu osi, tonaži, dolžini prevožene poti po gradbišču in vsebnosti melja v 
%), 

• podatke o predvidenih vrstah in količinah gradbenih odpadkov (vključno z nevarnimi 
odpadki) ter predvidenem ravnanju z njimi, 

• opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov 
posega v času pripravljalnih del in gradnje, v času obratovanja ali trajanja posega in v 
času odstranitve ali opustitve posega, 

• podatke o predvidenih količinah rodovitne prsti ter predvideno ravnanje z rodovitno 
prstjo in 

• prikaz predvidene organizacije gradbišča. 

7. ZAHTEVE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE  

Dela je potrebno izvršiti strokovno in kvalitetno, v skladu s projektno nalogo in veljavnimi predpisi ter 
pravili stroke. Projektant mora aktivno sodelovati s Naročnikom tekom izdelave dokumentacije, ga 
sprotno informirati o poteku del ter pravočasno zahtevati dodatna pojasnila in usmeritve. Naročnik bo 
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Projektantu nudil vso strokovno podporo ter dal na razpolago dokumentacijo, s katero razpolaga in za 
katero skupaj ugotovita, da je potrebna osnova za izdelavo IDP. Pred predajo končnega dokumenta bo 
Naročnik opravil pregled delovne različice IDP ter podal svoje pripombe in sugestije, katere bosta z 
Izvajalcem skupaj obravnavala in se uskladila glede utemeljenih in potrebnih popravkov dokumentacije. 

Pri izdelavi je potrebno upoštevati: 

Število izvodov: 5 x v pisni obliki 
1 x na elektronskem mediju CD (PDF in aktivne datoteke) 
1 x na elektronskem mediju USB (PDF in aktivne datoteke) 

Programska orodja: 
tekstualni del v MS Word 
tabele v MS Excel 
terminski načrt v MS Project 
risbe v Acad 
slike v JPEG 

BIM: dokumentacija mora biti na nivoju obdelave 3D BIM v odprtem formatu *.ifc 
stopnja razvitosti modela LOD 300 

  

8. POGODBENI ROKI 

Pogodbeni roki so naslednji: 

• rok za izdelavo in predajo v pregled Idejnega projekta je 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe, 

• končni rok za predajo usklajenega Idejnega projekta je 9 mesecev od dneva podpisa pogodbe. 

Pogodbeni roki se lahko podaljšajo na podlagi utemeljenih razlogov, kot so: 

• daljša izvedba postopkov in usklajevanj z avstrijskimi in slovenskimi organi glede projektnih 
rešitev jezu na reki Muri, 

• povečanega obsega obsega in daljših rokov zagotovitve strokovnih podlag, ki jih zagotovi 
investitor in niso predmet pogodbe. 
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