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DODATEK 1 
 

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
 

za 
 

Obnova lokalnih centrov cestninskega nadzora: Sklop 1: Dragotinci, Pesnica in Tepanje;  
Sklop 2: Nanos in Videž; Sklop 3: Krško z izpostavo Drnovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar, 2023 
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V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju 
Navodila) podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
 
Vprašanje 1: Ali lahko oddamo ponudbo samo za SKLOP2. 
 
Odgovor: Kot je razvidno iz zadnjega odstavka podčlena 1.1 Navodil, ponudnik lahko 

odda ponudbo za enega ali več sklopov, ni pa mogoče oddati ponudbe samo za 
del sklopa. 

 
 
Vprašanje 2: Naročnika prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj - razpisani rok do  

7. 2. 2023 je absolutno prekratek! 
 

Odgovor: Naročnik s tem Dodatkom podaljšuje rok za postavljanje vprašanj. 
 
 
Vprašanje 3: Prijavljamo se za SKLOP 3 - DRNOVO. V popisih nismo zasledili izvedbe toplotne 

izolacije (pod vlaknocementnimi ploščami)? 
 
Odgovor: Toplotna izolacija je zajeta v Poglavju 6 - Ponudbeni predračun - v postavkah 

N 02 5 103 in N 02 5 104 skupaj s podkonstrukcijo prezračevane fasade. 
  
 
Vprašanje 4: Prosimo za preveritev naslednjih količin in enot mer ter za korekcijo popisa. 

Postavka Sifra Postavke OpisPostavke EnotaMere Kolicina Cena 
0001 2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu KM 66 
0001 2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu KM 18 
0001 2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu KM 195 
0001 2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu KM 170 
0001 2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu KM 82 
0001 2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 

ravninskem terenu KM 35 

Postavke se ponavljajo v več poglavjih zunanje ureditve (meteorna in fekalna 
kanalizacija). 

 
Odgovor: Količine so bile v omenjenih postavkah napačne. Naročnik objavlja popravljena 

Poglavja 6 – Ponudbene predračune za vse tri razpisane sklope. 
 
 
Vprašanje 5: Prosim za objavo shem stavbnega pohištva, tehničnega poročila elektro 

inštalacij in strojnih inštalacij ... - celotne PZI načrte. 
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Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. 
 
 
Vprašanje 6: Prosimo vas, da za sklop 3 sporočite rok izvedbe predmetnega naročila. V 

razpoložljivi dokumentaciji je enkrat omenjen rok 8 mesecev, drugič 18? 
 
Odgovor: Rok izvedbe je razviden iz podčlena 1.2 Navodil in 11. člena vzorca pogodbe, 

kjer je razvidno, da je rok za izvedbo GOI del in opreme 8 mesecev od uvedbe v 
delo. Iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila izhaja, da 
obveznosti izvajalca niso le izvedba GOI del in opreme, zato se pogodba sklepa 
za predvideno obdobje 18 mesecev. Pred uvedbo v delo bo izvajalec dolžan 
izdelati tehnološki elaborat za izvajanje GOI del. Po dokončanju GOI del in 
opreme pa je izvajalec dolžan izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo Potrdila o 
prevzemu in Potrdila o izvedbi. 

 
 
Vprašanje 7: Prosimo, da za Sklop 3 objavite PZI projekte strojnih in elektro instalacij. 
 
Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. 
 
 
Vprašanje 8: Za sklop 3 prosimo za objavo shem stavbnega pohištva. 
 
Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. 
 
 
Vprašanje 9: Prosimo za objavo shem stavbnega pohištva. 
 
Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. 
 
 
Vprašanje 10: Prosimo na PZI strojnih in elektro instalacij. 
 
Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. 
 
 
Vprašanje 11: Prosim za sheme fasade. Brez shem ni mogoče ovrednoti stroška prezračevane 

fasade. Glede na pomanjkljivost načrtov prosimo tudi za podaljšanje roka. 
 
Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. Naročnik s tem dodatkom 

podaljšuje rok za oddajo ponudbe. 
 
 
Vprašanje 12: Ali lahko zahtevo po vsakoletnem čistem prihodku zadostimo komulativno z 

podizvajalcem? 
 
Odgovor: Ne. Skladno s podčlenom 4.2 (c) Navodil mora izkazati vsakoletni čisti prihodek 

od prodaje ponudnik. V primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži 
skupina dveh ali več ponudnikov kot partnerjev, se upošteva vsakoletni čisti 
prihodek od prodaje vseh partnerjev. Skladno s podčlenom 5.3 Navodil se v 
primeru predložitve skupne ponudbe, ki jo predloži skupina dveh ali več 
partnerjev, zmogljivosti posameznih partnerjev v skupni ponudbi seštevajo, da 



 

Stran 4 od 6 

 

se ugotovi izpolnitev pogojev po podčlenih 4.2 (c), 4.2 (d) in 4.2 (e) teh Navodil 
ponudniku. 

 
 
Vprašanje 13: Prosimo investitorja, da odgovarja na vprašanja. 
 
Odgovor: Naročnik s tem dodatkom podaja odgovore na zastavljena vprašanja. 
 
 
Vprašanje 14: Prosimo za sheme fasade in sheme stavbnega pohištva. 
 
Odgovor: Naročnik objavlja celotno PZI dokumentacijo. 
 
 
Vprašanje 15: Prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudbe, saj še vedno ni popolne 

projektne dokumentacije. 
 
Odgovor: Naročnik s tem dodatkom podaljšuje rok za oddajo ponudbe. 
 
 
Vprašanje 16: Prosimo, da za N00Z243 za Sklop 3 pri spodnjih postavkah preverite ali so 

pravilne enote mere? 

0 N 01 1 277 Rušenje jeklene konstrukcije ostrešja in jeklenega podstavka 
klimatov na strehi. Sestav strehe predhodno odstranjen. Razstaveljanje, razrez, 
vsa pomožna dela, vključno odstranjevanje ruševin, nakladanje in odvoz na 
stalno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine, obračun po m3 
prostorov. M3 235,00 
Op.: običajno se jeklene konstrukcije merijo v kg 

2 S 1 1 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v 
ravninskem terenu KM 90,00 
Op.: 90 kilometrov? 

 
Odgovor: Pri postavki N 01 1 277 se spremeni enota mere iz m3 v kg, posledično se 

korigirajo količine. Naročnik objavlja popravljeno Poglavje 6 – Ponudbeni 
predračun za sklop 3, v katerem je navedena postavka spremenjena skladno z 
odgovorom. 
Količine so bile v postavkah S 1 1 131 napačne. Naročnik objavlja popravljena 
Poglavja 6 – Ponudbene predračune za vse tri razpisane sklope. 

 
 
Vprašanje 17: Prosimo naročnika za obrazložitev zakaj je v Poglavju 7, določilo, ki izključuje 

uporabo posebnih gradbenih uzanc? 
 
Odgovor: Kot je navedeno v Posebnih gradbenih uzancah, se uporabljajo, če so 

pogodbeniki privolili v njihovo uporabo. Šteje se, da so pogodbeniki privolili v 
uporabo uzanc, če ni s pogodbo o izvajanju del na gradbenih objektih njihova 
uporaba v celoti ali v deloma izključena. 
Naročnik je pogoje izvajanja naročila oblikoval ob upoštevanju pogojev 
gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – 
RDEČA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala Federation Internationale des 
Ingenieurs-Conseils (FIDIC)) z izključitvijo posebnih gradbenih uzanc. 
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Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe: 
 
 
Spremeni se drugi odstavek podčlena 1.1 tako da glasi: 

Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 4 (Tehnični pogoji za izvedbo del), Poglavja 6 
(Ponudbeni predračun) in Poglavja 9 (projekt za izvedbo) dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 

 

Spremeni se navedba vsebine Poglavja 9 v podčlenu 8.1 tako da glasi: 

Poglavje 9 Projekt za izvedbo (PZI) za vsakega od razpisanih sklopov 

 

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi: 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 28. 2. 2023 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
 
Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi: 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 2. 2023 in 
se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
 
Poglavje 6 – Ponudbeni predračun 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
predračuna N00Z241-01 za Sklop 1, N00Z242-01 za Sklop 2 in N00Z243-01 za Sklop 3), ki v 
celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N00Z241 za Sklop 1, 
N00Z242 za Sklop 2 in N00Z243 za Sklop 3).  
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N00Z241-01 za 
Sklop 1, N00Z242-01 za Sklop 2 in N00Z243-01 za Sklop 3) je vsem ponudnikom dostopno na 
spletnem naslovu https://ipis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike. 
 
Novo Poglavje 6 je od prvotno objavljenega spremenjeno na način, kot izhaja iz odgovorov na 
vprašanja ponudnikov. 
 
 
Natančen obseg del je razviden iz Poglavja 4 (Tehnični pogoji za izvedbo del), Poglavja 6 
(Ponudbeni predračun) in Poglavja 9 (projekt za izvedbo) dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 

https://pis.dars.si/
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Poglavje 7     Vzorec pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev 

pogodbe 
 
Za vse tri razpisane sklope se spremeni drugi odstavek drugega člena kot sledi: 
 
Natančen obseg del je razviden iz Poglavja 4 (Tehnični pogoji za izvedbo del), Poglavja 6 
(Ponudbeni predračun) in Poglavja 9 (Projekt za izvedbo) dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 
 
 
Poglavje 9 Izvleček iz projekta za izvedbo (PZI)  

 
Naročnik je kot del dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila objavil Poglavje 9 - 
Izvleček iz projekta za izvedbo (PZI) za vsakega od razpisanih sklopov. Glede na zastavljena 
vprašanja naročnik kot del tega dodatka objavlja celoten projekt za izvedbo (PZI) za vse 
razpisane sklope. 
 
Zaradi obsežnosti PZI le-tega ni mogoče objaviti na Portalu javnih naročil, zato je celoten 
projekt za izvedbo (PZI) ponudnikom dostopen v elektronski obliki na Portalu naročnika 
DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, 
interna številka javnega naročila 000223/2022. 
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