

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK 1

k razpisni dokumentaciji

za

Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji priključka Dragomer na AC A1 Šentilj
- Srmin, odsek 0052/0652 Brezovica – Vrhnika

februar 2023

V skladu s točkama 9 in 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju objavljamo odgovore na zastavljena vprašanja in spremembe razpisne dokumentacije:

VPRAŠANJE: Spoštovani!

Pregledali smo razpisno dokumentacijo in so se nam pojavile določene nejasnosti, zato postavljamo naslednja vprašanja:

1. V ponudbenem predračunu se pojavlja v točki 9.1.: Ugotavljanje skladnosti proizvodov tudi zahteva o preiskavah separatorja lahkih tekočin. Iz katerega materiala je predvidena izvedba separatorja: iz jekla ali iz polimernih materialov? Podatek nam služi za ovrednotenje ponudbene cene.
2. Ocenjena vrednost razpisanih del je limitirana na 333 k. Iz projektne naloge je razvidno, da bodo dela potekala na treh večjih objektih (nadvoz, most, podvoz), 3 krožiščih, šestih protihrupnih ograjah, 28 deviacijah, cca 30 prometnih portalih, dveh zadrževalnikih voda, povezovalni cesti, protipoplavnem nasipu; vključen pa je tudi monitoring temeljnih tal. Predvidena dela obsegajo tudi kontrolo nekaterih manj običajnih proizvodov, kot so separator lahkih tekočin, gruščnati slopi, itd, Predvidena limitirana vrednost del zunanje kontrole je glede na veliko količino zahtevane zunanje kontrole kvalitete manj običajnih proizvodov, po naši oceni prenizka za cca 20 %. Prosimo, da naročnik še enkrat preveri limitirano vrednost projekta in določi ustrezno vrednost.
3. Trajanje gradbenih del: v objavi razpisa v uradnem listu je podatek, da trajajo dela ZKK 28 mesecev. V obrazcu pogodbe je naveden pogodbeni rok 4 mesece po končanju gradbenih del, ki bodo trajala 32 mesecev, torej skupaj 36 mesecev? Prosimo za pojasnilo, kateri termin naj ponudnik upošteva pri pripravi ponudbe.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:

1. Separatorji so cementno betonski. Ker pa gre za prefabriciran proizvod, se ta postavka izloči iz ponudbenega programa ZKK.
2. Kontrola separatorjev je izločena iz programa ZKK, stroški kontrole gruščnatih slopov pa ne morejo bistveno vplivati na celotno vrednost ZKK. Predvidena limitirana vrednost del zunanje kontrole ostane nespremenjena.
3. Ponudnik naj upošteva rok 32 mesecev, kar je 4 mesece po končanju gradbenih del, ki bodo trajala 28 mesecev.

Spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 2 – Ponudbeni predračun

Kot priložo dodatka objavljamo ponudbeni predračun, ki v celoti nadomesti prejšnjega.