

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Svetovalne in inženirske storitve na področju investicij na obstoječih avtocestah in hitrih cestah s katerimi upravlja DARS

april 2023

V skladu s členoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

VPRAŠANJE 6: Spoštovani, pred časom smo podali vprašanje, ki je bistveno za odločitev o temu, ali bomo pristopili k ponudbi ali pa jo prepustili ...

Naprošamo za objavo pojasnil ali spremembe razpisnih zahtev v najkrajšem roku, saj ne gre za težka vprašanja. Lp

ODGOVOR: Naročnik je v dodatku št. 1 odgovoril na zastavljena vprašanja.

VPRAŠANJE 7: Naročnik je glede na pretekle podobne razpise v opis del in Projektno nalogo vključil nove oz. obsežnejše zadolžitve za inženirja (geodetski nadzor, uvedba BIM tehnologije, premoženjskopravne storitve, projektantske rešitve, urejanje osnovnih sredstev), hkrati pa drastično znižal odstotek vrednosti inženirskih storitev.

Predlagamo naročniku, da ponovno prouči in zviša limitirano vrednost naročila.

ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE 8: Vprašanja na vzorec pogodbe

a) Prosimo za pojasnilo zadnjega odstavka 6. člena vzorca pogodbe, in sicer kateri roki iz 6. člena so mišljeni? V 6. členu roki namreč niso določeni.

b) Naročnika pozivamo, da pojasni pojem/institut popravek situacije in pogodbeni kazni, nadalje zlasti v čem je razlika med enim in drugim pogodbenim institutom ter kaj je namen enega in drugega pogodbenega instituta.

c) Naročnika pozivamo, da iz 9. člena pogodbe umakne določilo glede popravka situacije (zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del oz. nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog), glede na to, da je za primer zamude rokov v 21. členu določena tudi pogodbeni kazni, in ob dejstvu, da se višina popravka situacije ne všteva v pogodbeno kazni. V osnovi pa gre v obeh primerih za ukrep naročnika v primeru zamude rokov iz razlogov na strani izvajalca. Menimo, da za kumulacijo popravka situacije in pogodbenih kazni (kot je opredeljena v vzorcu pogodbe) ni najti osnove v obligacijsko pravnih predpisih.

d) Predlagamo spremembo točke k) 16. člena vzorca pogodbe v delu, ki odkazuje na sodelovanje z inženirjem, saj bo praviloma v vlogi inženirja nastopal izbrani ponudnik v tem postopku.

ODGOVOR: k a) V nadaljevanju objavljamo popravek navedbe v zadnjem odstavku 6. člena.

k b) V nadaljevanju objavljamo popravke vzorca pogodbe.

k c) V nadaljevanju objavljamo popravke vzorca pogodbe.

k d) V nadaljevanju objavljamo popravek točk k) prvega odstavka 16. člena pogodbe.

VPRAŠANJE 9: Spoštovani, že pred časom smo poslali nekaj vprašanj, katerih pojasnila so bistvenega pomena. Do danes niso podani odgovori, rok za vprašanja pa poteče 11.4.2023, torej takoj po praznikih. S tem nam bo onemogočena postavitev dopolnilnih vprašanj v primeru, da bi bila pojasnila nejasna.

Zato pozivamo za podaljšanje roka za vprašanja, in sicer v trajanju vsaj še 10 dni po objavi pojasnil. Hvala

ODGOVOR: Naročnik je z dodatkom št. 1 podaljšal rok za postavljanje vprašanj.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 4 – Vzorec pogodbe

Spremeni se 6. člena vzorca pogodbe, ki po novem glasi:

Če izvajalec ne izvede storitev v skladu s 5. členom te pogodbe, mu naročnik določi dodaten primeren rok za izvedbo in dokončanje del, kar pa ne pomeni, da se naročnik odpoveduje pogodbeni kazni (popravku situacije) iz 21. člena te pogodbe. Ta se še naprej obračunava do izvedbe zadevnih storitev oziroma dokler ne doseže maksimalnega zneska.

Če naročnik upravičeno dvomi, da izvajalec del ne bo opravil v rokih, določenih v 5. členu te pogodbe, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, da ukrene vse potrebno, da bo delo opravil skladno z roki, kot so določeni v 5. členu te pogodbe

Zadnji trije odstavki 9. člena se v spremenjeni obliki prestavijo v 21. člen pogodbe.

Spremeni se zadnji odstavek 10. člena vzorca pogodbe, ki po novem glasi:

Izvajalec/Dobavitelj je dolžan naročniku izdajati račune oziroma situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), izdan v standardu e-SLOG 2.0. V kolikor izvajalec/dobavitelj z naročnikom še nima sklenjenega dogovora o prejemu oziroma izdaji e-računa, mora v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, najkasneje pa pred izdajo prvega e-računa, na naslov testni.e-racuni@dars.si poslati predlog za izvedbo predhodnega testiranja e-računa. Po uspešnem testiranju izvajalec/dobavitelj v skladu s sklenjenim dogovorom pošilja E-račun skupaj z .xml datoteko, ki vsebuje metapodatke e-računa, in .pdf datoteko, vključno s podatki o opisu računa in številko pogodbe. Kontaktni podatki na strani izvajalca/dobavitelja za testiranje in pošiljanje e-računa:

Spremeni se točka k) prvega odstavka 16. člena vzorca pogodbe, ki po novem glasi:

k) sodeloval z naročnikom pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti;

Spremeni se 21. člen vzorca pogodbe, ki po novem glasi:

Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega pričetka postopka oddaje del (zamuda rokov iz 5. člena):

Naročnik in izbrani ponudnik bosta najkasneje 1 mesec po sprejetju Poslovnega načrta Naročnika oz. najkasneje do 31.01. tekočega leta za planirane projekte izdelala mesečni terminski plan pričetka postopka za posamezni projekt. V primeru nedoseganja planiranih pričetkov postopka oddaje del v tekočem mesecu se lahko situacija, določena na osnovi ponudbenega odstotka del, zniža v maksimalni višini 10 % izstavljenе mesečne situacije. Znižanje situacije se ne izvede začasno in pomeni v kumulativni trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Zmanjšanje vrednosti mesečne situacije se izvede po merilu:

$$(ZP) = 0,10 * (OV) * (1 - DP/PP), \text{ kjer pomeni:}$$

(ZP)...Zmanjšanje situacije zaradi pričetkov

(OV)...Osnovna vrednost mesečne situacije

(DP)...Število dejanskih pričetkov javnih naročil v tekočem mesecu
(PP)...Število planiranih pričetkov javnih naročil v tekočem mesecu

Pogodbena kazen (popravek situacije) zaradi nepravočasnega opravljanja dogovorjenih nalog (zamuda rokov iz 5. člena):

Če Izvajalec storitev ne opravi nalog v pogodbenih rokih ali v rokih, ki sta jih Naročnik in Izvajalec storitev dogovorila na sestankih, koordinacijah in so navedeni v zapisnikih ali medsebojni pisni korespondenci, se Izvajalcu storitev lahko zmanjša vrednost opravljenih storitev v mesečni situaciji v višini 0,5 % od vrednosti mesečne situacije za vsak zamujen koledarski dan. Znižanje se lahko izvede v maksimalni višini 10 % izstavljene mesečne situacije in pomeni v kumulativi trajno zmanjšanje vrednosti strokovno svetovalnih storitev.

Maksimalen skupni popravek mesečne situacije po prejšnjih odstavkih je 10 % izstavljene mesečne situacije.

Pogodbena kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke d) 16. člena, in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni delovni dan posebej.

Pogodbena kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti del z DDV.

Za vsako spremembo katerega izmed ključnih ali dodatnih strokovnjakov, navedenih v 28. členu pogodbe, ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 5.000,00 (pet tisoč) EUR.

Skupni znesek pogodbenih kazni iz tega člena ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del z DDV.

Naročnik bo za vsako obračunano pogodbeno kazen, razen za pogodbeno kazen iz prvih dveh odstavkov tega člena, izvajalcu izdal račun z zapadlostjo 8 dni od dneva izstavitve računa.

Naročnik ima pravico zaračunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli že zapadlo obveznostjo naročnika do izvajalca.

Če izvajalec pride v zamudo z obveznostjo plačila pogodbene kazni, ima naročnik pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti računa v plačilo do datuma plačila.

V prilogi tega dodatka objavljamo nov vzorec pogodbe, ki nadomesti vzorec pogodbe, ki je bil objavljen s prvotno razpisno dokumentacijo. V novem vzorcu so vključene vse zgoraj navedene spremembe pogodbe.