

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Obnovo obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec -
Ankaran**

julij 2023

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednje odgovore in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Glede obsežnosti razpisa in razpisnih pogojev ter pridobitev vseh ustreznih podatkov tudi iz tujine bi bilo smiselno, da se rok za oddajo ponudbe podaljša za najmanj mesec dni. Temu ustrezno je potrebno podaljšati tudi rok za vprašanja naročniku.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb in podaljšanje roka za vprašanja.

Vprašanje 2: Prosim vas, da vsaj za 5 tednov podaljšate rok za oddajo ponudb na osnovi javnega razpisa št. JN 004127/2023-B01 za Obnovo obstoječih portalov za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec - Ankaran.
Za tako obširen projekt zaradi dopustov v času počitnic ni mogoče pridobiti vseh cen in dobavnih rokov in pripraviti resno konkurenčno ponudbo zahtevanega SNVP.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb in podaljšanje roka za vprašanja.

Vprašanje 3: Ker smo v obdobju letnih dopustov in zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije oziroma postavk popisa, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za 30 dni, saj je v trenutno določenem roku nemogoče pripraviti konkurenčno ponudbo oziroma pridobiti informacije za oblikovanje konkurenčne ponudbe upoštevajočo vsako postavko posebej.

Naročnika vljudno prosimo za razumevanje in podaljšanje roka najmanj za 30 dni, saj je v interesu javnega naročnika, da omogoči ponudnikom dovolj časa za oblikovanje konkurenčne ponudbe ter s tem zagotovi učinkovito ter smotrno porabo javnih sredstev.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb in podaljšanje roka za vprašanja.

Vprašanje 4: Prosim, da podaljša rok za oddajo ponudb za najmanj 14 dni. Javno naročilo je namreč objavljeno v času dopustov, ko imajo mnoga podjetja omejeno poslovanje ali celo kolektivni dopust, zato je pridobivanje dokumentov oteženo.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb in podaljšanje roka za vprašanja.

Vprašanje 5: Naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za 3 tedne, saj bo po trenutno določenem roku oddaja ponudbe izredno težko izvedljiva - predvsem zaradi poletnih dopustov in s tem povezane odsotnosti poslovnih subjektov.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb in podaljšanje roka za vprašanja.

Vprašanje 6: Zaradi obsežnega razpisa in slabe odzivnosti dobaviteljev ki so na koriščenju letnega dopusta vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb in podaljšanje roka za vprašanja.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 20.1 tako, da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **do dne 5. 9. 2023 do 12. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako, da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **5. 9. 2023** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.**