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V skladu s členoma 7 in 8 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe naročnik objavlja 

odgovore na vprašanja ponudnikov in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila. 

 

 

Odgovori na vprašanja ponudnikov: 

 

 

Vprašanje 1: Imamo dve vprašanji vezani na razpis: 

1. Kako bo naročnik presojal pogoj "Aplikacija omogoča vodenje postopkov 

javnega naročanja skladno z zakonom o javnem naročanju?" Naša IT rešitev 

omogoča dokumentarno vodenje postopkov nabave, tako na področju javnega 

naročanja kot tudi za gospodarstvo. Poleg tega ustreza tudi ostalim pogojem. 

Kakšni so podrobnejši pogoji za točko 1. sposobnosti? 

2. Kakšna je možnost, da se časovnica izvedbe projektna prilagodi? V projektni 

nalogi so definirane precej podrobne zahteve glede postopkov, polj, kontrol, 

analitike in ostalega. Programa ni možno tako hitro prilagoditi na zahtevano. 

Naročnika naprošamo, da v časovnico doda 3,5 mesece za prilagoditev rešitve 

na projektno nalogo. 

 

Odgovor: Ad1: Pogoj iz podčlena 3.2(d) Navodil, da referenčna informacijska rešitev 

omogoča vodenje postopkov javnega naročanja skladno z zakonom o 

javnem naročanju je izpolnjen, če rešitev zagotavlja vsebinsko in 

zaporedno izvajanje posameznih akivnosti/korakov javnega naročanja, kot 

izhajajo iz javnonaročniške zakonodaje – shematski prikaz postopkov je 

javno dostopen na spletni strani pristojnega ministrstva na povezavi: 

https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/sheme-postokov.html 

  

                        

                       Ad2: Zahteve v Projektni nalogi glede postopkov, polj, kontrol, analitike in 

ostalega izhajajo iz Zakona o javnem naročanju in naročnikovih internih 

aktov. Če izdelana rešitev že upošteva pravila in postopke iz 

javnonaročniške zakonodaje, kot je to zahtevano tudi v prvi alineji zahteve 

iz podčlena 3.2(d) Navodil, je prilagoditev potrebna le skladno z 

naročnikovimi internimi akti oz. organizacijo dela pri vodenju postopkov 

javnega naročanja.  

Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka podaja spremembo Poglavja 2 – 

Pogodba (4. člen) in Poglavja 6 – Projektna naloga (poglavje 2.1. in 8.) v 

delu roka za izvedbo tretje faze »Izdelava informacijske rešitve in 

integracija z zalednimi sistemi naročnika« in izvedbo vzporedne četrte faze 

»Vzpostavitev testnega okolja pri naročniku in testiranje«, ki se spremeni 

s treh na štiri mesece. 

 

Vprašanje 2: Prosimo za nekaj pojasnitev: 

1. Integracija ERP / EDMS 

a. Ali je izvedba predvidene integracije EDMS tudi predmet tega razpisa? 

https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/sheme-postokov.html
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b. Kateri EDMS in kakšen način / tehnologija integracije je predvidena? 

2. Str 5. 

a. Zahteva "pridobiti rešitev, ki ne zahteva nadgradnje oziroma zamenjave 

obstoječe opreme pri končnih uporabnikih" - lahko lepo prosim to nekoliko bolj 

podrobno predstavite? 

3. Vprašanje: za delovanje določenih funkcionalnosti so predvideni vtičniki (npr. 

podpisna komponenta za uporabo lastnih uporabniških certifikatov), ki se jih 

namesti na lokalne računalnike, ki jih je potrebno občasno nadgraditi, ali je to 

sprejemljivo? 

4. Eksplicitno nikjer ne piše, da je predvidena rešitev cloud oz. on-premise - 

najbližje je tale stavek: "Izvajalec mora ponuditi razširitev obstoječe programske 

opreme s ciljem doseganja potrebne združljivosti s ponujeno informacijsko 

rešitvijo. (str. 8)" 

a. Ali se predvideva on premise oz. oblačna storitev? 

 

Odgovor: Ad1: Naročnik želi pridobiti spletno rešitev za podporo javnemu naročanju, ki bo 

v funkcionalnem delu integrirana/povezana s poslovno-informacijskim 

sistemom naročnika ERP in rešitvijo za celovito elektronsko upravljanje 

dokumentov EDMS, ki bo s ciljem digitalizacije internih poslovnih procesov 

vzpostavljen pri naročniku.  

Ponujena rešitev za podporo javnemu naročanju mora biti v okviru 

implementacije povezana s poslovno-informacijskim sistemom naročnika  

ERP.  

Naročnik zahteva integracijo s sistemom EDMS, ki bo izdelan v skladu z 

objavljenim razpisom »Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega 

sistema za celovito podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom« pod 

št. JN003727/2023-B01, dostopno: 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=482460 

Integracija rešitve za podporo javnemu naročanju z EDMS je predmet tega 

razpisa, izvedena bo v fazi vzdrževanja, kot to izhaja iz poglavja 9 

Projektne naloge. 

 

Ad2: Na 2 strani Projektne naloge je zapisan eden izmed ciljev investicijske 

namere »pridobiti rešitev, ki ne zahteva nadgradnje oziroma zamenjave 

obstoječe opreme pri končnih uporabnikih« kar pomeni, kot je zapisano na 

6 strani Projektne naloge »Informacijska opremljenost delovnih postaj 

končnih uporabnikov ostane enaka in ni predmet razpisa.«  

Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka podaja spremembo Poglavja 6 – 

Projektna naloga (poglavje 3.1.4.). 

 

Ad3: Naročnik v Projektni nalogi za način potrjevanja dokumentov, ki so kreirani 

v informacijski rešitvi za podporo javnemu naročanju, na več mestih 

navaja, da mora biti način potrjevanja dokumentov omogočen preko 

rešitve elektronskega potrjevanja (EDMS) z možnostjo tiskanja in fizičnega 

potrjevanja/podpisovanja oz. poteka preko WF v EDMS, zato je dodatna 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=482460
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podpisna komponenta zunaj dokumentnega sistema oz. morebitni vtičnik 

za podpisovanje odveč in nesprejemljiv. Za morebitni vklop ostalih 

vtičnikov za druge funkcionalnosti se naročnik in izvajalec dogovorita v fazi 

priprave projekta za izvedbo.  

 

Ad4: Naročnik zahteva on-premise rešitev. 

 

Vprašanje 3: Spoštovani, prosimo za odgovore: 

1. "V Projektni dokumentaciji je zahtevanih več integracij, npr. z EDMS, 

Windows, Office, ERP. V zvezi z integracijami imamo sledeča vprašanja: 

I. Prosimo za dodatno opredelitev navedbe iz točke 2.1. projektne naloge: 

""Ponudnikova rešitev mora omogočati integracijo z informacijskim sistemom 

EDMS, ko bo le-ta vzpostavljen pri naročniku."". Konkretno nas zanima, ali je 

izvedba predvidene integracije z EDMS predmet tega razpisa in ga je potrebno 

vključiti v ponudbeno ceno, ali pa mora ponujena rešitev zgolj omogočati 

integracijo, sama izvedba pa bo predmet dodatnih del, ko bo pri naročniku 

vzpostavljen nov EDMS? Za opredelitev obsega dela je namreč potrebno 

opredeliti način/tehnologijo integracije z EDMS in pridobiti tehnične specifikacije 

morebitnih vmesnikov EDMS. Te informacije trenutno še niso znane, zato obsega 

in časovnega trajanja integracije ni možno realno predvideti. Glede na to, da 

naročnik vodi tudi postopek javnega naročila JN003727/2023-K03, bodo te 

informacije verjetno znane šele po izbiri izvajalca. Posledično je terminski plan 

za izvedbo rešitve za podporo JN tudi v veliki meri odvisen od terminskega plana 

vpeljave EDMS, ki trenutno še ni znan in ponudnik nanj tudi ne more vplivati, 

zato je težko fiksno določiti rok izvedbe vzpostavitve rešitve za JN v delu, ki se 

nanaša na integracijo z EDMS. 

II. V projektni nalogi je zahtevana dvosmerna integracija z EDMS. Prosimo za 

opredelitev, kateri podatki se iz rešitve za podporo JN pošiljajo v EDMS in katere 

podatke mora rešitev pridobivati iz EDMS, predvsem prosimo za dodatno 

pojasnilo/razmejitev, kateri dokumenti se potrjujejo/podpisujejo v EDMS in 

kateri (če sploh kateri) se morajo potrjevati v rešitvi za podporo JN. Primer: v 

kateri rešitvi oziroma kako mora biti izveden podpis kontrolnega lista, omenjen 

v fazi priprave RD, na strani 20 in 21? 

III. Glede na to, da predstavlja integracija z EDMS pomemben del rešitve za 

podporo JN in glede na to, da je naročnik še v postopku izbire izvajalca in nato 

veljave novega EDMS (postopek javnega naročila JN003727/2023-K03). Ali 

terminski plan vpeljave EDMS zastavljen tako, da bo omogočal izvedbo 

integracije z rešitvijo za podporo JN glede na zahtevan terminski plan - torej, da 

bo sistem EDMS postavljen in na voljo pred začetkom faze 7.1.3. Izdelava 

informacijske rešitve in intgracija z zalednimi sistemi naročnika? Ali bo naročnik 

zagotovil podporo vzdrževalca sistema EDMS, ki bo nudil podporo (zagotovitev 

zahtevanih podatkov in obdelava pridobljenih)? 

IV. V razpisni dokumentaciji je zahtevanih več integracij, med drugim omenjene 

integracije ERP. Za prenos podatkov o dokumentih naročil nabave in naročil 

prodaje je glede na zapisano na strani 32 in 33 v Projektni nalogi, predvidena 

integracija preko izmenjevalne baze MS SQL. Ali bo ta baza vzpostavljena že s 

strani naročnika oz. sistema ERP ali jo mora vzpostaviti rešitev za podporo JN? 
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Kakšna tehnologija oz. način integracije bo s strani ERP omogočen za 

pridobivanje šifrantov, ki so opredeljeni na strani 33 in 34 in ki jih je potrebno 

pridobivati iz ERP?  

V. V Projektni nalogi je zahtevano tudi pridobivanje podatkov o ponudnikih iz 

baze Ajpes (Projektna naloga str. 34). Ali je ta baza Ajpes na voljo za brezplačno 

uporabo ali je potreben nakup? Vkolikor je potreben nakup baze oziroma licence 

za uporabo, ali je strošek pridobitve baze nosi naročnik ali ga mora ponudnik 

vključiti v ponudbeno ceno?" 

2. Ali mora rešitev omogočati pretvorbo fizičnih dokumentov v elektronsko obliko 

in dolgoročno hrambo dokumentov v elektronski obliki ali pa bo naročnik le-to 

izvajal v okviru kake druge rešitve (npr. EDMS)? 

3. Ali mora rešitev omogočati tudi vodenje in evidenco pogodb in naročilnic, ki 

nastanejo v postopku javnega naročanja ter proces priprave le-teh; ali pa bo 

naročnik evidenco obojestransko podpisanih pogodb in izdajo naročilnic vodil v 

EDMS? V Projektni nalogi, str. 24 in 25 v razdelku, ki opisuje fazo "8.Sklenitev 

pogodbe" je recimo navedeno, da potrjevanje pogodbe, kot tudi pripadajočih 

dokumentov, npr. podpis obvestila o pravnomočnosti, poteka v EDMS. Kje bodo 

shranjene obojestransko podpisane pogodbe z metapodatki o pogodbi? 

4. V Projektni nalogi je v poglavju 5.1.1. Faze postopkov opredeljeno, da mora 

rešitev omogočati "potrjevanje dokumentov, ki so vezani na fazo postopka, v 

EDMS", podobno tudi navedba na strani 17 "način potrjevanje dokumentov gre 

preko rešitve elektronskega potrjevanja (EDMS) z možnostjo tiskanja in fizičnega 

potrjevanja/podpisovanja". Ali to torej pomeni, da mora rešitev za podporo JN 

omogočati zgolj pripravo dokumentov, proces njihove potrditve in/ali 

podpisovanje pa se bo izvajalo v EDMS? Ali mora rešitev za podporo JN 

omogočati tudi elektronsko podpisovanje dokumentov ali bo to v celoti v domeni 

EDMS? Ali je predviden ročni prenos dokumentov v potrditev/podpis iz rešitve za 

podporo JN v EDMS s strani uporabnika ali je pa je ta prenos predmet integracije 

z EDMS, torej da mora rešitev za podporo JN preko integracije posredovati 

dokumente v potrditev/podpis v EDMS? Kje se mora v tem primeru hraniti 

podatki o potrditvi ali podpisu in v kakšni obliki? V primeru tiskanja in fizičnega 

potrjevanja/podpisovanja, ali je v okviru tega razpisa in rešitve za podporo JN 

zahtevano skeniranje fizičnega podpisanega dokumenta v elektronsko obliko ali 

bo slednje predmet EDMS? 

5. Ali mora rešitev za podporo JN omogočati tudi elektronski arhiv dokumentov 

ali bo za elektronsko hrambo omogočala druga naročnikova rešitev? 

6. V Projektni nalogi je na strani 17 navedena zahteva za osnovno masko 

postopka (OVP): "dodajanje dokumentov iz diska računalnika in dodajanje 

povezav na EDMS oz. shranjevanje dokumentacije na disk računalnika in v 

EDMS;". Prosimo za natančnejši opis, kako je v tem kontekstu mišljeno dodajanje 

povezav na EDMS oz. izvedba shranjevanja dokumentacije v EDMS in dodajanje 

povezav na EDMS? Ali z "dodajanjem povezav na EDMS" mišljen ročni vnos URL 

naslova do dokumenta v EDMS ali kakšna druga oblika. 

7. V Projektni nalogi je v poglavju 5.1.2.2. na strani 19 navedeno, da se faza 

vnosa predloga javnega naročila običajno začne izvajati v sistemu EDMS, v okviru 

WF dokumenta Zahtevek za nabavo. V katerih primerih zahtevek za nabavo ne 

bo generiran v EDMS? Ali naročnik zahteva avtomatični prenos novih zahtevkov 
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iz EDMS v rešitev za podporo JN ali je zahtevan prenos na zahtevo s strani 

SPZJN? 

8. Prosimo naročnika za opredelitev podatkov šifranta "Operativnega plana 

nabav". Kakšno vlogo ima v rešitvi za podporo JN? 

9. Ali mora biti rešitev nameščena in vzpostavljena na strežniški infrastrukturi 

naročnika (on-premise) ali je možna tudi oblačna rešitev? 

10. Za delovanje določenih funkcionalnosti je lahko zahtevana namestitev 

določenih vtičnikov (npr. podpisna komponenta za uporabo lastnih uporabniških 

certifikatov ali vtičnik za integracijo z Office programi), ki se jih namesti na 

lokalne računalnike in ki jih je potrebno občasno nadgraditi. Ali je to za naročnika 

sprejemljivo? 

 

Odgovor: Ad1:  

 

I. Naročnik v Projektni nalogi zahteva, da mora ponujena rešitev omogočati 

integracijo z EDMS, izvedba integracije z informacijskim sistemom EDMS 

pa bo del dodatnega vzdrževanja, kot to izhaja iz poglavja 9 Projektne 

naloge. 

II. Naročnik v Projektni nalogi zahteva, da mora informacijska rešitev 

omogočati integracijo z informacijskim sistemom naročnika, tj. ERP in 

EDMS. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna prilagodljivost tako v smislu 

zagotovitve ustreznih dvosmernih izmenjav podatkov kot tudi posameznih 

nadgraditev sistema. 

Podpis kontrolnega lista, omenjen v fazi priprave RD, na strani 20 in 21 bo 

potekal v EDMS, kot je naročnik zapisal na 21. strani Projektne naloge; 

»Potrjevanje RD poteka v sistemu EDMS.« 

III. Ponudnikova rešitev mora omogočati integracijo z informacijskim 

sistemom EDMS, ko bo le-ta vzpostavljen pri naročniku oz. integracija z 

informacijskim sistemom EDMS bo del dodatnega vzdrževanja 

informacijske rešitve za podporo javnemu naročanju. 

Naročnik bo zagotovil podporo s strani izvajalca informacijskega sistema 

EDMS, ki bo nudil podporo povezave informacijskih rešitev (zagotovitev 

zahtevanih podatkov in obdelava pridobljenih). 

Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka podaja spremembo Poglavja 6 – 

Projektna naloga (poglavje 9.). 

IV. Za ERP API, ki bo skrbel za paketno izmenjavo podatkov, poskrbi naročnik. 

API za izmenjavo podatkov uporablja HTTP REST protokol. Podatki se 

izmenjujejo v obliki json. Ob vsakem klicu na API se posreduje žeton 

(access_token), ki se predhodno pridobi ob prijavi. Dostopi do podatkov 

ter možne pravice nad njimi (branje, pisanje, brisanje) izhajajo iz AD vloge 

uporabnika. 

V. V ERP-u je že vzpostavljen šifrant Partnerji, ki se dopolnjuje s podatkovno 

bazo AJPES. Strošek za nakup baze oziroma licence za uporabo AJPES ni 

predmet tega javnega naročila in ga ponudnikom ni treba vključiti v 

ponudbeno ceno.  

Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka podaja spremembo Poglavja 6 – 

Projektna naloga (poglavje 5.1.2.5.). 
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Ad2: Naročnik bo pretvorbo fizičnih dokumentov v elektronsko obliko za 

dolgoročno hrambo dokumentov v elektronski obliki izvajal v okviru rešitve 

EDMS. 

 

Ad3: Rešitev za podporo javnemu naročanju je namenjena vodenju celotnega 

procesa naročanja in priprave dokumentov naročila. Sami dokumenti se 

hranijo v okviru rešitve EDMS. Podatki o pogodbah in naročilnicah se 

prenašajo v ERP. V rešitvi za podporo javnemu naročanju morajo biti 

vzpostavljene povezave do vseh dokumentov in pripadajočih atributov. 

Podpisovanje dokumentov bo potekalo preko WF v EDMS.  

 

Ad4: Rešitev za podporo JN mora omogočati pripravo dokumentov, proces njihove 

potrditve in/ali podpisovanje pa se bo izvajalo v EDMS.Prenos dokumentov 

je predmet integracije z EDMS, torej mora rešitev za podporo JN preko 

integracije/povezave posredovati dokumente v potrditev/podpis v EDMS, 

kjer se bodo hranili tudi podatki o potrditvi. Skeniranje fizičnega 

podpisanega dokumenta v elektronsko obliko in njegova hramba je predmet 

informacijskega sistema EDMS.   

 

Ad5: Hramba dokumentarnega gradiva bo omogočena v rešitvi za elektronsko 

upravljanje dokumentov – EDMS. 

 

Ad6: Način shranjevanja dokumentov in dodajanja povezav na EDMS mora biti 

izveden avtomatsko s pomočjo API klicev.  

Za izmenjevalni način podatkov med sistemi naročnika morajo vsi izvajalci 

sistemov/rešitev zagotoviti aplikacijski programski vmesnik – API. 

Shranjevanje datotek na lokalni računalnik se izvaja ročno. 

 

Ad7: Naročnik zahteva avtomatični prenos novih zahtevkov iz EDMS v rešitev za 

podporo JN. Zahtevek za nabavo ne bo generiran v EDMS v fazi, ko 

integracija z EDMS še ne bo izvedena.  

 

Ad8: Podatki iz šifranta Operativnega plana nabav definirajo postavke, na katerih 

so za posamezno nabavo zagotovljena sredstva. 

 

Ad9: Naročnik zahteva on-premise rešitev. 

 

Ad10:  Naročnik v Projektni nalogi za način potrjevanja dokumentov, ki so kreirani 

v informacijski rešitvi za podporo javnemu naročanju, na več mestih 

navaja, da mora biti način potrjevanja dokumentov omogočen preko 

rešitve elektronskega potrjevanja (EDMS) z možnostjo tiskanja in fizičnega 

potrjevanja/podpisovanja oz. poteka preko WF v EDMS, zato je dodatna 

podpisna komponenta zunaj dokumentnega sistema oz. morebitni vtičnik 

za podpisovanje odveč in nesprejemljiv. Za morebitni vklop ostalih 

vtičnikov za druge funkcionalnosti se naročnik in izvajalec dogovorita v fazi 

priprave projekta za izvedbo. 
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Vprašanje 4: Glede na dejstvo, da naročnik ne naroča razvoj nove informacijske rešitve (razvoj 

po meri naročnika) za podporo javnemu naročanju, se nameravamo na razpis 

prijaviti z že izdelano rešitvijo, ki omogoča določene prilagoditve. Za ta del prenos 

pravic intelektualne lastnine na naročnika ni možen, naročniku se zagotovi le 

pravica do uporabe licenčne platforme. Kot je znana praksa na področju razvoja 

programske opreme, se pravica do razvojne kode lahko naročniku preda v 

primeru, ko je rešitev za naročnika narejena po meri in na ključ, kar v primeru 

tega razpisa ni pogoj. 

Predlagamo, da se ta del zahteve spremeni in ustrezno prilagodi vsebina 

predlagane pogodbe, ki se sklepa v okviru konkretnega javnega naročila. 

 

Odgovor: Naročnik bo pridobil materialne avtorske pravice na vseh izdelkih (vključno z 

nadgradnjami in dopolnitvami programske opreme), ki jih bo izvajalec v okviru 

izvajanja obeh pogodb izdelal sam ali dal izdelati tretji osebi po specifikacijah 

naročnika ter imajo značaj avtorskega dela in na katerih še ni uveljavljena nobena 

druga avtorska pravica. 

Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, izvajalcu 

izvorne kode ne bo potrebno predati. 

Izvajalec bo dolžan ob prevzemu informacijske rešitve naročniku izročiti licence za 

tisto programsko opremo, ki ni avtorsko delo izvajalca in ki jo je izvajalec uporabil 

v okviru izvedenih pogodbenih del. Te licence bo izvajalec prenesel na naročnika 

v obsegu, kot jih je pridobil sam. Če to ni možno zaradi omejitev s strani lastnika 

licenčne programske opreme, pa bo izvajalec zavezan naročniku predati vse 

informacije o predmetni licenčni programski opremi, ki je potrebna za delovanje 

informacijske rešitve, z namenom, da naročnik do te licenčne programske opreme 

pride v lastni režiji. Pri tem mora ponudnik upoštevati določilo iz 9. poglavja 

Projektne naloge, kjer je navedeno: »V okviru osnovnega vzdrževanja se izvaja 

tudi storitev letnega licenčnega vzdrževanja, če rešitev zahteva licence.« 

Naročnik v nadaljevanju tega Dodatka podaja spremembo Poglavja 2 – Pogodba 

o vzpostavitvi informacijske rešitve (22. in 23. člen) in Pogodba o vzdrževanju 

informacijske rešitve (8. člen). 

 

Vprašanje 5: Spoštovani, vezano na razpis sprašujemo naslednje 

1. Ali je mogoče uporabiti reference s predhodnega razpisa (JN 005201/2021 oz. 

JN 006895/2022)? 

2. Med referenčnimi zahtevami in zahtevami projektne naloge je precej razlik v 

zahtevah delovanja aplikacije. Zadnja je bolj podrobna. Ali bo naročnik zahteval 

prilagoditev aplikacije na zahteve iz projektne naloge? Kakšna bi bila sankcija, če 

izvajalec v zahtevanem času ne izvede (polne) prilagoditve? Ali se lahko čas 

podaljša? Ali se lahko koristi del ur dodatnega razvoja, če se v fazi pregleda 

aplikacije ugotovijo večje potrebe po prilagoditvi? 

3. Ali bodo zagotovljene potrebne integracije pravočasno? Kdo bo skrbel za 

usklajevanje med izvajalci ter izvedbo potrebnega v zahtevanih rokih? Hvala in lep 

pozdrav. 
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Odgovor:       Ad1: Ponudniki lahko uporabijo obrazce iz drugega postopka javnega naročila. Kot 

izhaja iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, mora v primeru, 

da potrdilo ne bo pripravljeno na obrazcih, kot so objavljeni v okviru tega 

naročila, vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so 

opredeljeni v obrazcih iz tega naročila. 

 

                    Ad2: Ponujena informacijska rešitev za podporo javnemu naročanju mora ustrezati 

vsem zahtevam iz Projektne naloge. Roki za izvedbo posameznih faz izhajajo 

iz vzorca pogodbe za vzpostavitev rešitve in Projektne naloge. Način izvajanja 

pogodbe izhaja iz pogodbenih določil. Informacijska rešitev za podporo 

javnemu naročanju mora biti vzpostavljena v okviru ponujene cene za 

vzpostavitev. Integracija informacijskega sistema EDMS s ponujeno rešitvijo 

je del dodatnega vzdrževanja.  

 

                   Ad3: Naročnik želi pridobiti spletno rešitev za podporo javnemu naročanju, ki bo v 

funkcionalnem delu integrirana/povezana s poslovno-informacijskim 

sistemom naročnika ERP in rešitvijo za celovito elektronsko upravljanje 

dokumentov EDMS, ki bo s ciljem digitalizacije internih poslovnih procesov 

vzpostavljen pri naročniku.  

Ponujena rešitev za podporo javnemu naročanju mora biti s poslovno-

informacijskim sistemom naročnika ERP povezana v okviru implementacije 

informacijske rešitve. Integracija rešitve za podporo javnemu naročanju z 

EDMS bo izvedena v fazi vzdrževanja.  

Usklajevanje med izbranimi izvajalci informacijskih sistemov/rešitev ter 

izvedbo potrebnega v zahtevanih rokih bo vodil naročnik v okviru podpisanih 

pogodb. 

 

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 

 

 

Poglavje 1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

 

Podčlen 19.1 se spremeni tako, da glasi: 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 17. 8. 2023 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Podčlen 21.1 se spremeni tako, da glasi: 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 8. 2023 in se 

bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Poglavje 2    Vzorca Pogodb  

 

Spremeni se prvi odstavek 4. člena pogodbe o vzpostavitvi informacijske rešitve tako, da glasi: 

https://ejn.gov.si/eJN2
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»Izvajalec se obvezuje prevzeta dela po tej pogodbi izvesti v roku sedmih (7) mesecev od uvedbe 

v delo, pri čemer bo za izvedbo posamezne faze upošteval naslednje vmesne roke:  

 Izvedba analize obstoječega poslovnega procesa in priprava dokumenta o 

natančnih specifikacijah sistema v roku 1 meseca od uvedbe v delo;  

 Izdelava PZI v roku 2 mesecev od uvedbe v delo;  

 Izdelava informacijske rešitve in integracija z zalednimi sistemi naročnika 

(informacijski sistem ERP, MS Office, MS Windows, ...) v roku 6 mesecev od 

uvedbe v delo;  

 Vzpostavitev testnega okolja pri naročniku v roku 5 mesecev od uvedbe v delo;  

 Zaključek testiranja v roku 6 mesecev od uvedbe v delo;  

 Zaključek vzpostavitve informacijske rešitve v produkcijskem okolju in 

izobraževanja v roku 7 mesecev od uvedbe v delo.« 

Spremeni se zadnji stavek 4. člena pogodbe o vzpostavitvi informacijske rešitve tako, da glasi: 

»Pogodba se sklepa za obdobje 8 mesecev.« 

 

Spremeni se prvi odstavek 22. člena pogodbe o vzpostavitvi informacijske rešitve tako, da glasi: 

»Na vseh izdelkih, ki jih izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe izdela sam ali da izdelati tretji 

osebi po specifikacijah naročnika ter imajo značaj avtorskega dela in na katerih še ni uveljavljena 

nobena druga avtorska pravica, naročnik ob izdaji končnega prevzemnega zapisnika pridobi vse 

materialne avtorske pravice, ki so potrebne za uporabo, dodelavo, nadgradnjo, spreminjanje, in 

nadaljnji razvoj informacijske rešitve, zlasti pa pravica predelave, reproduciranja, pravico 

uporabe dela v predelani obliki. 

Prenos pravic je izključen ter prostorsko in časovno neomejen.« 

 

Spremeni se 23. člen pogodbe o vzpostavitvi informacijske rešitve tako, da se za tretjim 

odstavkom dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo: 

»Pri standardni programski opremi, katere pravice ima tretja oseba, izvajalcu izvorne kode ni 

potrebno predati. 

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo pred prenosom izvorne kode pridobil vse licence za 

programsko opremo, ki ni avtorsko delo izvajalca, v obsegu in količini, kot so potrebne za popolno 

funkcionalno delovanje informacijske rešitve. 

Izvajalec je dolžan ob prevzemu informacijske rešitve naročniku izročiti licence za tisto 

programsko opremo, ki ni avtorsko delo izvajalca in ki jo je izvajalec uporabil v okviru izvedenih 

pogodbenih del. Te licence izvajalec prenese na naročnika v obsegu, kot jih je pridobil sam. Če 

to ni možno zaradi omejitev s strani lastnika licenčne programske opreme, pa se izvajalec 

zavezuje, da bo naročniku predal vse informacije o predmetni licenčni programski opremi, ki je 

potrebna za delovanje informacijske rešitve, z namenom, da naročnik do te licenčne programske 

opreme pride v lastni režiji.« 

 

Spremeni se prvi odstavek 8. člena pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve tako, da glasi: 

»Predmet avtorske pravice so nadgradnje in dopolnitve programske opreme, ki jih izvajalec v 

okviru izvajanja te pogodbe izdela sam ali da izdelati tretji osebi po specifikacijah naročnika in 

na kateri še ni uveljavljena nobena druga avtorska pravica. Naročnik pridobi vse materialne 

avtorske pravice, ki so potrebne za uporabo, dodelavo, nadgradnjo, spreminjanje, in nadaljnji 
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razvoj informacijske rešitve, zlasti pa pravica predelave, reproduciranja, pravico uporabe dela v 

predelani obliki.« 

 

Poglavje 3 Ponudba  

 

V Ponudbenem predračunu (Popisu del) se črta opomba, navedena pod ponudbenim 

predračunom. V nadaljevanju kot del tega Dodatka podajamo nov obrazec Ponudbenega 

predračuna (Popisa del), ki v celoti nadomešča prvotno objavljen obrazec Ponudbenega 

predračuna (Popisa del). 

 

 

Poglavje 6    Projektna naloga  

 

V poglavju 2.1. se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: 

»Naročnik zahteva produkcijsko vzpostavitev sistema v sedmih mesecih od uvedbe v delo.« 

V poglavju 3.1.4. se zadnji stavek spremeni tako, da glasi: 

»Informacijska opremljenost delovnih postaj končnih uporabnikov ostane enaka in ni predmet 

razpisa.« 

V poglavju 5.1.2.5. se opis Šifranta Partnerji spremeni tako, da glasi: 

Šifrant Partnerji:  

V sistem se iz sistema naročnika prenesejo podatki o partnerjih. Šifrant se v sistemu naročnika 

dopolni s podatkovno bazo Ajpes. Omogočeno naj bo tudi ažuriranje partnerjev, če je treba npr. 

vnesti novega partnerja, ki ga še ni v sistemu (še ni bil prenesen iz baze Ajpes). Način prenosa 

in vrste podatkov, ki se bodo spremljali (ID, naziv partnerja, naslov, DŠ, MAT. ŠT.), bo usklajen 

v fazi poslovne analize. 

Če pri vnosu postopka podatek o partnerju še ni vnesen, se vnese v šifrant. Po vnosu je na voljo 

za izbor. 

Poglavje 8. se spremeni tako, da glasi: 

»Vzpostavitev informacijske rešitve bo potekala v petih fazah kot sledi: 

(F = posamezna faza, M = mesec T0 = datum uvedbe v delo): 

Faza Storitev 

Začetek: 

zaključena 

predhodna 

F 

Rok  

izvedbe 

storitve  

Trajanje     

od T0 do 

končane F  

Mejnik 

ob 

koncu 

(F) 

1. 

Analiza obstoječega poslovnega 

procesa in priprava dokumenta o 

natančnih specifikacijah sistema T0 

+ 1 M T0 + 1 M  

T1 

  Priprava dokumentacije – izvajalec   3 tedni T0 + 3 tedni  

  Pregled dokumentacije – naročnik  1 teden T0 + 4 tedni  

2. 

Priprava dokumenta s celovitim 

sistemsko tehničnim vidikom 

(PZI) T1 

+ 1 M T0 + 2 M  

T2 

  Priprava dokumenta – izvajalec   2 tedna T0 + 6 tednov  
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  Pregled dokumenta – naročnik  2 tedna T0 + 8 tednov  

3. 

Izdelava informacijske rešitve in 

integracija z zalednimi sistemi 

naročnika (informacijski sistem 

ERP, MS Office, MS Windows ...) 

T2 + 4 M T0 + 6 M T3 

4. 
Vzpostavitev testnega okolja pri 

naročniku in testiranje 
T2 + 4 M T0 + 6 M  T4 

5. 

Vzpostavitev informacijske rešitve 

v produkcijskem okolju z 

izobraževanjem 

T3, T4 + 1 M T0 + 7 M T5 

Tabela 1: Terminski plan izvedbe vzpostavitve informacijske rešitve 

V zgornji tabeli – v terminskem planu izvedbe je prikazano pet faz vzpostavitve informacijske 

rešitve za podporo javnemu naročanju v trajanju sedmih mesecev od uvedbe v delo.  

Fazi ena in dve bosta delno izvedeni s strani naročnika v okviru pregleda dokumentacije. 

Fazi tri in štiri potekata vzporedno, pri čemer mora biti vzpostavitev testnega okolja pri naročniku 

izvedene v roku petih mesecev od uvedbe v delo in zaključek testiranja v roku šestih mesecev 

od uvedbe v delo. 

Obdobje vzdrževanja vzpostavljene informacijske rešitve je 60 mesecev od prevzema sistema s 

strani naročnika.«  

V poglavju 9. se tretji odstavek spremeni tako, da glasi: 

»Dodatno vzdrževanje obsega storitve nadgradenj in dopolnitev informacijske rešitve. Integracija 

z informacijskim sistemom EDMS bo del dodatnega vzdrževanja, za kar bo naročnik zagotovil 

podporo s strani izvajalca informacijskega sistema EDMS, ki bo nudil podporo povezave 

informacijskih rešitev (zagotovitev zahtevanih podatkov in obdelava pridobljenih). Naloge bo 

naročnik naročal sproti in smiselno glede na porabo ur, izvajalec tako za dodatno vzdrževanje 

prejme znesek glede na porabo ur za izvedbo naročil.« 

 

 

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. 
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PONUDBENI PREDRAČUN (POPIS DEL) 

 

Navodilo za izpolnjevanje: 

Izpolnjujejo se samo polja obarvana s sivo! 

 

Zap. št.  Opis postavke/faze Enota 

mere 

količina Cena na 

enoto  

Vzpostavitev     informacijske rešitve    

1. faza Analiza obstoječega poslovnega procesa in priprava 

dokumenta o natančnih specifikacijah sistema 
komplet 1  

2. faza Priprava dokumenta s celovitim sistemsko tehničnim 

vidikom (PZI) 
komplet 1  

3. faza Izdelava informacijske rešitve in integracija z 

zalednimi sistemi naročnika (informacijski sistem 

ERP, MS Office, MS Windows, ...) 

komplet 1  

4. faza Vzpostavitev testnega okolja pri naročniku in 

testiranje 
komplet 1  

5. faza Vzpostavitev informacijske rešitve v produkcijskem 

okolju z izobraževanjem 
komplet 1  

 

Skupaj za vzpostavitev informacijske rešitve brez 
DDV 

 

Vrednost DDV 
 
 

Skupaj za vzpostavitev informacijske rešitve 
z DDV 

 
 

 

Zap. št. Opis postavke/faze Enota 
mere 

Količina Cena na 
enoto 

Skupna 
vrednost 
postavke 

Vzdrževanje        Informacijske rešitve 

6 Osnovno vzdrževanje mesec 60   

7 Dodatno vzdrževanje ura 800   

 
 

Skupaj za vzdrževanje informacijske rešitve brez 
DDV 

 
 

Vrednost DDV 
 
 

Skupaj za vzdrževanje informacijske rešitve 
z DDV 

 
 

 
 

Skupaj za vzpostavitev in vzdrževanje informacijske rešitve brez DDV 
 
 

Vrednost DDV 
 
 

Skupaj za vzpostavitev in vzdrževanje informacijske rešitve z DDV 
 
 

 


