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I SPLOSNI DEL: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
A. OSNOVNI PODATKI

1. Narocnik
UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE — SOCA, Linhartova cesta 51,
1000 Ljubljana.

Naroc¢nik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predloZijo ponudbo, skladno z zahtevami iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

2. Opis javnega narocila in vrsta postopka
Predmet javnega narocila je izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega
dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kroni¢no nerakavo
bolecino, na osnovi:
- projektne naloge oznaka PN KB 2020 2023-07-31 KONCNA, julij 2023, izdelovalec Arhitektura M)J
projektivni biro d.o.o.,
- idejne zasnove IDZ 2023-07-31 URI Soca Klinika bolecina s seznamom opreme po prostorih,
- geolosko geotehnicnega elaborata URI Soca Klinika bolecina 2023.

Naroc¢nik bo oddal javno narocilo po odprtem postopku v skladu s 40. ¢lenom Zakona o javhem
narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15 in naslednji, v nadaljevanju ZJN-3).

Podrobneje je predmet narocila s specifikacijo in ostalimi zahtevami opisan v obrazcu OBR3B.

Projektiranje mora biti zaklju¢eno v roku 240 koledarskih dni od sklenitve pogodbe. Narocnik
ima v obrazcu predlog terminskega plana, ponudnik pa mora oddati svoj terminski plan.

Ponudnik mora oddati ponudbo le za celovit predmet narocila.

Narocnik sme skleniti pogodbo (OBR10 Vzorec pogodbe) s ponudnikom, ki bo imel dopustno
ponudbo.

3. Rok in nacin predlozZitve ponudb
Ponudniki morajo ponudbe predloziti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na
splethnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s toc¢ko 3 dokumenta Navodila za uporabo
informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te
razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo
prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblas¢en za oddajanje ponudb, ponudbo odda s
klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleZi identiteto uporabnika in ¢as
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaZe in izjavi voljo v imenu ponudnika
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oddati zavezujoto ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika?!). Z oddajo ponudbe je le-ta
zavezujoca za Cas, naveden v ponudbi, razen ¢e jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni
pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravofasno oddano, ¢e jo naroc¢nik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si do 27. 9. 2023, do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v
sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ce ponudnik v
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in je naroc¢nik v sistemu
e-JN tudi ne bo videl. Ce ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naro¢niku v tem
sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocila je na

naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno jnc podrobno.xhtml?zadevald=28711

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor
vpiSe skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z
davkom v EUR se izraCuna samodejno. V del »Predracun« naloZi izpolnjen obrazec »OBR3A
Ponudbeni predracun« v obliki word ali pdf.

4. Cas in kraj odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati¢no v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 9. 2023, ob
14.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolocena za javno odpiranje
ponudb, prikaze podatke o ponudniku, o variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene,
skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoci dostop do dokumenta, ki ga ponudnik nalozi v
sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cenax, v del »Predracunc.

5. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih narocil.

6. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Komunikacija s ponudniki o vprasanjih v zvezi z vsebino narocila in v zvezi s pripravo ponudbe
poteka izklju¢no preko portala javnih narocil.

Naroénik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakrSnokoli drugo vprasanje v
zvezi z naroCilom Stel kot pravocasno, v kolikor bo na portalu javnih narocil zastavljeno do 13. 9.
2023, do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vpraSanja v zvezi z narocilom, zastavljena po tem roku,
narocnik ne bo odgovarjal.

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, §t. 97/07 — uradno predidéeno besedilo, 64/16 — odl. US in 20/18 — OR0Z631)
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Naro¢nik sme v skladu z 67. ¢lenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naroc¢nik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji.
Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del
razpisne dokumentacije Stejejo tudi vprasanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih narocil.

B. TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Zahteve za projektno in drugo dokumentacijo, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve so opredeljene v obrazcu OBR3B »Predmet narocila s specifikacijo in ostalimi
zahtevami«.

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtev, bo narocnik izlo¢il iz nadaljnjega postopka.
Ponudnik se zavezuje, da bo pri pripravi ponudbe uposteval vse zahteve narocnika.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Dokazilo:

= Izpolnjen obrazec ESPD

= OBR3B Predmet narocila s specifikacijo in ostalimi zahtevami
= OBR5B Terminski plan

C. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Vzorec finan¢nega zavarovanje je dolo¢en v OBR4A Financno zavarovanje za resnost ponudbe.

Kot finan€no zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik priloZiti bianco menico z meni¢no
izjavo v visini 18.150.00,00 EUR.

Naroénik bo navedeno menico v celotnem znesku vnovéil v primeru:
= ¢e ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v ¢asu njene veljavnosti,
= ¢e ponudnik, ki ga je naroc¢nik v c¢asu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
= ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z doloébami dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila ali
= ne predloZi ali zavrne predlozitev financnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v skladu z navodili ponudnikom.

Ponudnik mora originalno podpisano menico predlozZiti naro¢niku do roka za oddajo ponudb, to
je do 27. 9. 2023, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo
oznake predmeta javnega razpisa »PROJEKTIRANJE« in z ozna¢enim naslovom posiljatelja (OBR1
Ovojnica). Menice, prispele po tem roku, cetudi oddane priporo¢eno do navedenega roka, se
ne bodo upostevale.
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Finnac¢no zavarovanje za resnost ponudbe izbranega ponudnika velja do dneva sklenitve pogodbe
in predloZitve finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

D. SPOSOBNOST ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAIJE JAVNEGA NAROCILA

1. UGOTAVLIANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE IN DOKAZILA
Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve tega poglavja.

Ob predlozitvi ponudbe bo narocnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v
skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z
zahtevami iz B poglavja teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naro¢nik
potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu
podati soglasje, da dokazila pridobi narocnik.

Narocnik lahko pred oddajo javnega narodila od ponudnika, kateremu se je odlo¢il oddati
predmetno narocilo, zahteva, da predlozi dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov
za izkljucitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izkljucitev in dokazila o izpolnjevanju
pogojev za sodelovanje predlozi tudi sam. Narocnik si pridrzuje pravico do preveritve
verodostojnosti predlozenih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeza v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloziti zahtevnih
dokumentov, ker drzava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja takSnih dokumentov, jih je
mogoce nadomestiti z zaprisezeno izjavo, ¢e pa ta v drzavi v kateri ima ponudnik svoj sedez ni
predvidena, pa z izjavo dolocene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v maticni drzavi te osebe ali v
drzavi, v kateri ima ponudnik sedez.

2. RAzL0GI zA 1ZKUUCITEV

1. Pogoj (1. odstavek 75. ¢lena ZJN-3)

Naroénik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi, da
je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je ¢lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje ali nadzor v
njem, izreena pravnomocna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, St.
50/12 — uradno precis¢eno besedilo, 6/16 — popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21,
186/21 in 105/22 — ZZNSPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so
jih izrekla tuja sodis¢a, ki so nasteta v prvem odstavku 75. ¢lena ZJN-3.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Zahtevano dokazilo:
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= Izpolnjen obrazec ESPD.

= OBR7A Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc — pravne osebe in OBR7B Soglasje
za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc — fizicne osebe.
V kolikor bodo na predloZzenem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so
¢lanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vklju¢no z
osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odlo¢anje ali nadzor, s podpisom
pooblastile naro¢nika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, OBR9A in OBR9B ni
potrebno predloziti.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence prilozi sam. Potrdila ne smejo biti starejSa od 4

mesecev od roka za oddajo ponudbe.

2. Pogoj (2. odstavek 75. ¢lena ZJN-3)

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavcnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja financno upravo, ki jih pobira davcni organ v skladu s predpisi drzave,
v kateri ima sede?, ali predpisi drzave naroénika. Steje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznosti iz prejSnjega stavka tudi, ¢e nima predloZenih vseh obracunov davénih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali
prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloci, ¢e gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali
ponudb poravna neplacane zapadle obveznosti, ki znaSajo 50 eurov ali ve¢ in predloZi vse
obrac¢une davénih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do
roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

3. Pogoj (tocka a, 4. odstavek 75. clena ZJN-3)

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e je ta na dan, ko
potece rok za oddajo ponudb, izloen iz postopkov oddaje javnih narodil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

4. Pogoj (tocka b, 4. odstavek 75. ¢lena ZJN-3)

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e je v zadnjih treh letih
pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge
drzave Clanice ali tretje drzave pri njem ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pla¢ilom za delo,
delovnim c¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno, za kateri mu je bila s
pravnomocno odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa za prekrsek.
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Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

5. Pogoj (tocka b, 6. odstavek 75. ¢lena ZJN-3)

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil gospodarski subjekt, ¢e se je nad njim zacel
postopek zaradi insolventnosti ali prisiinega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
druzbe, Ce njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodis¢e, ali ¢e so njegove
poslovne dejavnosti zaasno ustavljene, ali ¢e se je v skladu s predpisi druge drzave nad njim
zaCel postopek ali pa je nastal poloZaj z enakimi pravnimi posledicami.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Zahtevano dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

3. POGOII ZA SODELOVANIJE

1. pogoj (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti)
a) Gospodarski subjekt s sedezem v RS, ki je dejavnost projektiranja opravljal pred 1. 6. 2018,
mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega narocila.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

b) Gospodarski subjekt s sedezem v RS, ki je dejavnost projektiranja zacel opravljati po 1. 6. 2018,
mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega narocila in izpolnjevati
pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja iz 14. ¢lena Zakona o arhitekturni in inZenirski
dejavnosti (Uradni list RS, $t. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID):
da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja
standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehni¢no projektiranje,
tehniéno preizkusanje in analiziranje,
da ima za polni delovni ¢as ali za krajSi delovni ¢as v posebnih primerih v skladu ZDR-1,
zaposlenega vsaj enega pooblaséenega arhitekta ali pooblascenega inZenirja; ali ¢e imajo
najmanj polovico delezev v druzbi druzbeniki, ki so pooblaséeni arhitekti ali inZenirji ali
gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inZenirske dejavnosti
iz ZAID in je eden od pooblaséenih arhitektov ali inZenirjev hkrati poslovodni organ; ali ¢e je
fizi€na oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inZenirsko dejavnost za polni delovni ¢as
ali za krajsi delovni ¢as v posebnih primerih v skladu ZDR-1, sama pooblasceni arhitekt ali
pooblaséeni inZenir,
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- imeti mora zavarovano odgovornost za Skodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu
z doloébami 15. ¢lena ZAID,
- daniv stecajnem postopku.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Dokazilo:
- lIzpolnjen obrazec ESPD
- Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1

2. pogoj (tehnicna in strokovna ustreznost gospodarskega subjekta)

Ponudnik mora predloZiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za
oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel
projektno dokumentacijo (IZP, DGD, PZI, PID) za objekt, razvrs¢en v posameznih vrstah objektov v
strukturi CC-SI pod Sifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer za prostore enake
zahtevnosti (ambulante, bolniske sobe, prostori za terapije z vklju¢enimi gradbeno-obrtniskimi
deli, strojnimi instalacijami in elektro instalacijami ter tehnoloSko medicinsko opremo), pri cemer
je investicijska vrednost GOI del z opremo znasala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV.

Nacin izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli ¢lana skupine.

V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s
podizvajalci, vendar le, ¢e bo podizvajalec, katerega referenca se uporabi za dokazovanje
izpolnitve pogoja, v primeru oddaje javnega narocila ponudniku, dejansko izvajal predmetne
storitve. V primeru izpolnjevanja pogoja s podizvajalcem in kasnejSo zamenjavo le-tega, mora
novi nominirani podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, ki bo dela dejansko izvajal, izkazati
izpolnjevanje pogoja.

Dokazilo:
- lzpolnjen obrazec ESPD
- OBRS8 Potrdilo o referen¢nem posli

3. pogoj (tehnicna in strokovna ustreznost kadra — vodja projekta)

Ponudnik mora imenovati vodjo projekta (odgovorni vodja projekta in pooblasceni arhitekt), ki
bo pri izvedbi javnega narocila izvajal funkcijo vodje projekta po ZAID-u oziroma po GZ in mora
izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti vpisan v Imenik pooblascenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS ali biti vpisan v
Imenik pooblascenih inzenirjev (poklicni naziv Pl) del pri IZS;

- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo
ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi projektne dokumentacije
(1ZP, DGD, PZI, PID) za objekt, razvrs¢en v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod
Sifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer za prostore enake zahtevnosti
(ambulante, bolniSke sobe, prostori za terapije z vklju¢enimi gradbeno-obrtniskimi deli,
strojnimi inStalacijami in elektro inStalacijami ter tehnolosko medicinsko opremo), pri cemer
je investicijska vrednost GOI del z opremo znasala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV.
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Nominiran kader mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane
funkcije. Imenovani kader mora aktivno znati slovenski jezik. V primeru, da aktivnhega znanja
slovenskega jezika nima, mora ponudnik, kateremu bo oddano javno narocilo, zagotoviti
prisotnost uradnega prevajalca za slovenski jezik v vseh komunikacijah z naro¢nikom.

Nacin izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, sme biti zaposlen pri partnerju, ki bo prevzel vsaj pretezni del
izvedbe s podrogja.

V primeru ponudbe s podizvajalcem, sme biti zaposlen pri podizvajalcu, ki bo prevzel v izvedbo
vsaj pretezni del izvedbe podrodja.

V primeru, da nominirani kader ni zaposlen in bi sodeloval na drugi pravni podlagi, mora biti
priglasen kot podizvajalec ali partner.

Ce nominirani kader ni zaposlen pri ponudniku/ partnerju/podizvajalcu, ampak pri drugem
pravnem subjektu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno pogodbo o
sodelovanju. V primeru, da nominirani kader sodeluje na drugi pravni podlagi, mora biti priglasen
kot podizvajalec ali partner.

Strokovni kader, ki je upokojen, ne more vec opravljati funkcije vodje projekta, razen, ce je
registriran za dejavnost.

Dokazilo:

- lIzpolnjen obrazec ESPD,

- izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni
imenik

- OBR9A Seznam priglasenega kadra na projektu s seznamom referencnih poslov,

- OBR9B Potrdilo referen¢nem delu kadra

4. pogoj (tehnicna in strokovna ustreznost kadra — ostali kadri)
Ponudnik mora zagotoviti Se naslednje kadre:
pooblaséeni arhitekt za nacrt arhitekture

pooblaséeni inzenir s podrocja gradbenistva

pooblaséeni inzenir s podrocja elektrotehnike
pooblaséeni inzenir s podrocja strojnistva

tehnolog medicinske stroke

pooblaséeni inzenir s podrodja pozarne varnosti
pooblaséeni inzeni s podrocja geotehnologije in rudarstva
pooblaséeni inZenir s podrocja geodezije

pooblaséeni inZenir s podrocja varnosti in zdravja pri delu
sistemski integrator za CNS in EMS

Kader — pooblaséeni arhitekt za naért arhitekture, tehnolog medicinske stroke, pooblaséeni
inZenir s podrocja elektrotehnike in s podrocja strojniStva mora izpolnjevati naslednje pogoje:

biti vpisan v Imenik pooblaséenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS ali biti vpisan v Imenik
pooblaséenih inZenirjev (poklicni naziv Pl) del pri I1ZS;
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ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo
ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi projektne dokumentacije
(1ZP, DGD, PZI, PID) za objekt, razvrs¢en v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod
Sifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer za prostore enake zahtevnosti
(ambulante, bolniske sobe, prostori za terapije z vklju¢enimi gradbeno-obrtniskimi deli,
strojnimi inStalacijami in elektro insStalacijami ter tehnolosko medicinsko opremo), pri cemer
je investicijska vrednost GOI del z opremo znasala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV.

Kader — pooblas¢eni inZenir s podrocja gradbenistva, pooblaséeni inZenir s podrocja pozarne
varnosti, pooblaséeni inZeni s podroc¢ja geotehnologije in rudarstva, pooblasc¢eni inZenir s
podrocja geodezije, pooblas¢eni inZenir s podrocja varnosti in zdravja pri delu mora izpolnjevati
naslednje pogoje:

biti vpisan v Imenik pooblas¢enih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS ali biti vpisan v
Imenik pooblascenih inZenirjev (poklicni naziv Pl) del pri IZS.

Nominiran kader mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane
funkcije. Imenovani kader mora aktivno znati slovenski jezik. V primeru, da aktivnega znanja
slovenskega jezika nima, mora ponudnik, kateremu bo oddano javno narodilo, zagotoviti
prisotnost uradnega prevajalca za slovenski jezik v vseh komunikacijah z naro¢nikom.

Nacin izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, sme biti zaposlen pri partnerju, ki bo prevzel vsaj pretezni del
izvedbe s podrocja.

V primeru ponudbe s podizvajalcem, sme biti zaposlen pri podizvajalcu, ki bo prevzel v izvedbo
vsaj pretezni del izvedbe podrodja.

V primeru, da nominirani kader ni zaposlen in bi sodeloval na drugi pravni podlagi, mora biti
priglasen kot podizvajalec ali partner.

Ce nominirani kader ni zaposlen pri ponudniku/ partnerju/podizvajalcu, ampak pri drugem
pravnem subjektu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno pogodbo o
sodelovanju. V primeru, da nominirani kader sodeluje na drugi pravni podlagi, mora biti priglasen
kot podizvajalec ali partner.

Strokovni kader, ki je upokojen, ne more ve¢ opravljati funkcije vodje projekta, razen, ce je
registriran za dejavnost.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD,

izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni
imenik

OBR9A Seznam priglaSenega kadra na projektu s seznamom referencnih poslov,

OBR9B Potrdilo referencnem delu kadra

5. pogoj (ekonomski in financni polozaj)
Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto, za
katero je gospodarski subjekt dolzan oddati racunovodske izkaze, bonitetno oceno po pravilih
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Basel Il vsaj SB6. Gospodarski subjekt iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive
AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel Il.

Gospodarski subjekt lahko izkaze bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel Il) tudi z bonitetno
oceno izdano s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica, a mora oceni priloZiti
dokazilo ali izjavo bonitetne agencije, ki je bonitetno oceno izdelala, da bonitetna ocena zadosca
razpisnim pogojem in dosega primerljivo oceno S.BON SB6 ali boljse.

Naroc¢nik bo kot enakovredno uposteval tisto bonitetno oceno drugih institucij, ki bo bodo
narejene po sistemu Basel Il in bo izkazovala enakovredno tveganje za nastop dogodka neplacila
(kreditno tveganje) kot ocene AJPES od SB1 do SB6 ob pogoju, da bodo pri dolocitvi ocene
uporabljeni podobni faktorji tveganja, kot jih uporablja AJPES (donosnost, likvidnost, zadolZenost,
aktivnost, velikost, produktivnost, rast poslovanja...). Naro¢nik bo kot ustrezno oceno priznal
tisto, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna institucija pri dolo¢anju
bonitetne ocene.

PredloZeni obrazec ne sme biti starejsi od 30 dni od datuma roka za oddajo ponudbe.

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Zahtevano dokazilo:
- lIzpolnjen obrazec ESPD,
- dokazilo o bonitetni oceni.

6. pogoj (po Zakonu o integriteti in preprecevanju korupcije)

Gospodarski subjekt ni uvrS¢en v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano
poslovanje z naro¢nikom na podlagi 35. ¢lena Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije
(Uradni list RS, st. 69/2011 ZintPK-UPB2).

Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

7. pogoj (po ¢lenu 1h Sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa
2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroca destabilizacijo
razmer v Ukrajini)

Gospodarski subjekt ni:

(a) ruski drzavljan ali fizicna ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedezem v Rusiji;

(b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega ve¢ kot 50-odstotni delez je v neposredni ali
posredni lasti subjekta iz predhodne tocke (a) tega odstavka, ali

(c) fizicna ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz
predhodne tocke (a) ali (b), vklju¢no s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se
uporabljajo, ¢e predstavljajo vec kot 10 % vrednosti narocila.
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Nacin izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD.

E. MERILO ZA IZBIRO

1. Splosno
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejsa ponudba.

Ekonomsko najugodnejsa ponudba bo izbrana na podlagi naslednjih meril:

= ponudbena cena,

* rok oddaje PZI projektne dokumentacije po pridobitvi pravnomocnega gradbenega
dovoljenja.

UPORABLJENO MERILO VREDNOST MERILA TOCKE
ponudbena cena z DDV 95 % 95
rok oddaje PZI projektne dokumentacije* | 5% 5

*Rok ne sme biti daljsi od 91 dni. Ponudbe, ki bodo vsebovale daljsi izvedbeni rok, bodo v tem
merilu tockovane z 0 tockami.

Najvisje mozno Stevilo tock, ki jih lahko prejme ponudnik, je 100 tock.

Komisija za izvedbo javnega narocila bo Stevilo to¢k posameznemu ponudniku izracunala na
podlagi sledecega izra¢una:

TI - CETHE m.z';'z X 95 + rokl ;'.m';'z X 5
cEna i rokl
Ti tocke ponudbe »i«-tega ponudnika
Cenai ponudbena cena »i«-tega ponudnika
Cena min najnizja cena izmed vseh ponudnikov
ROK1 i izvedbeni rok »i«-tega ponudnika
ROK1 min najkrajsi dobavni rok izmed vseh ponudnikov

Ekonomsko najugodnejsa ponudba je ponudba, ki prejme najvec tock.

V primeru, da dve ali ve¢ ponudb prejme enako Stevilo tock in so v ostalih elementih vse te
ponudbe dopustne, bo narocnik javno narodilo oddal ponudniku, katerega ponudbena cena,
zaokroZena na dve decimalni mesti, bo nizja. V primeru, da bosta tudi na ta na¢n ostali dve ali vec
enakovrednih ponudb, bo narocnik izbral ponudbo s krajs$im rokom oddaje PZI. V primeru, da
bosta tudi na ta nacn ostali dve ali ve¢ enakovrednih ponudb, bo narocnik izbral ponudbo na
podlagi Zreba. Na Zrebanje bodo povabljeni ponudniki, katerih ponudbe bodo najugodnejse
enakovredne ponudbe. O datumu, uri in kraju Zrebanja bo naroénik te ponudnike pisno obvestil.
Zrebanje se na dologen termin izvede ne glede na udeleZbo vabljenih ponudnikov. Na Zrebu ¢lan
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strokovne komisije naroc¢nika na listek zapiSe naziv ponudnika in ga vstavi v neprosojno vrecko. V
vrecko se vstavi toliko listkov, kolikor je vabljenih ponudnikov. Clan strokovne komisije naro¢nika
iz vreCke potegne en listek. Zmaga ponudnik, ki bo naveden na izzrebanem listku.

2. Ponudbeni predracun

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in rabate, stroske (prevozni stroski,
zavarovanja, carine, taksa, IZP — 2 kom tiskana izvoda, DGD — 4 kom tiskani izvodi in PZI — 4 kom
tiskani izvodi, celotna dokumentacija 3x na elektronskem nosilcu DOC, XLS, DWG, PDF formatu in
podobno). V ceni posamezne storitve in v skupni pogodbeni ceni so upostevani tudi vsi stroski
vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naro¢nikom, mnenjedajalci in uporabniki, dopolnitve
projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah narocnika, vsi materialni in transportni
stroski, vezani na izvedbo pogodbenih storitev, ter vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta
te pogodbe in njegovo uspesno primopredajo.

Cene za posamezno postavko predracuna morajo biti fiksne in morajo vkljuCevati vse stroske
povezane z realizacijo narocila. Vse cene morajo biti izrazene v evrih (EUR). Morebitni popust
mora biti izraZen Ze v ponujeni ceni za posamezno postavko v predracunu.

Ponudnik mora v OBR4-Ponudbeni predracun in OBR4Prilogal- Specifikacija ponudbenega
predraCuna ponujati vse pozicije, ob upoStevanju tehnicnih specifikacij, ki so del razpisne

dokumentacije.

Ponudnik v obeh obrazcih izpolni vse postavke in vrednostno postavke Skupaj zaokroZi na 2
decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpise, se Steje, da predmetne postavke ne
ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev narocnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpise ceno nic (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezplaéno.

Cena je fiksna za vse obdobje trajanja veljavnosti pogodbe.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predracunu ter jih zaokroZi na dve decimalni mesti.
V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiSe, se Steje, da predmetne postavke ne
ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev narocnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V
kolikor ponudnik vpise ceno ni¢ (0) EUR, se Steje, da ponuja postavko brezpla¢no.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predracuna.

V primeru, da bo narocnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril ocitne racunske napake, bo
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. ¢lena ZJN-3.

F. OSTALA DOLOCILA
1. Jezik postopka in ponudbe

Postopek poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. V
slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehni¢nih dokazil in
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preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko tudi v angleSkem
jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje obveznosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski
jezik. Ponudnik priloZi original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

2. Valuta ponudbe
Valuta ponudbe je EUR.

3. ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za
izkljucitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih
zahteva narocnik. Obrazec ESPD vkljucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na
zahtevo in brez odlasanja sposoben predlozZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za
izkljucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predloZitvijo obrazca ESPD ponudnik
tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve narocila.

S predlozitvijo obrazca ESPD se Steje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan
s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z druzinskim ¢lanom funkcionarja na nacin,
dolocen v prvem odstavku 35. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije (Uradni list
RS, St. 69/11 — uradno precis¢eno besedilo, 158/20 in 3/22 — ZDeb; v nadaljnjem besedilu:
ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloZi gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt narocCnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi:
https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki v kakrsni
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujo¢i ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del
»ESPD — ponudnik«, ESPD ostalih sodelujocih pa naloZi v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD — ostali
sodelujoci«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, nalozi elektronsko podpisan ESPD v
xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri cemer se v slednjem primeru v skladu SploSnimi
pogoji uporabe sistema e-JN Steje, da je oddan pravno zavezujo¢ dokument, ki ima enako
veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »Sodelujoci«, del »ESPD — ostali sodelujoli« priloZi
lastnoroéno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

4. lIzpolnjevanje ponudbe
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci, navedeni v Il. Poglavju — Posebni del: Ponudbena
dokumentacija.
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Ponudnik mora predloZiti izpolnjene obrazce in jam¢i, da so podatki in dokumenti resnicni, in da
prilozena dokumentacija ustreza originalu.

Ponudnik prevzeme vse stroske priprave ponudbe. Narocnik tudi ne odgovarja za Skodo, ki bi jo
ponudnik utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.

5. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora veljati 4 mesece od roka za oddajo ponudb. Narocnik lahko predlaga, da ponudnik
podalj$a ¢as veljavnosti ponudb za dolo¢eno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo,
ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe.

6. Variantne ponudb
Narocnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

7. Pregled in ocenjevanje ponud

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naroc¢nik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna
dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije, ¢etudi niso Ze
vnaprej dolo¢ena.

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloZiti ponudniki, nepopolne ali
napacne oziroma ¢e posamezni dokumenti manjkajo, lahko narocnik zahteva, da ponudniki v
ustreznem roku predloZijo manjkajoce dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne
informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takSna zahteva popolnoma skladna z
naceloma enake obravnave in transparentnosti. V takSnim primerih bo naroc¢nik postopal v
skladnu z dolo¢bami 89. ¢lena ZJN-3.

Narocnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika
zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri
preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da ponudnik na zahtevo narocnika ne bo predlozZil pojasnil, dodatnih dokazil ali
pooblastil, bo naro¢nik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

8. Ogled

Pred oddajo ponudbe bo za zainteresirane ponudnike organiziran ogled. Ogled bo moZen do roka
za postavljanje vprasanj. Za ogled se je potrebno predhodno naroditi. Ponudnik Zeljo za ogled
sporoci na elektronski naslov damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled ni pogoj za sodelovanje na javhem
narocCilu, je pa za ponudnike priporocljiv.

9. Pravno varstvo v postopku javnega narocanja

Zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vlozZi v
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narocilu ali obvestila o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokon¢anem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejSega ponudnika, pri é¢emer se
lahko zahtevek za revizijo nanasa na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali
razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni
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dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vloziti po roku za prejem ponudb, razen ce je rok
za prejem ponudb krajsSi od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo
vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o narocilu.

Takso v visini 4.000 eurov mora vlagatelj placati na transakcijski ra¢un Ministrstva za finance,
Stevilka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vlozi prek portala eRevizija.

10. Ravnanje narocnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev

Narocnik si pridrzuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega narocila. Narocnik si
pridrZuje pravico, da po pravhomocnosti odloCitve o oddaji javnega narocila ne sklene pogodbe v
primeru, da v casu predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za
realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega narocila ali da predmeta javnega narocila ne
potrebujejo vec ali da se pri naro¢niku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina
pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolis¢ine, na
katere naroc¢nik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega
narocila z izbranim ponudnikom nemogoca. V tem primeru bo naro¢nik v svoji odlocitvi in o
razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega narocila, pisno obvestil ponudnike.

11. Pogodba

V skladu s Sestim odstavkom 14. ¢lena ZIntPK je izbrani ponudnik dolZan na poziv narocnika, pred
podpisom pogodbe, predloZiti izjavo ali podatke o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu
izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja
gospodarske druzbe, $teje, da so povezane druibe z izbranim ponudnikom. Ce bo ponudnik
predlozil lazno izjavo oziroma bo dal neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za
posledico ni¢nost pogodbe.

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naro¢nikov poziv v 8 dneh od prejema poziva

posredovati podatke o (OBR11 lzjava/podatki o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastniStvu

ponudnika):

= svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljuéno s tihimi druzbeniki, delni¢arjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,

= gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolo¢be zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so z njim povezane druzbe.

G. GOSPODARSKI SUBJEKTI

1. Splosno

Z oddajo ponudbe gospodarski subjekt izjavlja, da:

= je ponudba zavezujoca in velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb ter jo narocnik lahko
sprejme kadarkoli znotraj obdobja veljavnosti,

= naroéniku dovoljuje preverjanje resni¢nost podatkov iz ponudbe oziroma resni¢nost
dokumentov, ki so ji priloZeni. V ta namen dovoljuje katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z
ustreznimi informacijami ali podatki, da jih le-te na zahtevo narocnika posreduje,
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= se v celoti strinja in sprejema pogoje in ostale zahteve narocnika, navedene v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila brez kakrsnihkoli omejitev;

= je obizdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila,

® je podal resni¢ne oz. verodostojne izjave,

= bo, ¢e bo ponudba sprejeta, po podpisu pogodbe priskrbel zahtevano finan¢no zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

= je seznanjen s tem, da naro¢nik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel,

= da je seznanjen, da je ponudba nespremenljiva in mora izvesti vse potrebno za izdelavo
projektne dokumentacije vklju¢no z vsemi elaborati, porocili, vlogami, itd. in za izvedbo
zahtevanih storitev.

2. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predlozi skupina ponudnikov. Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik
nastopa vec gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj
enakopravni in v razmerju do naroc¢nika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega
narocila. To pomeni, da lahko narocnik uveljavlja sankcije za neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev
od kateregakoli ¢lana skupine.

Pri nobenem izmed partnerjev ne sme obstajati razlog za izkljucitev iz poglavja B in vsak mora
izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti skladno s poglavjem B te dokumentacije.

Vsi partnerji v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamic¢no in v njem navesti vse zahtevane
podatke. Naroc¢nik bo do izdaje odlocitve o oddaji narodila vse dokumente naslavljal na
ponudnika, ki se bo v navedel pod rubriko | v OBR2 Ponudba.

Ponudbo in finanéno zavarovanje predlozi vodilni partner.

Ponudbi mora biti priloZzen pravni akt o skupni izvedbi narocila (ustrezno je tudi pismo o nameri),

ki bo vseboval vsaj sledece:

® imenovanje nosilca posla (vodilnega partnerja) pri izvedbi javnega narocila,

= pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbenega predracuna in pogodbe,

= vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti,

= jzjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev
javnega narodila in da z njimi v celoti soglasajo,

= izjava, da so seznanjeni s placilnimi pogoji iz dokumentacije,

* navedba, da odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno.

3. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi
narocila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega
narocila (delez), ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike
predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predloziti tudi izpolnjene obrazce ESPD za
vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri narocilu.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predloziti OBR6B Podatki o podizvajalcu.
Pri nobenem izmed podizvajalcev ne sme obstajati razlog za izkljucitev iz poglavja B. Podizvajalec

mora biti registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet njegovega dela narodila, ki ga

Univerzitetni rehabilitacijski inStitut Republike Slovenije Soca 18



461-1/2023-2/4 Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronicno nerakavo bolecino

prevzema v podizvajanje (tocka 1, pogoji za sodelovanje — ustreznost za opravljanje poklicne

dejavnosti).

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priloZiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev,
dolocenih v prejSnjem stavku, kot jih mora priloziti zase, razen pri pogojih, kjer so ze predvidena
dokazila, ki jih mora podizvajalec predloZiti.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izkljucitev oziroma ne bo izpolnjeval pogojev za
sodelovanje, bo naroc¢nik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Izbrani ponudnik v razmerju do naroc¢nika v celoti odgovarja za izvedbo narocila, ne glede na
Stevilo podizvajalcev.

Neposredna placila podizvajalcem na nacin iz petega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 so obvezna le v
primeru, ¢e podizvajalec v skladu in na nacin, dolo¢en v drugem in tretjem odstavku tega clena,

zahteva neposredno placilo, v nasprotnem primeru se uposteva Sesti odstavek 94. ¢lena.

Zahtevo po neposrednem placilu podizvajalec oznaci na OBR6B Podatki o podizvajalcu.

Univerzitetni rehabilitacijski inStitut Republike Slovenije Soca 19



461-1/2023-2/4 Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronicno nerakavo bolecino

. POSEBNI DEL: PONUDBENA DOKUMENTACLA

PONUDBENO DOKUMENTACIO SESTAVLIAJO:

1. »OBR1 Ovojnica« za posiljanje bianco menice, izpolnjena in nalepljena na kuverto
2. »OBR2 Ponudba«

3. »OBR3A Ponudbeni predracun«

4. »OBR3B Predmet narocila s specifikacijo in ostalimi zahtevami«

5. »OBRA4A Finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe«

6. »OBR4B Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

7. »OBR5A ESPD in druga dokazila«

8. »OBR5B Terminski plan«

9. »OBR6A Podatki o partnerju«

10. »OBR6B Podatki o podizvajalcu«

11. »OBR7A Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc — pravna oseba«

12. »OBR7B Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc — fizicna oseba«

13. »OBRS8 Potrdilo o referencnem poslu«

14. »OBR9A Seznam kadrov«

15. »OBR9B Potrdilo o referen¢nem delu kadra«

16. »OBR10 Vzorec pogodbe«

17. »0OBR11 Izjava/podatki o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika«

V Ljubljani, dne 1. 8. 2023
URI Soca

generalni direktor instituta
dr. Zvone Cade?
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OBR1 OVOIJNICA

PONUDNIK

NE ODPIRAJ! VLOZISCE

PONUDBA ZA JAVNO NAROCILO UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INSTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE SOCA
PROJEKTIRANJE - MENICA LINHARTOVA CESTA 51

1000 LJUBLJANA
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OBR2 PONUDBA
Na osnovi povabila za oddajo ponudb za javno narolilo »lzdelava projektne

dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike
za obravnavo oseb s kroni¢no nerakavo bole¢ino« dajemo ponudbo:

l.
Ponudba stevilka:

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV
PONUDNIKA:

.
NACIN ODDAJE PONUDBE
(ustrezno oznaciti in priloZiti ustrezno Stevilo OBR6A Podatki o partnerju, OBR6B
Podatki o podizvajalcu)

SAMOSTOINO [ ] DA

S PARTNERJEM [ ]DA

S PODIZVAJALCEM [ | DA

M.
(VODILNI) PONUDNIK

POLNI NAZIV

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

DAVCNA ST.

ZAVEZANEC ZA DDV []DA [INE

MATICNA ST.

ST. TRR IN BANKA

TELEFON

E-POSTA
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PONUDNIK JE MSP* []DA [INE

* V skladu s Priporocili Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 glede opredelitve mikro, malih in srednje
velikih podjetij (UL L $t. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36) se za MSP Steje podjetje:

o ki zaposluje manj kot 250 ljudi in

o katerega letni promet je najve¢ 50 milijonov EUR ali katerega letna bilancna vsota je najve¢ 43
milijonov EUR.

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

NAZIV

ZAPOSLEN/A PRI

E-POSTA

TELEFON

PONUDNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR3A PONUDBENI PREDRACUN

Naziv ponudnika

Za: Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije — Soca, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Predmet javnega razpisa: lzdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kroni¢no nerakavo bolecino

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem narocilu dajemo ponudbo st. za izvedbo tega
JN po konéni ponudbeni vrednosti:

1. merilo
Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za
izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kroni¢no nerakavo bolecino

skupaj: e EUR
Skupaj brezDDV: ....ccireveerne EUR
Znesek DDV: .evncneeenen EUR
SkupajzDDV: = . EUR
Specifikacija 1. merila:
St. | Storitev* Cena v EUR brez DDV
projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev - €
1 (DPP)
) Ponudnik lahko vpise ceno, ki predstavlja MAX 5% cene celotne
ponudbe!
Podrobna tehnoloska zasnova za namen dolocitve zmogljivosti, vplivov - €

in znacilnosti, ki morajo biti sestavni del DGD (vkljuéno s podrobnim
izrisom posameznih prostorov in tabelo s seznamom vseh tehnolosko
2. medicinskih naprav, opreme, elementov, strojnih in elektro naprav in
opreme, itd.. z vsemi zahtevanimi prikljucki po posamezni opremi)
Ponudnik lahko vpiSe ceno, ki predstavlja MAX 10% cene celotne
ponudbe!

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - €
(DGD) za izgradnjo novega in rusitev starega objekta (v primeru, da gre
za objekt z vplivi na okolje, vkljucno s presojo vplivov na okolje (PVO) in
pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja (OVS)), s popolno vlogo za
izdajo gradbenega dovoljenja in pridobitev pravhomocénega gradbenega
dovoljenja,

Ponudnik lahko vpise ceno, ki predstavlja MAX 5% cene celotne
ponudbe!

Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije Soca 24



461-1/2023-2/4 Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronicno nerakavo bolecino

razsSirjeni idejni projekt novega objekta z zunanjo ureditvijo, vklju¢no s
projektom rusitve obstojeCega objekta z vsemi pripravljalnimi in
zacasnimi deli (ki so potrebna za delovanje sosednjih delujocih objektov
in za izgradnjo novega (kot npr. zaasne prevezave in navezave, premiki
obstojecih instalacij, vzpostavitve delovanja sosednjih objektov, zacasni
prehodi in prometne ureditve, itd.), ter projektom varovanja obstojecih
objektov in gradbene jame. rIDP je dolocen v SIST EN 16310:2013, rIDP
mora biti izdelan na nivoju, da se vidijo podrobne arhitekturnih resitev,
reSitve na gradbeno konstrukcijskem podrocju, medicinsko
tehnoloskem podrocju, podrocju varovanja gradbene jame, strojnem in
4, elektro podrocju ter pozarno varstvenem podrocju. rIDP naj vsebuje
tudi grobe specifikacije in grobi popis del za vsa GOI dela, zunanjo
ureditev s prometom, vse prikljucke, ostala potrebna in pripravljalna
dela ter natancen popis tehnolosko medicinske (v sodelovanju z
uporabnikom z definiranjem potrebnih priklju¢kov) in ostale opreme po
prostorih. V rIDP morajo biti definirani vsi kljuéni detajli projekta in
kljuéni elementi fasadnih pasov. rIDP mora biti obdelan dovolj
podrobno, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji ne bo prihajalo
do bistvenih sprememb ali odstopan;.

Ponudnik v spodnje postavke vpisSe cene, katerih seStevek predstavlja
MAX 30% cene celotne ponudbe!

4.1. | Vodilni nacrt in razsirjeni idejni projekt rIDP - arhitektura - €
4 razsirjeni idejni projekt rIDP — nacrt s podrocja gradbenistva (gradbene - €
" | konstrukcije vkljuéno z drugimi potrebnimi nacrti ter izvlecki armature)
43 razsirjeni idejni projekt rIDP — nacrt s podrocja elektrotehnike (vklju¢no - €
7" | z nacrti elektroinstalacij za strojno opremo CNS in BMS)
4.4. |razsirjeniidejni projekt rIDP — nacrt s podrocja strojnistva - €
45 razsirjeni idejni projekt rIDP — vse opreme (tehnoloska, medicinska, - €
" | racunalniska itd., z vsemi potrebnimi tehnoloskimi nacrti)
46 razsirjeni idejni projekt rIDP — nacrt s podrocja pozarne varnosti - €
" | (vkljuéno s poZarnim naértom)
4.7 razsirjeni idejni projekt rIDP — nacrt s podrocja geotehnologije in - €
""" |rudarstva
4.8. |razsirjeniidejni projekt rIDP - nacrt s podrocja geodezije - €
4.11. | razsirjeni idejni projekt rIDP - nadrt zunanje ureditve in prometa - €
Ostali potrebni nacrti, elaborati, Studije, izkazi, porocila, vloge in Upostevati v cenah
4.12. | izracuni skladno s projektnimi pogoji in predpisi, ki urejajo bistvene in zgornjih postavk oziroma
druge zahteve celotne ponudbe

Sodelovanja z upravnimi organi in soglasodajalci, ter ostali potrebni
nacrti, elaborati, Studije, izkazi, porocila, vloge in izracuni, ki so potrebni
za pridobitev pravnomocnega gradbenega in uporabnega dovoljenja ter
funkcionalno uporabo objekta

Upostevati v cenah
zgornjih postavk oziroma
celotne ponudbe

4.13.

4.14. | Vodenje projekta (VP in projektant po GZ) — nivo rIDP - €

projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) novega objekta z
zunanjo ureditvijo, vklju¢no s projektom rusitve obstojecega objekta z
vsemi pripravljalnimi in za¢asnimi deli (ki so potrebna za delovanje
sosednjih delujoCih objektov in za izgradnjo novega (kot npr. zacasne
prevezave in navezave, premiki obstojecih instalacij, vzpostavitve
delovanja sosednjih objektov, zacasni prehodi in prometne ureditve,
itd.), ter projektom varovanja obstojecih objektov in gradbene jame.
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje izdelana na podlagi rIDP,
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vkljuéno s vsemi potrebnimi nacrti, elaborati, Studijami, izkazi, porocili,
izracuni, tehnoloskimi nacrti, popisi del, specifikacijami in drugimi
potrebnimi element za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI,
vkljuéno z vodenjem projekta (faza PZI) in sodelovanjem v postopku
revizije.

Ponudnik v spodnje postavke vpisSe cene, katerih sestevek predstavlja
MAX 25% cene celotne ponudbe!

5.1.

Vodilni nacrt in Projekt za izvedbo PZI arhitektura

5.2.

Projekt za izvedbo PZI — nacrt s podrocja gradbenistva (gradbene
konstrukcije vklju¢no z opaznimi in drugimi potrebnimi nacrti ter
izvlecki armature)

5.3.

Projekt za izvedbo PZI — nacrt s podrocja elektrotehnike (vklju¢no
z nacrti elektroinstalacij za strojno opremo CNS in BMS)

5.4.

Projekt za izvedbo PZI — nacrt s podrocja strojniStva

5.5.

Projekt za izvedbo PZI — vse opreme (tehnoloska, medicinska,
racunalniska itd., z vsemi potrebnimi tehnoloskimi nacrti)

5.6.

Projekt za izvedbo PZI — nacrt s podrocja pozarne varnosti
(vkljuéno s poZarnim nacrtom)

5.7.

Projekt za izvedbo PZI — nacrt s podrocja geotehnologije in
rudarstva

5.8.

Projekt za izvedbo PZI - nacrt s podrocja geodezije

- €

5.11.

Projekt za izvedbo PZI - nacrt zunanje ureditve in prometa

- €

5.12.

Ostali potrebni nacrti, elaborati, Studije, izkazi, porocila, vloge in
izracuni skladno s projektnimi pogoji in predpisi, ki urejajo bistvene in
druge zahteve

Upostevati v cenah
zgornjih postavk oziroma
celotne ponudbe

5.13.

Sodelovanja z upravnimi organi in soglasodajalci, ter ostali potrebni
nacrti, elaborati, Studije, izkazi, porocila, vloge in izracuni, ki so potrebni
za pridobitev pravnomocnega uporabnega dovoljenja in funkcionalno
uporabo objekta

Upostevati v cenah
zgornjih postavk oziroma
celotne ponudbe

5.14.

Vodenje projekta (VP in projektant po GZ) — nivo PZI

- €

5.15.

Sodelovanje pri reviziji projektne in druge dokumentacije

- €

sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehni¢nega dela
dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI)

Upostevati v ceni celotne
ponudbe

Spremljanje gradnje (projektantski nadzor), ¢as za izgradnjo in
dokoncanje vseh GOI del, zunanje ureditve in opreme je 540 dni

- €

Projekt izvedenih del (PID), vkljuéno s vsemi potrebnimi nadrti (nacrti, ki
so navedeni v PZl), elaborati, Studijami, izkazi, porocili, izracuni,
tehnoloskimi nacrti, dejanskimi kon¢nimi popisi vseh izvedenih del,
konénimi izvedenimi specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za
celovito in popolno izvedbo segmenta PID, vklju¢no s spremljanjem
gradnje iz tega naslova, vodenjem projekta (faza PID), vklju¢no s
sodelovanjem v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja,
sodelovanjem pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del
narocniku

8.1.

Projekt izvedenih del (PID), vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti (nacrti, ki
so navedeni v PZl), elaborati, Studijami, izkazi, porocili, izracuni,
tehnoloskimi nacrti, dejanskimi kon¢nimi popisi vseh izvedenih del,
koncénimi izvedenimi specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za
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celovito in popolno izvedbo segmenta PID, vklju¢no s spremljanjem
gradnje iz tega naslova.

8.2. |Vodenje projekta (VP in projektant po GZ) — nivo PID - €
Sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja in
8.3. |sodelovanije pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del - €
narocniku.
Izkaz energijskih lastnosti stavbe v fazi PID, sodelovanje pri nastavitvah
9. in optimizaciji energetskih sistemov ter pridobitev energetske izkaznice - €
objekta
10 Posebne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo ter druga dela Upostevati v ceni celotne
" | projektanta ponudbe
1 Dodatne zahteve za izdelavo popisov Upogtevati v ceni celotne
’ ponudbe
Obveznosti izvajalca/projektanta in pogoji iz pogodbe Upodtevati v ceni celotne
12. ponudbe
skupaj brez DDV: - €
vrednost DDV: - €
SKUPAJ z DDV: €

*Postavke 1, 2, 3, 4, 5 imajo dolo¢eno zgornjo omejitev (max). V primeru, da bo ponudnik
ponudil vrednost, ki presega zgornjo omejitev, bo njegova ponudba izlo¢ena kot
nedopustna.

2. merilo:

Rok

za objekt »lzgradnja klinike za obravnavo
oseb s kroni¢no nerakavo bolecino«

oddaje PZI projektne dokumentacije
dni od dneva pridobitve pravhomocnega
gradbenega dovoljenja

Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije Soca

Pogodbena cena je po posameznih postavkah nespremenljiva oziroma fiksna do dokoncanja
vseh del, v njej so zajeti vsi stroski in morebitni popusti, tudi projektantski nadzor za
predvideno dobo trajanja gradnje 540 dni.

Pogodbena cena posamezne postavke se ne more povecati iz nobenega vzroka, zlasti ne
zaradi morebitnega poveéanja oziroma podrazitev vhodnih stroskov oziroma elementov

cene.

V ceni so zajeti vsi stroski projektanta ter stroski za dogovorjeno Stevilo izvodov projektne
dokumentacije.

Veljavnost ponudbe je najmanj 4 mesece Steto od roka za oddajo ponudb.
Strinjamo se, da narocnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v

primeru odstopa naro¢nika od oddaje javnega narocila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni
stroski v zvezi z izdelavo ponudb.
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PONUDNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR3B PREDMET NAROCILA S SPECIFIKACIJO IN OSTALIMI ZAHTEVAMI

Naziv in naslov ponudnika

Za: Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije — Soca, Linhartova 51, 1000

Ljubljana

Predmet javnega razpisa:
Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za
izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kroni¢no nerakavo bolecino

Pri oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in

ostalih storitev je potrebno v ceni poleg osnovnih zahtev za projektno dokumentacijo,

upostevati tudi posebne in dodatne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo, dodatne

zahteve za popise ter ostale obveznosti projektanta in pogoje iz pogodbe:

1. Projektna dokumentacijo in storitve (vklju¢no z vsemi ostalimi potrebnimi nacrti, elaborati,
Studijami, izkazi, porocili, analizami in izracuni skladno s projektnimi pogoji in dobro prakso)
upostevati:

projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)

Podrobna tehnoloSka zasnova za namen dolocitve zmogljivosti, vplivov in znacilnosti,
ki morajo biti sestavni del DGD (vklju¢no s podrobnim izrisom posameznih prostorov
in tabelo s seznamom vseh tehnoloSko medicinskih naprav, opreme, elementov,
strojnih in elektro naprav in opreme, itd.. z vsemi zahtevanimi prikljuc¢ki po posamezni
opremi),

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za
izgradnjo novega in rusitev starega objekta (v primeru, da gre za objekt z vplivi na
okolje, vklju¢no s presojo vplivov na okolje (PVO) in pridobivanjem okoljevarstvenega
soglasja (OVS)), s popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in pridobitev
pravnomocnega gradbenega dovoljenja,

razSirjeni idejni projekt novega objekta z zunanjo ureditvijo, vklju¢no s projektom
rusitve obstojecega objekta z vsemi pripravljalnimi in za¢asnimi deli (ki so potrebna za
delovanje sosednjih delujocih objektov in za izgradnjo novega (kot npr. zacasne
prevezave in navezave, premiki obstojecih instalacij, vzpostavitve delovanja sosednjih
objektov, zacasni prehodi in prometne ureditve, itd.), ter projektom varovanja
obstojecih objektov in gradbene jame. rIDP je dolocen v SIST EN 16310:2013, rIDP
mora biti izdelan na nivoju, da se vidijo podrobne arhitekturnih resitev, resitve na
gradbeno konstrukcijskem podroc¢ju, medicinsko tehnoloskem podrocju, podrocju
varovanja gradbene jame, strojnem in elektro podrocju ter pozarno varstvenem
podrocju. rIDP naj vsebuje tudi grobe specifikacije in grobi popis del za vsa GOl dela,
zunanjo ureditev s prometom, vse prikljucke, ostala potrebna in pripravljalna dela ter
natancen popis tehnolosko medicinske (v sodelovanju z uporabnikom z definiranjem
potrebnih priklju¢kov) in ostale opreme po prostorih. V rIDP morajo biti definirani vsi
klju¢ni detajli projekta in klju¢ni elementi fasadnih pasov. rIDP mora biti obdelan
dovolj podrobno, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji ne bo prihajalo do
bistvenih sprememb ali odstopan;j.

projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZl) novega objekta z zunanjo ureditvijo,
vkljuéno s projektom rusitve obstojecega objekta z vsemi pripravljalnimi in zacasnimi
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deli (ki so potrebna za delovanje sosednjih delujocih objektov in za izgradnjo novega
(kot npr. zaCasne prevezave in navezave, premiki obstojecih inStalacij, vzpostavitve
delovanja sosednjih objektov, zacasni prehodi in prometne ureditve, itd.), ter
projektom varovanja obstojecih objektov in gradbene jame. Projektna dokuemntacija
za izvedbo gradnje izdelana na podlagi rIDP, vkljuéno s vsemi potrebnimi nacrti,
elaborati, Studijami, izkazi, porocili, izracuni, tehnoloskimi nacrti, popisi del,
specifikacijami in drugimi potrebnimi element za celovito in popolno izvedbo
segmenta PZI, vkljuéno z vodenjem projekta (faza PZI) in sodelovanjem v postopku
revizije,

e Ostali potrebni nacrti, elaborati, Studije, izkazi, porocila, vloge in izracuni
skladno s projektnimi pogoji in predpisi, ki urejajo bistvene in
druge zahteve,

e Sodelovanja z upravnimi organi in soglasodajalci, ter ostali potrebni nacrti, elaborati,
Studije, izkazi, porocila, vloge in izracuni, ki so potrebni za pridobitev pravhomocnega
gradbenega in uporabnega dovoljenja ter funkcionalno uporabo objekta,

e Sodelovanje pri reviziji projektne in druge dokumentacije,

e sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehnicnega dela dokumentacije za
razpis (izdelane na osnovi PZI),

e Spremljanje gradnje (projektantski nadzor), ¢as za izgradnjo in dokoncanje vseh GOI
del, zunanje ureditve in opreme je 540 dni,

e Projekt izvedenih del (PID), vklju¢no s vsemi potrebnimi nacrti (nacrti, ki so navedeni v
PZl), elaborati, Studijami, izkazi, porocili, izracuni, tehnoloSkimi nacra, dejanskimi
koncnimi popisi vseh izvedenih del, konénimi izvedenimi specifikacijami in drugimi
potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PID, vklju¢no s
spremljanjem gradnje iz tega naslova, vodenjem projekta (faza PID), vklju¢no s
sodelovanjem v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovanjem pri
kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naro€niku ter pri pridobitvi hisne
Stevilke, v kolikor je ta potrebna.

e Izkaz energijskih lastnosti stavbe v fazi PID, sodelovanje pri nastavitvah in optimizaciji
energetskih sistemov ter pridobitev energetske izkaznice objekta,

e Dokumentacija in storitve, ki izhajajo iz posebnih zahtev za projektno in drugo
dokumentacijo ter drugih del projektanta,

e Dokumentacija in storitve, ki izhajajo iz dodatnih zahtev za izdelavo popisov,

e Dokumentacija in storitve, ki izhajajo iz obveznosti izvajalca/projektanta,

2. Posebne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo ter druga dela projektanta:

a)

b)
d)
e)

f)

Izdelati posnetek obstojeCega stanja javne infrastrukture, obstojeéega objekta, ki se rusi,
ter sosednjih objektov, ki se jih varuje (gradbeno arhitektonski elementi na nivoju tal in
stropa s prerezi ter gabaritnimi posnetki elektro in strojne opreme, tehnoloske
medicinske in ostale opreme),

Izvesti vsa pripravljalna dela in meritve potrebne za izvedbo pogodbenih del,

Opisati delovne procese uporabnika z opozorili na krizanja, nevarnosti, itd.,

Izdelati oznacbo in opis posegov (protokole) na obstojecih kriti¢nih inStalacijah, ki lahko
vplivajo na delovanje URI Soca ali na varnost pacientov,

Izdelati zbirne risbe vseh vrst instalacij z oznacitvijo vseh kriti¢nih krizanj (tlorisi in prerezi
z oznadcitvijo visinskih kot),

Izdelati tabelo s seznamom vse periferne, tehnoloske, elektro, strojne in ostale opreme, z
navedbo vseh modi, prikljuckov, lastnosti, itd.. (sestavni del tehnoloskega nacrta),
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g)

h)
i)

j)
k)

1)

Vkljuciti sheme po pravilih stroke, ki so potrebne izvajalcu za izgradnjo osnovnih podatkov
v posameznih nacrtih (npr. elektro sheme, CNS sheme, sheme in detajli za pohistvo,
sheme za periferno opremo, sheme za strojne instalacije, sheme pozarnega javljanja,
itd.);

Vkljuciti delavniske risbe in izrisati detajle po potrebi (npr. detajli po pravilih stroke, ki so
potrebni izvajalcu za izgradnjo netipskih in neprefabriciranih elementov);

Vkljugiti pozarni nacrt

Vkljuditi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja.

projektno dokumentacijo izdelati na nacin in s takimi tehni¢nimi karakteristikami, da je
izbira dobaviteljev opreme skladna z zakonom o javnih narocilih ZJN-3 (vsaj 2 ponudnika
oziroma proizvajalca). Ce so priklju¢ki in sheme instalacij odvisni od proizvajalca opreme,
se risbe prikljuckov, shem in ostalih potrebnih nacrtov izdelajo splosno glede na sistem
enega od potencialnih dobaviteljev in se prilagodijo na licu mesta s strani izvajalca
izvedbe del na objektu ali dobavitelja opreme. Prikljucki, sheme in drugi potrebni nacrti
inStalacij za Ze izbrano oziroma znano tehnolosko opremo narocnika pa se izdelajo to¢no
na izbrano opremo (z vsemi kotami in pogledi),

spremljanja gradnje obsega med drugim tudi pregled in potrjevanje polaganja armature z
vpisom v gradbeni dnevnik,

m) Vkljuciti vse potrebne elaborate (npr. hrup, gradbena fizika, gradbisc¢ni odpadki, itd..)

n)
o)

p)

a)

s)

Posamezni nacrti morajo vsebovati vse potrebne informacije iz vseh strokovnih podrocij,
da je zagotovljena popolna funkcionalnost projektiranih prostorov, opreme in ureditev,
Izdelava dodatnih PZI nacrtov v fazi gradnje pri priklju¢evanju na infrastrukturo po pogojih
soglasodajalcev oziroma upraviteljev javne infrastrukture,

ostala dokumentacija in storitve, ki so potrebne za smiselno zakljucitev posameznega dela
projektne dokumentacije (lokacijska informacija, gradbena fizika, elaborat hrupa, izdelava
materialno tehni¢nega stanja objekta (npr. georadarska metoda, delne sondaze
obstojecega tlaka ali stropa, itd.), nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, itd.),

Izdelati enostavne 3D modele izbranih situacij ali pogledov na pohistvo za lazjo
predstavljivost uporabnika,

Izdelati projektno dokumentacijo in popise tudi za tista dela, ki niso opisana v projektni
nalogi, so pa potrebna za zadostitev zakonodaji, za funkcionalno delovanje objekta in za
pridobitev uporabnega dovoljenja,

Tlorisi morajo vsebovati poleg glave tudi seznam prostorov in legendo,

3. Dodatne zahteve za izdelavo popisov:

a)

b)

d)

f)

Izdelati zdruzene popise del s cenami (za natan¢no dolocitev ocene investicije) in brez
cen,

popisi del morajo biti zdruZeni v eno datoteko (ve¢ zavihkov: npr: splodni del,
rekapitulacija, GO dela, elektro insStalacijska dela, strojna instalacijska dela, vgradna
oprema, premi¢na oprema, tehnoloska oprema, zunanja ureditev, rusitvena in
pripravljalna dela, dokumentacija (potrebna dokumentacija, ki jo preda izvajalec, meritve,
NOV, DOZ, itd...) itd..),

nepredvidena dela morajo biti navedena samo v skupni rekapitulaciji za posamezna
podrocja in ne med postavkami in popisi del,

v kolikor bo izvedba razpisana na klju¢ se nepredvidenih del ne uposteva,

vsi zmnozki in seStevki celic morajo biti pravilni,

v popisih zahtevati samo bistvene tehni¢ne specifikacije, ki se jim dolo¢i tudi dovoljena
mejna odstopanja,
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g)

h)
i)
j)

k)

1)

v popisih ne smejo biti postavke z enoto komplet, v kolikor se njihovo vsebino da razbiti
na kose, metre in ostale enote (primer: izdelava priklju¢ka na vrocevod, vkljuéno s
cevnimi povezavami 30m in z vgradnjo ventila, se ne navaja v eni postavki kot komplet,
ampak je postavko potrebno razdeliti na lo¢ene postavke, posebej za izvedbo priklopa,
posebej za vgradnjo cevi in posebej za vgradnjo ventila),

za vso opremo je potrebno pregledati kakSno je zadnje stanje tehnike na trziscu, z
namenom, da se v objekt ne bo vgrajevala tehnolosko zastarela oprema,

pri navajanju artiklov 'kot na primer' mora projektant navesti vsaj 3 enakovredne z
navedbo proizvajalca in tipa artikla in hkrati upostevati tocko f)

V popisih oznaditi oziroma osenciti z barvo tiste postavke, ki so bistvene, zaradi
kompatibilnosti,

V popisnih postavkah upostevati tudi dela iz podrocja preprecevanja in obvladovanja
bolnisni¢nih okuzb, ureditve gradbis¢a, varstva pri delu, pozarne straze, pozarno nevarnih
del, zasCitnih ukrepov, kriticnih prevezovanj (npr. rezervni oziorma zacasni elektro
razdelilci, itd.),

Upostevati selitvena dela (selitev uporabnika v druge prostore in prirpava potrebnih
prikljuc¢kov) in ostala dela za pripravo gradnje in delovanje obstojecih objektov,

m) V popise so vkljucene tudi delavniske risbe, ¢e so potrebne

n)

p)
a)

r)
s)

t)

u)

Upostevati posebne zahteve uporabnika opredeljene v projektni nalogi posamezne faze
(npr. vsi kabli in Zice morajo biti brezhalogenske, Cisco stikala morajo biti »deklarirana«
oziroma »legalizirana« za URI Soca, krila vrat ultrapass— polno masivna, racunalniki ne
smejo biti na tleh, bolniski kanali morajo v intenzivnih sobah in ostalih zahtevnih prostorih
deklariran kot medicinski pripomocek itd.),
Pri kontroli pristopa upostevati obstojeci sistem Spica,
Izdelati popis oziroma seznam nove in obstojece opreme po prostorih (vkljuéno z barvnimi
in Stevilcnimi oznakami v nacrtih, npr. stara oprema rdeca, nova pa zelena, itd.),
Popis premi¢ne opreme (npr. medicinska, tehnoloSka, racunalniska) s specifikacijami
mora biti locen od popisa pohistvene in vgradne opreme (medicinska, tehnoloska, itd...);
Paziti na kompatibilnost z obstoje¢o opremo, energenti, itd...
Pri popisih opreme je potrebno upostevati, da morajo biti popisi narejeni tako, da je vsak
del opreme svoja lo¢ena postavka z namenom, da lahko naro¢nik izvede popis opreme in
dolodi inventarne Stevilke (npr. ¢ajna kuhinja ne more biti v kompletu 1, ampak mora biti
razdeljena na zgornje omarice, spodnji leseni del ter lo¢eno vsak element: hladilnik,
kuhalna plosca, napa, korito s pipo, itd.);
Projektant v popisih uposteva stroske za ponovne zagone, montaZe in vzpostavitve
opreme narocnika v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnotezenje, nastavitve,
itd...), torej opreme, ki jo je izvajalec predhodno, s soglasjem narocnika, izkljucil oz.
odstranil za ¢asa izvedbe projekta,
V popisih upostevati postavke za meritve in analize, ki jih mora izvajalec GOI izvesti za
funkcionalno delovanje prostorov:

e meritve gradbene fizike (termo kamera, itd...);

e meritve za dobro izvedbo del (tlacni preizkusi, preizkusi materialov, itd...)

e meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi, itd...

e meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov kot npr:

i. zavodo (klorni Sok, mikrobioloske analize, tlacni preizkusi, legionela, itd...);
ii. za prezracevanje (mikroklima (temperature, vlaznost, hitrost zraka),
meritve spor gliv, dezinfekcija prezracevalnih kanalov, hrup, itd...);
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iii. elektricne meritve (klasi¢ne, meritve EDISON, pod napetostjo, itd...);

iv. CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd...);
meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ);
vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom,
standardi, pravilniki, itd...,

v) Vse stroske elektricne energije, vode, plinov in ostalih energentov v casu izvajanja
projekta do primopredaje so strosek izvajalca,
w) V popisih dodati, da mora izvajalec GOI del ob koncu gradnje predati:

y)
2)

podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP in ostale obrazce, ki
so povezani s predajo dokumentacije po novem GZ, ne glede ali je gradbeno
dovoljenje potrebno ali ne;

dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti,
pozarni pregledi, dokazila, certifikati, itd...) v Stirih (4) izvodih, 1 original in 3 kopij v
papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami — v Stirih (4) izvodih, 1 original in 3
kopije v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);
navodila za obratovanje, vzdrZevanje in uporabo (NOV) — 1 original in 3 kopij v
papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija),

v primeru gradbenega dovoljenja — uporabno dovoljenje;

v primeru akreditacije — dovoljenje akreditatorja (npr. Za laboratorijsko
dejavnost),

v primeru nove gradnje vse vloge za hiSno Stevilko in vse potrebne geodetske
elaborate za vpis stavbe v kataster stavb in za evidentiranje zemljis¢, itd.,

koncno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige, original
gradbeni dnevnik,

projektant mora v projektu zapisati, da mora izvajalec sprotno pisno obvescati
projektanta o spremembah projekta z namenom dobre izdelave PID
dokumentacije in ne samo mesec pred koncem kot je lahko napisano v popisih del,

Skladno s faznostjo izvedbe rusitve, gradbene jame, novogradnje in morebitnih prenov
(na stiku obstojecih objektov) v popisu zajeti vsa medfazna dela, vse medfazne zascite,
zacasne ali konéne povezave/prevezave in ostala dela, ki so potrebna za izgradnjo novega
objekta in delovanje obstojecih objektov.

Izvesti popis del v ve¢ smiselnih sklopih GOI dela in oprema,

V primeru popravkov ali dopolnitev dokumentacije v fazi gradnje se popravki popisov
izvajajo na nacin, da se v ¢im vecji meri upostevajo postavke iz pogodbenih popisov (da
ima narocnik Ze znane cene).

aa) predvideti je potrebno tudi vse vizualne komunikacije v skladu s celostno podobo URI

Soca (nalepke, ploscice na vratih, usmeritve, vhodna tabla, varnost pri delu, itd..).

4. Obveznosti izvajalca/projektanta:

= upostevati dolocila Zakona o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenega
zakona (GZ) z vsemi podzakonskimi akti,

= zagotoviti tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakoni, predpisi, tehniénimi
smernicami in pravili stroke ter uporabniskimi izkusnjami,

= upostevati grobo projektno nalogo in IDZ,

= jzdelati projektno dokumentacijo in popise tudi za tista dela, ki niso opisana v
projektni nalogi, so pa potrebna za zadostitev zakonodaji, za funkcionalno delovanje
objekta in za pridobitev uporabnega dovoljenja,
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prevzete naloge opraviti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi
predpisi, pravili stroke in standardi tako, da bodo projektirani objekti, ureditve in
oprema funkcionalni ter arhitekturno kakovostni,

strokovno in kontinuirano preverjati in upoStevati potrebe in Zelje narocnika ter
uposteval narocnikova navodila in interno gradivo,

upostevati ambicijo narocnika, da bo stavba po izgradnji izkazovala merljive kazalnike
rabe primarne energije in deleza obnovljivih virov energije, ki ustrezajo kazalnikom
skoraj ni¢-energijske stave (sNES),

upostevati najnovejSe smernice pri prezradevanju objektov zaradi omejevanja okuzb
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/ML-intervju-17-2-2021.pdf

upostevati nacela energijske ucinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije,
pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in soglasij,

upostevati ostale zahteve iz razpisne dokumentacije,

upostevati zahteve za projektno dokumentacijo in projektiranje,

upostevati posebne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo ter druga dela
projektanta,

upostevati dodatne zahteve za izdelavo popisov,

voditi upravni postopek za pridobitev pravhomocnega gradbenega in uporabnega
dovoljenja,

voditi postopke za pridobitev vseh soglasij za priklope (tudi v fazi gradnje),

sodelovati pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del narocniku
vklju€no s pregledom in izdelavo mnenj o kvaliteti opravljenih del pri izvedbi objekta,
svetovanje investitorju pri primopredaji objekta,

obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi delavci;

zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno Stevilo strokovno usposobljenih
delavcev za pravocasno izvrSitev pogodbenih obveznosti;

doloditi vodjo projekta,

voditi in koordinirati izdelavo narocene projektne in druge dokumentacije skozi vse
faze, pri éemer, je projektant odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno
usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo vkljuéno z:

o zagotovitvijo sistemskega integratorja v fazi projektiranja (ki bo usklajeval
strojne in elektro instalacije, periferno opremo, CNS, itd.),

o uskladitvijo vseh prebojev instalacij skozi elemente gradbenih konstrukcij;

o dolocitvijo medicinsko tehnoloskih podatkov potrebnih za izdelavo nacrtov
instalacij;

o spremljanjem in sprotnim vnasanjem vseh sprememb (spremembe oznadi in
javi projektantu izvajalec GOl del) iz naslova dobre izvedbe PID
dokumentacije,

o zagotovitvijo strokovnjaka za bolnisko signalizacijo (obstojeca signalizacija
Zettler),

o zagotovitvijo ostalih strokonjakov,

spostovati dogovorjene roke,

zagotoviti izdelavo dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega
izvedbenega akta, pravili stroke, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoca
kakovostno izvedbo objekta in racionalnost reSitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja
objekta,

s projektnimi reSitvami zagotoviti minimalno vzdrZevanje in stroske objekta,
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izdelati take projektne resitve, ki bodo vplivale tudi na racionalno izgradnjo in
funkcionalno uporabo objekta,

zagotoviti koordinacijo pooblas¢enih arhitektov, inZenirjev ter ostalih sodelavcev
izdelave dokumentacije,

zagotoviti pisno in slikovno obvesc¢anje naro¢nika o stvareh, problematikah oziroma
detajlih, ki so odvisni od potrditve naro¢nika (to¢na vprasanja, skice, idejne variante,
sheme, itd.),

v fazi projektiranja enkrat tedensko (ali v biroju ali na sedezu narocnika) predstaviti
narocniku potek projektiranja s prikazom pripravljene projektne dokumentacije ob
prisotnosti vseh projektantov,

spremljati gradnjo (projektantski nadzor), ki pomeni:

o najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projekta oz. njegovih pooblaséencev na
gradbiscu in /ali na gradbisénih koordinacijskih sestankih,

o najmanj 1x tedensko prisotnost pooblaséenih inZenirjev in arhitektov in/ali na
gradbis¢nih koordinacijskih sestankih (pooblas¢eni arhitekti in inZenirji
posameznih podrocij so prisotni v odvisnosti od poteka in vrste del (e se
izvajajo vsa GOI del potem morajo biti prisotni pooblaséeni inZenirji iz vseh
podrocij)),

o nujna prisotnost na poziv izvajalca GOI del, vodje gradbis¢a ali investitorja -
prisotnost vodje, pooblasc¢enih arhitektov in inZenirjev na gradbiscu in /ali na
gradbis¢nih koordinacijskih sestankih,

o najmanj 1x tedenska prisotnost vodje projekta za ogled gradbisca izven
termina koordinacijskih sestankov,

v obdobju gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega
pregleda oz. primopredaje objekta naro¢niku. Cas za izgradnjo in dokon¢&anje vseh GOI
del in opreme je razviden iz razpisne dokumentacije. Projektantski nadzor bo
projektant pricel izvajati z uvedbo izvajalca gradbenih del v posel.

Prisotnost in izvajanje spremljanja gradnje se vpisuje v gradbeni dnevnik in obsega:

o aktivno spremljanje poteka izvedbe del, sodelovanje z narocnikom,

nadzorniki in izvajalci,

pojasnjevanje izdelanih nacértov za izvedbo, elaboratov in detajlov,
potrjevanje delavniskih nacrtov izvajalcev,

potrjevanje delovnih skic in ostalih detajlov v soglasju z naro¢nikom,
potrjevanje bistvenih materialov, barve, bistvene strojne in elektro
inStalacijske opreme ter bistvene tehnolosko medicinske opreme, v kolikor to
ne bo v nasprotju s projektnimi zahtevami,

o pregled in potrjevanje polaganja armature.

Ure projektantskega nadzora, ki jih projektanti porabijo za reSevanje problematike na
gradbiscu, zaradi napak v PZI projektu, se ne Stejejo v Cas projektantskega nadzora,
prav tako se v ta ¢as ne Stejejo ure, zaradi zahtev izvajalcev (niso strosek narocnika,
ampak stvar dogovora med projektantom in izvajalcem),

spremljati gradnjo kot podlaga za potrditev izjave o skladnosti izvedbe objekta z
izdanim gradbenim dovoljenjem in izpolnjevanjem predpisanih bistvenih zahtev,
sodelovati pri reviziji projektne in druge dokumentacije,

izvesti druge storitve, ki so potrebne za dokoncanje projektne dokumentacije: npr. po
potrebi pridobivati azurirano lokacijsko informacijo, pregledovati zahteve iz OPPN
nacrtov, sodelovati z Mestno obdino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in ustreznimi

o O O O
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pristojnimi ministrstvi, izvajati preveritve ali gre za objekt z vplivi na okolje, vplivi na
podtalnico, izvajati oglede oziroma preglede obstojecih prostorov (kleti, strojnic,
elektro prostorov, itd.), preverjati in definirati vse mozne lokacije vseh vrst priklopov,
preverjati karakteristike priklju¢nih naprav, skladno z redosledom povezanih projektov
sodelovati s projektanti povezanih projektov,

= priskrbeti merodajne podatke in izvesti ostala potrebna dela za izvedbo predmeta
pogodbe ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno
navedena pri povprasevanju naroCnika ali v projektni nalogi, in jih pravilno upostevati
pri izvedbi te pogodbe, kakor tudi vse podatke in informacije, s katerimi se razpolaga
iz naslova izvedbe te pogodbe po potrebi ali na zahtevo posredovati drugim
udelezencem pri graditvi objekta,

= jzvesti vsa preprojektiranja in doprojektiranja na lastne stroSke projektanta v kolikor
se izkaze, da so napake v projektni dokumentaciji ali da je projektna dokumentacija
premalo natancna glede na pravila stroke ter naroc¢niku dopolnjeno dokumentacijo
predloziti v dogovorjenem Stevilu izvodov,

= v razumnem roku uskladiti dokumentacijo z revizijskim porocilom v primeru, da bi
revizijsko porocilo naroc¢nika ugotovilo napake ali neskladje z zahtevami, ki jih morajo
izpolnjevati tovrstni objekti. Usklajeno projektno dokumentacijo bo naroc¢nik predloZzil
V ponovno revizijo oz. pregled,

= vkljuciti tudi naknadno izdelavo popravkov PZI dokumentacije v fazi gradnje glede na
zahteve soglasodajalcev oziroma zahtev pri pridobitvi soglasij k priklopom na javna
omreZja (popravki PZI dokumentacije se izvajajo na nacin, da se v ¢im vecji meri
upostevajo postavke iz pogodbenih popisov (Ze znane cene)),

= sodelovati pri javnem razpisu (pri pripravi odgovorov na vprasanja javnega razpisa),

= pripraviti in voditi tabelo vseh vloZenih vlog za pridobitev projektnih pogojev, mnenj
in soglasij, ter aktivno preverjati pri mnenjedajalcih in soglasodajalcih kako je z izdajo
pogojev, mnenj in soglasij.

= storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo dogovorjeni roki
izpolnjeni;

= jzvrsiti pogodbene obveznosti gospodarno in v korist narocnika,

= narocniku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,

= aktivno sodelovati z naro¢nikom, pri svojem delu uposSteval smernice in delovna
napotila ter zahteve, ki so ali Se bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki
zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih,

= pravocasno pisno zahtevati potrebne predloge za nemoteno in azurno delo,

= narocnika sproti obvescati o tekocih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile
vplivati na izvrsitev pogodbenih obveznosti,

= v Ccasu izdelave dokumentacije, gradnje in garancijskega roka sodelovati s
pooblaséenimi predstavniki naro¢nika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v
okviru sprejetih obveznosti,

= varovati poslovno skrivnost narocnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi
morebitno tajnost vseh tehni¢nih podlog, tehnoloskih postopkov in ostalih informacij,

= 7a vsa morebitna odstopanja od potrjene projektne naloge pridobiti pisno soglasje
narocnika,

= skladno s pogodbo predloziti naro¢niku finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
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= skladno s pogodbo predloziti narocniku zavarovalno polico za zavarovanje
projektantske odgovornosti ter

= sodelovati z naroénikom pri odpravi ocitnih in skritih napak, ki so vezane na
projektantske resitve,

= podpisati investicijsko dokumentacijo narocnika,

= jzvesti vse svoje obveznosti skladno z nacelom dobrega strokovnjaka.

Ponudnik parafira obrazec in potrjuje seznanjenost z vsebino.
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OBR4A FINANCNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv ponudnika

MENICNA IZJAVA
(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice)

Nepreklicno in brezpogojno pooblas¢amo Univerzitetni rehabilitacijski institutu Republike
Slovenije - Soca, Linhartova 51, Ljubljana, da kot finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe

izro€eno bianco menico izpolni brez poprejSnjega obvestila v vseh neizpolnjenih delih v viSini
EUR.

Bianco menica je neprenosljiva, vnovéljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala
pooblas¢ena oseba

, kot , podpis

Menica je placljiva pri , ki vodi na$ transakcijski racun Sst.
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli ra¢un izdajatelja
te menice, v katerega breme je mozno poplacilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi.

Ponudnik pooblas¢éam narocnika Univerzitetni rehabilitacijski institutu Republike Slovenije - Soca,
Linhartova 51, Ljubljana, da predloZzi menico na unovcenje in izrecno dovoljujem banki izplacilo
take menice. Menic¢ni znesek se nakaze na racun Univerzitetnega rehabilitacijskega instituta
Republike Slovenije - Soca, Linhartova 51, Ljubljana, $t. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
Ljubljana.

V primeru meniéno pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem
ugovorom proti meni¢nim placilnim nalogom.

Za vse spore iz te menicne izjave je pristojno sodisce v Ljubljani.

MENICNI DOLZNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR4B FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv ponudnika

MENICNA IZJAVA
(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice)

Nepreklicno in brezpogojno pooblas¢amo Univerzitetni rehabilitacijski institutu Republike
Slovenije - Soc€a, Linhartova 51, Ljubljana, da kot financno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti

izro€eno bianco menico izpolni brez poprejSnjega obvestila v vseh neizpolnjenih delih v viSini
EUR.

Bianco menica je neprenosljiva, vnovéljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala
pooblas¢ena oseba

, kot , podpis

Menica je placljiva pri , ki vodi na$ transakcijski racun Sst.
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli ra¢un izdajatelja
te menice, v katerega breme je mozno poplacilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi.

Ponudnik pooblas¢éam narocnika Univerzitetni rehabilitacijski inStitutu Republike Slovenije - Soc¢a,
Linhartova 51, Ljubljana, da predloZzi menico na unovcenje in izrecno dovoljujem banki izplacilo
take menice. Menic¢ni znesek se nakaze na racun Univerzitetnega rehabilitacijskega instituta
Republike Slovenije - Soca, Linhartova 51, Ljubljana, St. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije,
Ljubljana.

V primeru meniéno pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem
ugovorom proti meni¢nim placilnim nalogom.

Za vse spore iz te menicne izjave je pristojno sodisce v Ljubljani.

MENICNI DOLZNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR5A ESPD IN DRUGA DOKAZILA
Gospodarski subjekt izpolnjen ESPD predloZi v ponudbi skupaj z vso ponudbeno dokumentacijo

izklju¢no v elektronski obliki. Aplikacija eESPD omogoca izvoz in shranjevanje. Navodila za ESPD
so na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudbi se lahko prilozi dokazila. V primeru, da dokazila ob oddaji ponudbe ne bodo oddana, jih
bo moral gospodarski subjekt predlozZiti na poziv narocnika. V primeru, da dokazil gospodarski
subjekt v roku ne bo predlozil, sme naroénik ponudbo Steti za nedopustno.

Ponudnik parafira obrazec in potrjuje seznanjenost z vsebino.
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OBR5B TERMINSKI PLAN PONUDNIKA
Ponudnik predlozi terminski plan, ob njegovi pripravi uposteva spodnje ¢asovne okvirje:

1. PDD, rok (max 10 dni) koledarskih dni od sklenitve pogodbe in izdaje
narocilnice s strani narocnika,

2. podrobna tehnoloska zasnova vkljuéno s podrobnim izrisom posameznih prostorov in tabelo s
seznamom vse opreme in prikljuckov, rok (max 21 dni) koledarskih dni od
sklenitve pogodbe in izdaje narocilnice s strani naro¢nika, vzporedno pridobivanje projektnih
pogojev,

3. pregled, podaja pripomb in potrditev podrobne tehnoloske zasnove, rok max 10 koledarskih
dni od predaje podrobne tehnoloske zasnove (od postavke — alineje 2),

4. popravek in predaja podrobne tehnoloske zasnove, rok (max 7 dni) koledarskih
dni od prejema pripomb in potrditve uporabnika (od postavke — alineje 3),

5. dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, rok (max 10 dni)
koledarskih dni od potrditve podrobne tehnoloSke zasnove s strani uporabnika (od postavke -
alineje 3),

6. Popolna zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja, rok (max 10 dni)

koledarskih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij,
7. razsirjeni idejni projekt (rIDP), rok (max 30 dni) koledarski dni po potrditvi

podrobne tehnoloske zasnove (alineje 3),

8. pregled, podaja pripomb in potrditev razsirjenega idejnega projekta (rIDP) s strani uporabnika,
rok max 10 koledarskih dni od oddaje rIDP v pregled (od postavke — alineje 7),

9. popravek ter kon¢ni rIDP, (max 10 dni) koledarskih dni od predaje pripomb s
strani uporabnika na v pregled oddan projekt rIDP (od postavke — alineje 8),

10. PZI tehnoloski projekt (nacrt) za v pregled in potrditev, rok (max 14 dni)
koledarskih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja,

11. pregled, podaja pripomb in potrditev PZI tehnoloSkega projekta (nacrta) s strani uporabnika,
rok max 10 koledarskih dni od oddaje PZI tehnoloSkega projekta (nacrta) v pregled (od postavke
—alineje 10),

12. celotni PZI projekti in ostala dokumentacija (npr. vseh potrebnih izkazov in elaboratov) za v
pregled (revizija oziroma recenzija projektov), (max 40 dni) dni od pisne potrditve
PZl tehnoloskega projekta — nacrta (od postavke — alineje 11),

13. pregled, podaja pripomb in potrditev celotnega PZI projekta s strani uporabnika, ali revizija
projekta rok max 21 koledarskih dni od predaje PZI projekta v pregled (od postavke — alineje 12),
14. popravek ter koncni PZI projekt in ostala dokumentacija, (max 10 dni)
koledarskih dni od predaje pripomb s strani uporabnika na v pregled oddan PZI projekt (od
postavke — alineje 13),

15. projekt izvedenih del — PID, rok 14 koledarskih dni pred nac¢rtovanim dnem vloZitve za izdajo
uporabnega dovoljenja in predaji vseh nacrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in spremembami
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Koncni terminski nacrt bo pripravil izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe in uskladitvi z
naro¢nikom, ob upostevanju zgoraj navedenih casovnih okvirjev in naro¢nikove zahteve, da
mora projektiranje zakljuceno v roku 240 koledarskih dni od sklenitve pogodbe .

Ponudnik parafira obrazec in potrjuje seznanjenost z vsebino.
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OBR6A PODATKI O PARTNERJU

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s partnerji — skupna
ponudba ter priloZi toliko obrazcev, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

PARTNER

POLNI NAZIV

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

DAVCNA ST.

ZAVEZANEC ZA DDV []DA [INE

MATICNA ST.

ST. TRR IN BANKA

Strinjamo se, da smo v predmetnem javnem narocilu udelezeni kot partner v skupni ponudbi in
pooblas¢éamo ponudnika, da odda skupno ponudbo in nastopa nasproti narocniku v
predmetnem postopku javnega narocila.

PARTNER ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR6B PODATKI O PODIZVAJALCU

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcem ter
priloZiti toliko obrazcev, kolikor podizvajalcev se prijavija.

PODIZVAJALEC

POLNI NAZIV

NASLOV

ZAKONITI ZASTOPNIK

DAVCNA ST.

ZAVEZANEC ZA DDV []DA [INE

MATICNA ST.

ST. TRR IN BANKA
STORITVE, KI JIH BO

IZVEDEL
DELEZV %
VREDNOST STORITEV, KI EUR brez DDV in
JIH BO IZVEDEL EUR z DDV

[ ] Zahtevamo neposredno placilo s strani naro¢nika in v
primeru, da bo naroénik s ponudnikom sklenil pogodbo,
soglasamo, da narocnik namesto ponudnika poravna naso
terjatev do ponudnika neposredno nam.

[ ] Ne zahtevamo neposrednega placila s strani naro¢nika.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA
ZA NEPOSREDNA PLACILA

PODIZVAJALEC ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR7A SOGLASIJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV 1Z URADNIH EVIDENC - PRAVNE OSEBE

PONUDNIK (naziv in naslov):

Maticna stevilka:

Davcna Stevilka:

Podajamo narocniku: Univerzitetni rehabilitacijski inStitut Republike Slovenije - Soca , Linhartova
cesta 51, 1000 Ljubljana

SOGLASIJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV I1Z URADNIH EVIDENC

Soglasamo, da lahko narocnik za potrebe javnega narodila Izdelava projektne dokumentacije,
pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s
kroni¢no nerakavo bolecino, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih narocil, pridobi podatke iz
uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se
nanasajo na ponudnika kot pravno osebo/samostojnega podjetnika posameznika.

PONUDNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR7B SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV 1Z URADNIH EVIDENC - FIZICNE OSEBE

Soglasje podajo osebe iz 1. odstavka 75. ¢lena ZJN-3.

PODATKI O FIZICNI OSEBI

Ime in priimek:

EMSO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Obcina rojstva:

DrZava rojstva:

Naslov stalnega oz. zaCasnega bivalisc¢a:

Drzavljanstvo:

Funkcija v podjetju:

Moje prejsnje ime/priimek se je glasilo:

Podajam narocniku: Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije - Soca , Linhartova
cesta 51, 1000 Ljubljana

SOGLASIJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Soglasam, da lahko narocnik za potrebe javnega narocila Izdelava projektne dokumentacije,
pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s
kroni¢no nerakavo bolecino, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih narocil, pridobi podatke iz
uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil

Kraj in datum:

Podpis
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OBR8 POTRDILO O REFERENCNEM POSLU

Za referencni posel se predloZi obrazec, skupaj s potrdilom narocnika referencnega posla.

Naziv ponudniuka

Izjavljamo, da smo da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec
ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel projektno dokumentacijo (1ZP, DGD,
PZl, PID) za objekt, razvrs¢en v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod Sifro 12640
(Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer za prostore enake zahtevnosti (ambulante, bolniske
sobe, prostori za terapije z vklju¢enimi gradbeno-obrtniskimi deli, strojnimi instalacijami in
elektro instalacijami ter tehnolosko medicinsko opremo), pri cemer je investicijska vrednost GOI
del z opremo znasala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV.

Naziv naro¢nika
referencénega projekta:

Naziv referencnega
projekta:

Naziv izvajalca projekta
(z navedbo vseh
partnerjev/podizvajalcev):

St. pogodbe, narocilnice ali
druge pravne podlage in
datum sklenitve/ narodila:

Kratek opis projekta:

brez DDV:

Vrednost projektne dokumentacije projekta v EUR

Gradbeno dovoljenje

Stevilka dovoljenja:

Datum pravnomocnosti:

Uporabno dovoljenja

Stevilka dovoljenja:

Datum izdaje:

Kontaktne osebe naroc¢nika
referencénega posla in
telefonske Stevilke ali
elektronski naslov, kjer je
mogoce navedeno
preveriti:

Predmetno izjavo je mogoce preveriti pri osebi
Stevilki: ali elektronskem naslovu:

na telefonski
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PONUDNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:

POTRDILO NAROCNIKA REFERENCNEGA POSLA:

Narocnik referencne storitve potrjujem predhodno navedene podatke v izjavi o
referencnem poslu in potrjujem, da je bila referen¢na storitev izvedena kakovostno,
pravocasno in strokovno.

Kraj in datum izdaje potrdila:

NAROCNIK REFERENCNEGA POSLA

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

ZIG IN PODPIS

Kraj in datum:
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OBR9A SEZNAM KADROV - KADROVSKA SPOSOBNOST

Naziv ponudnika

Kader:

Vodja projekta (pooblasceni arhitekt ali pooblasc¢eni inZenir)

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let delovnih izkusenj s podrocja

vodenja:

Kader:

Pooblasceni arhitekt

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Kader:

Pooblasceni inzenir gradbenistva

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico

Kader:

Pooblasceni inZenir elektrotehnike

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:
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Kader:

Pooblasceni inZenir strojnistva

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Kader:

Tehnolog (lahko je tudi pooblasceni arhitekt)

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Kader:

Pooblasceni inZenir s podrocja poZarne varnosti

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Kader:

Pooblasceni inZenir s podrocja varnosti in zdravja pri delu

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije Soca

50



461-1/2023-2/4 Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronicno nerakavo bolecino

Kader:

Pooblasceni inZenir s podrocja geotehnologije in rudarstva

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Kader:

Pooblasceni inZenir s podrocja geodezije

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Vpis v imenik
pristojne poklicne
zbornice

Poklicna zbornica:

Stevilka vpisa:

Stevilo let vpisa v pristojno zbornico:

Kader:

Sistemski integrator za CNS in EMS

Ime in priimek:

Zaposlen pri:

Izjavljamo, da bo zgoraj navedeni kader aktivno sodeloval pri izvedbi pogodbenih storitev.

PONUDNIK

ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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OBR9B — POTRDILO O REFERENCNEM DELU KADRA

Za vsako referencno delo se predloZi obrazec, skupaj s potrdilom narocnika referencnega posla.
Kader oznaci:

[ ]vodja projekta

[ ] poobla3éeni arhitekt za naért arhitekture

[ ]tehnolog medicinske stroke

[ ] pooblaséeni inZenir s podroéja elektrotehnike

[ ] pooblas€eni inZenir s podrog¢ja strojnidtva

ime in priimek kadra

Izjavljam, da imam najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za
oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi projektne
dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID) za objekt, razvr§¢en v posameznih vrstah objektov v strukturi
CC-SI pod Sifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer za prostore enake zahtevnosti
(ambulante, bolniske sobe, prostori za terapije z vklju¢enimi gradbeno-obrtniskimi deli, strojnimi
inStalacijami in elektro instalacijami ter tehnolosko medicinsko opremo), pri ¢emer je
investicijska vrednost GOI del z opremo znasala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV, in sicer:

Naziv narocCnika
referenénega projekta:

Naziv referencnega
projekta:

Opravljena funkcija:

Vrednost izvedenih GOI
del v EUR brez DDV:

Stevilka dovoljenja:

Uporabno dovoljenja

Datum izdaje:

Datum primopredaje (v
primeru, ko uporabno
dovoljenje ni potrebno)
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CC-Sl objekta v katerem
so se izvajala GOl dela

Kontaktne osebe
narocnika referen¢nega | Predmetno izjavo je mogoce preveriti pri osebi na
posla in telefonske telefonski Stevilki: ali elektronskem naslovu:

Stevilke ali elektronski
naslov, kjer je mogoce
navedeno preveriti:

PONUDNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:

POTRDILO NAROCNIKA REFERENCNEGA POSLA:

Narocnik referencnega posla potrjujem predhodno navedene podatke v potrdilu o
referentcnem delu kadra in potrjujem, da je posel zaklju¢en ter je bil izvedenem
pravocasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dolocili pogodbe..

Kraj in datum izdaje potrdila:

NAROCNIK REFERENCNEGA POSLA

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

ZIG IN PODPIS

Kraj in datum:

Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije Soca 53



461-1/2023-2/4 Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronicno nerakavo bolecino

OBR10 VZOREC POGODBE

Ponudnik parafira pogodbo, s ¢imer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.
NAROCNIK:

Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije — Soc¢a, Linhartova cesta 51, 1000
Ljubljana, mati¢na Stevilka: 5053919000, ID za DDV: Sl 73541346, ki ga zastopa generalni direktor
indtituta dr. Zvone Cade?

in

PROJEKTANT: (vnesejo se podatki po vzoru podatkov pri naroc¢niku)

skleneta naslednjo

POGODBO
O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIUE

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

1. je narocnik v skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju (ZJN-3; Uradni list RS $t. 91/15 in
naslednji) izvedel odprti postopek oddaje javnega narocila Izdelava projektne dokumentacije,
pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s

kroniéno nerakavo bolecino, objavljenega na Portalu javnih narocil st. JN /2021
zdne (v nadaljevanju javno narocilo),

2. je narocnik s pravhomocéno odlocbo z dne javno narocilo oddal projektantu;

3. je Republika Slovenija lastnik zemljis¢a, na katerih se bo gradil objekt in je v upravljanju
narocnika;

4. se bo na delu zemljis¢a iz predhodne tocke zgradil nov objekt »Klinika za obravnavo oseb s
kroni¢no nerakavo bolecino;

5. je za narocnika izrednega pomena terminski plan in konéni rok za izrocitev ustrezne projektne
dokumentacije ter izvedbo projektantskih in ostalih storitev;

6. je sestavni del te pogodbe dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila in ponudbena
dokumentacija projektanta.

Il. PREDMET POGODBE

2. clen

Narocnik s to pogodbo naroca, projektant pa prevzema:

1. izdelavo projektne in druge dokumentacije,

2. pridobitev gradbenega dovoljenja,

3. projektantski nadzor in ostale storitve za izgradnjo Klinike za obravnavo oseb s kroni¢no
nerakavo bolecino.

Podrobneje je predmet pogodbe opisan v obrazcu OBR3C, ki je priloga te pogodbe.
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3. clen

Vse pogodbene storitve morajo biti izvedene skladno z idejno zasnovo, projektno nalogo,
geolosko geotehni¢nim elaboratom, s predpisi s podrocja graditve objektov, Zakona o ucinkoviti
rabi energije (Uradni list RS, st. 158/20), Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 30/23), Uredbe o zelenem javnem
narocanju (Uradni list RS, $t. 51/17), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbiscih (Ur. list RS, st. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1) in vso drugo veljavno
zakonodajo, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zdravstvenih tehnic¢nih smernic ter
zahtevami naroc¢nika, na nacin, ki omogca pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo objekta
ter pridobitev uporabnega dovoljenja, za kar v celoti odgovarja projektant.

4. ¢len
Projektno in drugo dokumentacijo bo projektant izdelal v dogovorjenem Stevilu izvodov in

dogovorjeni obliki.

Il. CENA IN PLACILNI POGOIJI

5. ¢len
Skupna pogodbena cena znasa:

Skupaj brez DDV:  ......cccvvccevieennne EUR

Znesek DDV: = .vveevereeneneenes EUR

SkupajzDDV: = .., EUR

Specifikacija in cena posameznih storitev je razvidna iz OBR3A, ki je priloga te pogodbe.

6. clen

Skupna pogodbena cena in cene posameznih storitev so nespremenljive do konca izvedbe
storitev po tej pogodbi, razen v primeru, ko so posledica sprememb, ki jih je povzrocil naro¢nik.
Stroski, ki so posledica neustrezne projektne dokumentacije, so breme projektanta.

DDV se obracuna v skladu z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve e-racuna.

7. clen
Pogodbena cena ne vkljucuje:

e spremljanja gradnje, ki preseze pogodbeno dogovorjeni izvedbeni rok gradnje 540 dni. Pod
pogojem, da podaljSanje gradnje ni rezultat krivde na strani projektanta, se projektantu
prizna finanéno nadomestilo, ki je sorazmerno glede na Stevilo dni podaljSanja in vrednost
postavke 7 iz OBR3A (Npr. 30 dni podaljSanja pomeni, da je projektant upravi¢en do 5,55%
dodatne vrednosti cene opredeljene za projektantski nadzor), stroSkov dodatnih del, kot so
dopolnitve nacrtov, ki s pogodbo niso dogovorjena, in jih izvajalec izvede naZeljo oziroma
zaradi spremembe navodil narocnika,
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e placilo taks v postopku pridobivanja projektnih pogojev in mnenj oz. soglasij mnenjedajalcev
oz. soglasodajalcev, stroSkov placil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni
del dokumentacije in jih projektant v soglasju z naro¢nikom naroca pri tretjih osebah, razen v
kolikor so te ekspertize pogoj za projektantsko resitev (te projektant financira sam, npr.
raziskave podtalnice za namen projektiranja toplotne crpalke voda-voda, itd..),revizije ali
recenzije projektne dokumentacije, izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

e izdelave projektne in druge dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne
uporabljajo v redni praksi, v kolikor s to pogodbo ni dogovorjeno drugace, izdelave
morebitnega promocijskega gradiva izven obsega pogodbenih del.

Za dodatna dela Stejejo vsa narocila, dodatno podana po oddaji narocila, ali spremembe narocila.
Za dodatna dela, potrebne vecje dopolnitve ali spremembe nacrtov ali morebitna pozneje
narocena dela bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, v katerem bosta dolocili
obseg del, pogodbeno ceno (izhodis¢e za doloditev cene so pogodbene cene za dela opredeljena
v tej pogodbi, glede na delez posameznih podrodij in obseg povrsine obdelave glede na m2 (Npr.
narocnik Zeli sprojektirati Se dodatni podhod, katerega kvadratura znasa dodatnih 100m2, kar
pomeni, da je projektant, v primeru 5000m2 povrsSine razpisanega objekta, upravicen do 2%
vrednosti cene tistega podroc¢nega nacrta oziroma postavke, na katerega ima ta sprememba vpliv
(npr. ¢e podhod nima strojnih inStalacij, potem se teh 2% ne upostevajo pri znesku za nacrte za
podrocje strojnih instalacij)) in roke za izvedbo teh del. PodaljSanje roka dolocita skupaj narocnik
in projektant v obojestranskem zadovoljstvu in sodelovanju pri ¢emer upoStevata
velikost/povrsino na katero sprememba vpliva napram celotnemu/celotni povrsini projekta ter
na katere nacrte sprememba vpliva in sorazmerno glede na predan terminski plan. Na osnovi teh
podatkov sorazmerno glede na obseg spremembe dolocita novi rok za izdelavo projektne
dokumentacije.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopkih v
skladu z Zakonom o javnih narocilih.

8. clen

Izvajalec ima pravico zaracunati samo tiste storitve, ki jih bo dejansko izvedel in za katere se bo
izvedla uspesna primopredaja. Storitve, ki jih izvajalec ne bo izvedel po tej pogodbi, se stejejo za
opuscéeno delo in se njihova vrednost odsteje od skupne pogodbene cene. Naroénik si pridrZuje
pravico, da ne naroci vseh storitev, ki so predmet pogodbe.

9. clen

Izvajalec izstavi racun za opravljeno storitev (posamezno pozicijo po predracunu—1, 2, 3,4, 5, 8,
9) po potrditvi predmetne dokumentacije, 7 (projektantski nadzor) pa obracunava mesec¢no do 5.
dne v mesecu za pretekli mesec.

Projektant izstavi e-racun. Racun mora vsebovati navedbo naroénikove Stevilke pogodbe.

Pri vsakem racune zapade v placilo 90 % zneska, 10 % zneska racuna zapade v placilo po tem, ko
bo narocnik pridobil pravhomocno uporabno dovoljenje.

Narocnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi opravljenih storitev in po predaji ter potrditvi
narocnika posamezne faze projektne dokumentacije v skladu s pogodbenimi roki.
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Naroc¢nik opravljeno storitev pla¢a na transakcijski racun projektana v roku 30 dni od dneva
prejema e-racuna, ¢e na racun ni pripomb, sicer pa v roku 30 dni od dneva, ko naro¢nikov
pooblasceni predstavnik racun potrdi.

Ce bi naro¢nik zamujal s plagilom, ima projektant pravico zahtevati zamudne obresti po
veljavnem Obligacijskem zakoniku.

10. c¢len
Dogovorjeni so obracuni in placila (glede na pogodbeni predracun), kot sledi:

1. zacasno situacijo po uspesni in popolni oddaji projektne dokumentacije za pridobitev
projektnih in drugih pogojev (DPP), 2x papirnati izvod in 1x elektronski nosilec,

2. zacasno situacijo po uspesni in popolni oddaji podrobne tehnoloske zasnove vklju¢no s
podrobnim izrisom posameznih prostorov in tabelo s seznamom vse opreme in priklju¢kov, 2x
papirnati izvod in 1x elektronski nosilec,

3. zacasno situacijo 1.del, po pridobitvi vseh mnenj in vloZitvi dokumentacije za gradbeno
dovoljenje na upravno enoto (90% postavke 3), 4x papirnati izvod in 1x elektronski nosilec,

4. zacasno situacijo 2.del, po pridobitvi pravnomocnega gradbenega dovoljenja (10% postavke 3)
- V primeru, ko od vloge dokumentacije za gradbeno dovoljenje pretece vec kot 6 mesecev,
gradbeno dovoljenje pa ni pravnomoéno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima
projektant pravico izstaviti racun za preostalih 10% postavke 3 za DGD, naroc¢nik pa ga je dolzan
poravnati,

5. zacasno situacijo 1.del, po predaji razsirjenega idejnega projekta v pregled (rIDP je dolocen v
SIST EN 16310:2013, rIDP mora biti izdelan na zahtevanem nivoju), 3x papirnati izvod in 1x
elektronski nosilec, (90% postavke 4.),

6. zacasno situacijo 2.del, po oddaji popravljenega razsirjenega idejnega projekta (rIDP je dolocen
v SIST EN 16310:2013, rIDP mora biti izdelan na zahtevanem nivoju), 3x papirnati izvod in 1x
elektronski nosilec, (10% postavke 4.),

7. zacasno situacijo 1.del, po predaji celotnih PZI projektov in vseh potrebnih izkazov in
elaboratov za pregled (pregled skladnosti oziroma revizija projektov, 3x papirnati izvod in 1x
elektronski nosilec (koncni projekti po pregledu oziroma recenziji pa v Stevilu skladno s
ponudbo)), (90% postavke 5.),

8. zacasno situacijo 2.del, po uspeSno zakljuceni reviziji in oddaji popravljene PZl projektne
dokumentacije, 5x papirnatiizvod in 1x elektronski nosilec, (10% postavke 5.),

9. do 19. zadasna situacija za projektantski nadzor, usklajevanja, koordinacije in ostale storitve,
itd. (postavka 7) se izdaja po mesecnih situacijah glede na potek del do maksimalno 90%
vrednosti postavke 7,

20. zacasna situacija 1.del zacasno situacijo po oddaji projekta izvedenih del PID (90 % postavke
8.), po predaji PID dokumentacije, 3x papirnati izvod 1x CD

21. zacasna situacija po uspeSnem prevzemu objekta oziroma gradnje, uspeSno izvedenem
tehnicnem pregledu in uporabnem dovoljenju v obsegu 10% postavke 7. in 10% vrednosti
postavke 8,

22. konéna situacija po izkazu energijskih lastnosti stavbe, sodelovanje pri nastavitvah in
optimizaciji energetskih sistemov ter pridobitev energetske izkaznice objekta (postavka 9.).
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V primeru, da se dolocena postavka ne opravi, se zacasne situacije za ta segment ne izplaca
oziroma se znesek zacasne situacije zmanjsa za vrednost postavke, ki se ni izvedla.

11. clen

V primeru, da narocnik ne bo izvedel gradnje, ta pogodba preneha veljati z dnem, ko naro¢nik
obvesti izvajalca. V tem primeru izvajalec do naroc¢nika nima nobenih zahtevkov, razen za placilo
storitev, ki jih je narocnik Ze prevzel.

V primeru, da narocnik odpove pogodbo, izvajalec do naro¢nika nima nobenih zahtevkov, razen
za placilo storitev, ki jih je naro¢nik Ze prevzel.

IV. ROKI

12. clen
Izvajalec se zavezuje, da bo pricel z izvajanjem predmetnih storitev takoj po podpisu pogodbe in
po zapisniski uvedbi v delo.

Ce izvajalec na naro¢nikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo in tega ne omogo¢i niti v
naknadnem roku, ki mu ga doloci naroc¢nik, lahko narocnik izvajalcu zara¢una pogodbeno kazen v
visini 10 % skupne pogodbene cene z DDV, ki jo je izvajalec dolZan placati v roku 8 dni od datuma
prejema pisnega zahtevka narocnika. V primeru, da izvajalec ne placa v roku, sme narocnik
vnovciti finanéno zavarovanje, odstopiti od pogodbe in zahtevati povracilo Skode.

Projektant se zavezuje opraviti dela in izdelati projektno in drugo dokumentacijo v terminskem
planu (OBR5B), ki je priloga te pogodbe.

Ce projektant ne izdela dokumentacije v roku, kot je dolo¢eno s to pogodbo, mu naroénik dolo¢i
naknaden primeren rok za izvedbo in dokoncanje del. Ce projektant niti v dodatnem roku ne
izdela celotne ali posameznih delov dokumentacije, lahko naroc¢nik uveljavi pogodbeno kazen
zaradi zamude, vnov¢i finan¢no zavarovanje, odstopi od pogodbe skladno s pogodbenimi dolocili.

13. ¢len
Pogodbeni roki se lahko spremenijo le v primeru izrednih okolis¢in, ki vplivajo na izvedbo
pogodbenih storitev in ki jih ni bilo mogoce predvideti ob doloditvi rokov za izvedbo posameznih
pogodbenih storitev, jih ni povzrodil izvajalec in so izven izvajaleve vplivhe sfere. Tako
spremembo pogodbenega roka morata pogodbeni stranki ustrezno dolociti z aneksom k tej
pogodbi.

Pogodbeni roki pa se podaljsajo v naslednjih primerih:
= ¢e narocnik spremeni projektno nalogo,
= ¢e naroénik naroc¢i dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te
zahtevane spremembe spreminjajo projekt,
= zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj narocnika ali projektanta,

Podaljsanje kon¢nega pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

14. ¢len
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Projektant ne odgovarja za zamudo pri izroCitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela,
Ce je ta nastala zaradi razlogov, za katere projektant ne odgovarja.

V primeru visje sile (po sklenitvi pogodbe nastali nepri¢akovani, neizogibni in neodvrnljivi
dogodki iz sfere zunanjih vzrokov, kot so poplava, naravne nesrece, vojna, vojna nevarnost
ipd.,se pogodbeni roki, na katere ima visja sila vpliv, podaljSajo za ¢as njenega trajanja.

Pogodbeni stranki sklepata pogodbo v c¢asu posebnih okolis¢in zaradi pojava koronavisrusne
bolezni in nestabilnih trinih razmer zaradi energetske krize in vojne v Ukrajini in se izvajalec
zavezuje, da je ob sklenitvi te ponudbe to dejstvo uposteval in ustrezno prilagodil delovni proces
in projektantske resitve ter se neizvedba storitve iz razloga koronavisrusne bolezni, pri¢akovanih
trznih razmerne, ne Steje kot visja sila.

Pogodbena stranka, ki jo prizadene visja sila, se nanjo lahko sklicuje pod pogojem, da drugo
pogodbeno stranko o nastopu visje sile, razlogih zanjo in predvidenem ¢asu njenega trajanja ter
posledicah obvesti takoj, najkasneje pa v sedmih dneh (pisno po posti ali po elektronski posti) od
njenega nastanka.

V kolikor projektant naro¢nika ne obvesti o obstoju visje sile v roku sedmih dni, se na njo ne
more vec sklicevati.

V. PRIMOPREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACUE

15. ¢len

Izvajalec izdela in naroéniku preda projektno dokumentacijo v naslednjem Stevilu tiskanih in

elektronskih izvodih (elektronski nosilec (ES) — na njem DOC, XLS, DWG, PDF formatu (vse odprta

verzija)):

e projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), 2x papirnati izvod
in 1x elektronski nosilec,

e podrobna tehnoloska zasnova vklju¢no s podrobnim izrisom posameznih prostorov in tabelo s
seznamom vse opreme in prikljuckov, 2x papirnati izvod 1x elektronski nosilec,

e dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 4x papirnati izvod 1x
elektronski nosilec

e razsirjeni idejni projekt (rIDP), 3x papirnati izvod 1x elektronski nosilec,

e projekti za v pregled 2x papirnati izvod 1x elektronski nosilec

e projekt za izvedbo (PZI) 5x papirnati izvod 1x elektronski nosilec,

e projekt izvedenih del (PID), 3x papirnati izvod 1x elektronski nosilec.

Vsi zapisi na elektronskem prenosnem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoca
narocniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

Zapisi na elektronskem nosilcu morajo obsegati vse risbe in tekstualne dokumente, urejene na
enak nacin kot v oddani tiskani razli¢ici dokumentacije.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne
dokumentacije se kot original upoStevajo izvodi, ki so bili naro¢niku predani v tiskani obliki.
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16. ¢len

ZapisniSka primopredaja se izvede za vsako fazo projektne dokumentacije pod pogojem, da je
izvajalec izdelal projektno dokumentacijo za vsa pogodbenea dela, ki so zahtevana v okviru
posamezne dokumentacije in da je storitev izvedena v pogodbeno dogovorjenem obsegu ter
kakovosti.

Ce ima projektna dokumentacija napake, ki so ob primerni skrbnosti opazne ob prevezemu
(ocitne napake), naroc¢nik te napake graja nemudoma (v roku 3 delovnih dni) in mu projektne
dokumentacije ni potrebno potrditi ter sme zahtevati njihovo odpravo.

Izvajalec mora napake odpraviti v roku 3 delovnih dni oziroma v roku, ki ga dogovori z
naro¢nikom. Narocnik projektno doklumentacijo potrdi, ko so ugotovljene napake odpravljene.

IzroCitev projektne dokumentacije in drugih listin se opravi na sedezu narocnika ali na drugem
kraju, ki ga doloc¢i naroc¢nik.

Ce izvajalec iz razlogov na njegovi strani ne izvede zapisniske primopredaje v pogodbeno
dolocenih rokih, je izvajalec dolZzan za vsak dan zamude placati pogodbeno kazen v visini 5 %o od
skupne pogodbene cene z DDV, vendar najve¢ 10 % od te cene z DDV. Pogodbeno kazen je
izvajalec dolZan placati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika. V primeru,
da izvajalec ne placa v roku, sme narocnik vnovciti finanéno zavarovanje ali za znesek pogodbene
kazni zmanjsati placilo pogodbene vrednosti.

17. ¢len

Ne glede na preglede oziroma pripombe narocnika na projektno dokumentacijo, naroc¢nik ne
odgovarja za koncne strokovne reSitve in skladnost z veljavho zakonodajo in predpisi.
Odgovornost za vsebino in kakovost projektne dokumentacije po tej pogodbi je izkljuéno na
strani projektanta.

18. ¢len

Projektant je avtor projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Z izroditvijo te
dokumentacije preidejo materialne avtorske pravice na investitorja, ki jo sme uporabiti le za
uporabo v zvezi z obravnavanim objektom in je ne sme odtujiti tretji osebi brez soglasja
projektanta, razen za potrebe vzdrzevanja ali prihodnjih predelav obravnavanega objekta.

Moralne avtorske pravice pripadajo projektantu.

Narocnik dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z
avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v
monografijah in promocijskem gradivu, vkljuéi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o
avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih)
svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja narocnika.

Naroénik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja

projektanta, razen ¢e gre za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to
pogodbo nanasa projektna dokumentacija ter pri potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih
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posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrZevanja. NarocCnik prevzete projektne
dokumentacije ne sme razmnoZevati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven
okvira tega projekta.

V primeru naroc¢nikovega odstopa od pogodbe, projektant kljub zadrzani pravici predelave
narocniku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih
nacrtih dokonéa z drugim projektantom, in sicer le v obsegu razdelave predhodno izdelane
projektne dokumentacije v podrobnejsih nadrtih, potrebnih za dokonéno izvedbo gradnje po
prvotnih nacrtih (pogojno in vsebinsko omejen prenos pravice predelave). V takem primeru je
projektant narocniku dolZzan v roku 15 dni po naro¢nikovem odstopu pogodbe narocniku izrociti
vse gradivo in vso dotlej izdelano dokumentacijo v izvornih, nezaklenjenih datotekah.

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali
vel zaradi razlogov na strani naroc¢nika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje vec
pogojev za sodelovanje (76. ¢len ZJN-3) ali ne Zeli ve€ nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se
projektant zavezuje s pisno pogodbo odplaéno prenesti na narocnika materialno avtorsko pravico
predelave, in sicer za ceno, ki znaSa najmanj 8 in najve¢ 10 % preostale neizplatane pogodbene
vrednosti za Se nerealizirane faze del po pogodbi do zakljucka faze PZI.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz predhodnih dveh odstavkov zavezuje, da brez
soglasja narocnika pravice predelave na arhitekturnih nacrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo
osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo ima za posledico neveljavnost morebitne
pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se pravica predelave
prenesla, in naroc¢nik iz takSnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima
nikakrsnih obveznosti.

VI. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

19. ¢len

Izvajalec mora imeti ves Cas veljavnosti pogodbe zavarovano svojo projektantsko odgovornost za
Skodo, ki bi utegnila nastati naroc¢niku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti, najmanj za tveganja in najmanj v visini, kot izhaja iz 15. ¢lena Zakona o arhitekturni in
inZenirski dejavnosti (UL 61/17).

Ponudnik bo v roku 3 dni po sklenitvi pogodbe naro¢niku predlozil kopijo veljavne police o
zavarovanju, iz katere izhaja ustrezno zavarovanje njegove odgovornosti za Skodo s potrdilom o

placilu premije.

V primeru, da kopije ne predlozZi v roku, sme narocnik uveljaviti celoten znesek financnega
zavarovanja in odstopiti od pogodbe.

Za sSkodne primere, ki niso kriti z zavarovanjem odgovornosti, veljajo dolocila te pogodbe in
Obligacijskega zakonika, ¢e v tej pogodbi odgovornost za Skodni primer ni posebej opredeljena.

VIl. ODGOVORNOST ZA SKRITE NAPAKE
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20. c¢len
Odgovornost za napake, ki jih naro¢nik ob skrbnem pregledu pri prevzemu ni mogel zaznati
(skrite napake) traja 2 let od dneva prevzema celotne projektne dokumentacije.

Narocnik izvajalca obvesti o skriti napaki v 1 mesecu od dneva njenega odkritja. lzvajalec mora
napako odpraviti v roku, ki ga dolo¢i naroénik. Ce izvjalec v roku ne odpravi napake, je naroénik
upravicen do pogodbene kazni v viSini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen je
izvajalec dolzan placati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika. V primeru,
da izvajalec ne placa v roku, sme narocnik vnovciti financno zavarovanje

21. ¢len
Odgovornost za napake projektne dokumentacije, ki zadevajo solidnost, je 10 let od prevzema
gradbenih del.

Narocnik izvajalca obvesti o skriti napaki v 1 mesecu od dneva njenega odkritja. Izvajalec mora
napako odpraviti v roku, ki ga dolo¢i naroénik. Ce izvjalec v roku ne odpravi napake, je naroénik
upravi¢en do pogodbene kazni v viSini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen je
izvajalec dolZan placati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika. V primeru,
da izvajalec ne placa v roku, sme naroc¢nik vnovciti finan¢no zavarovanje

22. ¢len
Naroc¢nik ima ne glede na jamcevalni zahtevek pravico zahtevati povracilo Skode zaradi napake v
projektni dokumentaciji.

VIIIl. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

23. clen

Narocnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvrsijo pravocasno,

- dati na razpolago izvajalcu dokumentacijo in informacije, povezane s tem narocilom in s
katerimi razpolaga ter jih ocenjuje kot pomembne,

- sodelovati v ¢asu izdelave projektne dokumentacije s pooblas¢enim predstavnikom izvajalca,
pri ¢emer podane pripombe in mnenja narocnika na projektno dokumentacijo izvajalca ne
odvezujejo odgovornosti za izvedbo pogodbenih storitev,

- pravocasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrsitev prevzetih storitev in realizacijo pogodbenih storitev,

- skladno s to pogodbo izpolnjeval finan¢ne obveznosti,

- sodeloval s projektantom z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

- predlozil projektantu pred vlozitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto
vse dokumente in dokazila vezana na postopke evidentiranosti, lastnistva, davke, prispevke
ipd. ter dokazila o pravici graditi z urejenimi sluznostmi za potrebe pridobitve gradbenega
dovoljenja,

- usklajeval in potrjeval projektne resitve,

- skrbel, da se izvajalci dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naro¢nik
sklenjeno lo¢eno pogodbo, drzijo dogovorjenih rokov, dogovorjene koli¢ine in dogovorjenega
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nivoja kvalitete za izdelavo dokumentacije in da predajo vse informacije, potrebne za izvedbo
del po tej pogodbi,

- narocil revizijo projekta PZl in predal projektantu kopijo revizijskega porocila,

- zagotovil, da lahko vodja projekta na gradbis¢u tekom gradnje preverja, ali se gradnja izvaja v
skladu s projektom DGD in gradbenim dovoljenjem, PZI ter s predpisi in da so izpolnjene
bistvene zahteve ter da je gradnja zanesljiva, kar mora ob koncu gradnje potrditi z izjavo,

- zagotovil, da bo izvajalec GOI del predajal tekoce in verodostojno projektantu potrebne
podatke in delavniSke nacrte z dopolnitvami iz gradbenega dnevnika, na podlagi katerih bo
projektant izdelal PID dokumentacijo (projektant mora to zahtevo vkljuditi tudi v popise del),

- zagotovil, da bo izvajalec GOI del predal projektantu nacrte izvedenih del z dopolnitvami (gre
za manjse dopolnitve ali spremembe, ki nimajo vpliva na bistvene lastnosti po GZ, te mora
projektant tudi sproti kontrolirati in spremljati, veje spremembe pa mora projektant
vpisovati tako v gradbeni dnevnik kot v nacérte z datumom in podpisom oziroma oddati
dopolnjeno projektno dokumentacijo) na podlagi katerih bo projektant lahko izdelal PID.

24. clen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih
storitev ter z lokacijo, za potrebe katere se bodo pogodbene storitve izvajale.

25. ¢len

Izvajalec je narocniku dolZan povrniti Skodo, ki bi narocniku nastala zaradi nepravilno ali
nekvalitetno izdelane projektne dokumentacije, in stroske, ki bi bili potrebni za odpravo oziroma
preprecitev nastanka skode.

IX. POGODBENA KAZEN

26. clen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, bo projektant plac¢al naroéniku
pogodbeno kazen, ki je odvisna od skupne pogodbene cene, in sicer za vsak koledarski dan
zamude v viSini 5 %o vrednosti z DDV storitve v zamudi, vendar skupno najvec v visini 10 %
skupne pogodbene cene z DDV, ne glede na to, katerega od pogodbenih rokov bo zamudil, razen
v primeru visje sile.

27. clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru razlogov, zaradi katerih je naro¢nik upravicen do
pogodbene kazni, narocniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti, da si pridrZzuje pravico
obracunati pogodbeno kazen, pa¢ pa se pogodbena kazen obracuna v skladu z dolodili te
pogodbe brez posebnega obvestila.

28. clen

V primeru, da ima narocnik zaradi zamude izvajalca Skodo, ki presega pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan povrniti Skodo do popolne odskodnine v visini, ki jo bo
narocnik obracunal po primopredaji pogodbenih storitev, in sicer v 8 dneh od datuma prejema
pisnega zahtevka narocnika. V primeru, da izvajalec v roku ne placa, sme narocnik vnovciti
finanéno zavarovanje ali pa za znesek skode zmanjsati placilo pogodbene vrednosti.

29. clen
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Ce $koda, ki jo je zaradi odstopa od pogodbe ali odstopa od dela pogodbe utrpel narocnik,
presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolZzan povrniti Skodo do popolne odskodnine, in sicer v 8
dneh od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika. V primeru, da izvajalec v roku ne placa,
sme naroc¢nik vnovciti financno zavarovanje ali pa za znesek Skode zmanjsati placilo pogodbene
vrednosti.

30. clen
Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

X. FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

31. ¢len
Izvajalec mora v roku 3 dni od skenitve pogodbe predlozi bianco menica z menic¢no izjavo v visini
5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naroc¢nik bo unovcil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
a) da obveznosti po pogodbi ne bodo pravocasno in pravilno izpolnjene oziroma jih bo
izvajalec enostransko prenehal izpolnjevati in
b) prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Financ¢o zavarovanje mora veljati 30 dni od dneva primopredaje gradnje.

Ce se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve,
kakovost in koli¢ina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma
podaljsati njeno veljavnost.

V primeru, da narocnik vnovéi financno zavarovanje, a ne odstopi od pogodbe, sme od izvajalca
zahtevati novo finanéno zavarovanje.

V primeru, da izvajalec novega financnega zavarovanja ne predloZi v roku 3 dni od poziva
narocnika, sme narocnik zaracunati pogodbeno kazen zaradi zamude, kot je dolo¢ena v ¢lenu
pogodbe.

X. ODSTOP OD POGODBE

32. ¢len

Narocnik sme odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani projektanta, v primeru, da projektant:
postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvrsljive sodne ali upravne odlocbe izrec¢en ukrep
prepovedi opravljanja dejavnosti,
ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga
dolodi narocnik,
prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,
zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem
roku, ki ga doloci naro¢nik,
dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,
ne zagotovi finanénega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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- ali njegov podizvajalec krsi delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo,

- e se zacasa gradnje oziroma izvedbe objekta ugotovijo tako velika odstopanja in
nepopolnosti v PZl projektni dokumentaciji, da se gradnja, zaradi dodatnega doprojektiranja,
podrazi za ve€ kot 10% vrednosti javnega narocila za gradnjo oziroma izvedbo objekta,

- Ce se zaCasa gradnje oziroma izvedbe ugotovijo tako velika odstopanja in nepopolnosti v PZI
projektni dokumentaciji, da se ¢as gradnje, zaradi dodatnega doprojektiranja, podaljsa za vec
kot 15% planiranega ¢asa gradnje oziroma izvedbe objekta.

Izjava o odstopu mora biti pisna ter poslana elektronsko ali fizino in Steje, da je bila vro¢ena dan
po posiljanju.

V primeru neplacila s pogodbo dolo¢enega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe
odstopi iz razlogov na strani narocnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi
obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravi¢en do dogovorjenega placila za
tiste dele narocila, ki jih je do prekinitve narocnik potrdil, kot tudi do sorazmernega placila za
tiste dele narocila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo zacel.

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

33. clen

Upostevajo¢ dolo¢bo prvega odstavka 14. ¢lena Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije

(ZIntPK) je ni¢na vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,

predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kako

nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenite posla pod ugodnejsSimi pogoji ali

- zaopustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.

XIl. POSLOVNE INFORMACIJE

34. ¢len

Pogodbeni stranki s to pogodbo vzpostavljata poslovni odnos, v katerem si izmenjujeta poslovne
informacije, s katerimi bosta pogodbeni stranki ravnali skrbno za potrebe izpolnjevanja te

pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da brez soglasja in pisnega pooblastila naro¢nika nepooblasc¢enim osebam
ne bo posredoval informacij v zvezi izvrSenimi storitvami po tej pogodbi.

Xlll. SOCIALNA KLAVZULA

35. clen
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V skladu s Cetrtim odstavkom 67. ¢lena ZJN-3 se pogodba razveljavi, Ce je naroc¢nik seznanjen, da
je sodis¢e s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krSitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena
ZIN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca ali e je
narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu
v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom,
pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocitvijo ali
ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za prekrSek. Razvezni pogoj se uresnici pod
pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od
seznanitve s krsitvijo.

XIV. ZDRAVIE IN VARNOST PRI DELU

36. clen

Vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter pozarnega varstva, zagotavljane
pozarne straze v Casu izvajanja vroCih del pri izvedbi predmeta pogodbe so obveznosti
projektanta.

Projektant je dolZzan upostevati VSA navodila imenovanega koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu, v nasprotnem primeru vse posledice nestrokovnega dela oziroma ravnanja, oziroma
opustitve dolZznega ravnanja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu in varnosti na
podrocju pozarnega varstva, ki so v nasprotju z navodili imenovanega koordinatorja za zdravje in
varnost pri delu, bremenijo izkljuéno glavnega/odgovornega projektanta.
Ukrepi veljajo za ¢as izvajanja vseh gradbenih del in nalog v ¢asu gradnje.

XV. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

37. clen
Predstavnik narocnika in skrbnik pogodbe je Damijan Vodnjov, univ. dipl. inZ. gradb.

Predstavnik izvajalca in odgovorni vodja projekta izvajalca po tej pogodbi je

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli brez navajanja razlogov zahteva zamenjavo
predstavnikov izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mora v roku 8 dni od prejema zahteve dati
narocniku predlog za imenovanje novega predstavnika izvajalca ali odgovorne projektante.

Pogodbeni stranki morata vsako morebitno spremembo pri imenovanju njunih predstavnikov
nemudoma pisno javiti ena drugi.

XVI. VELJAVNOST POGODBE

38. clen
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Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank v veljava pod pogojem, da

projektant v 3 dneh od datuma sklenitve te pogodbe dostavi:

- financ¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- kopijo zavarovalne police oziroma ustrezno izjavo zavarovalnice, da ima projektant
projektantsko odgovornost zavarovano za skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in/ali tretjim
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v skupni zavarovalni vsoti
EUR,

V primeru neizpolnitve kateregakoli od gornjih pogojev v postavljenem roku, se Steje, da je
pogodba prenehala veljati.

XVI. OSTALA DOLOCILA

39. clen

Ce naroénik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo pogodbenih obveznosti
izvajalca, odstopanje od terminskega plana, ki ogroZza dosego posameznega roka izvedbe storitev
po tej pogodbi, ali druge krsitve pogodbe, je izvajalec dolzan na poziv narocnika te napake v
celoti odpraviti v roku, ki ga v pisnem pozivu doloci naroc¢nik.

Ce izvajalec ne ravna skladno s pozivom narocnika, je naro¢nik upravi¢en tudi odstopiti od te
pogodbe.

40. ¢len

Vsaka sprememba te pogodbe je veljavna le, ¢e je dogovorjena v aneksu k tej pogodbi, razen v
primeru spremembe predstavnikov, ki jo pogodbeni stranki opravita z notifikacijo spremembe
druga drugi.

Vsako spremembo projektne dokumentacije mora narocnik pisno naroditi pri izvajalcu oz. mora
izvajalec za vsako spremembo projektne dokumentacije pridobiti pisno soglasje narocnika
oziroma njegovega pooblaséenca, sicer spremembe ne sme opraviti. Pisno obvestilo se lahko
poslje na elektronski naslov ali preko poste.

41. clen
Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih
oziroma statusno — lastninskih sprememb.

42. clen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmadenju posameznih dolocb pogodbe
uporabljali slovenske predpise.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe resevali sporazumno. V
kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reSevanje sporov iz te pogodbe pristojno
sodisce v Ljubljani.

43, ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih
strank po en izvod.
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X. PODIZVAJALCI
(dolocbe tega dela bodo vkljucene v pogodbo, ce bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci —
prensejo se podatki iz OBR2-Podatki o podizvajalcu).

X. Clen
Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec 1

Storitve, ki jih bo
izvedel in deleZ v
%

Vrednost
storitev

(tabela se dopolni glede na stevilo podizvajalcev)

x. ¢len

Neposredna placila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. lzvajalec pooblas¢a narocnika, da
na podlagi potrjenih racunov neposredno placuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po
pogodbi. Izvajalec mora racunu obvezno prilozZiti predhodno potrjene racune podizvajalca(-cev),
ki so opravljali storitve po pogodbi. (Dolocilo velja v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna
placila).

Placila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak nacin kot velja za placila izvajalcu.

X. €len

Izvajalec mora naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila posameznega ra¢una poslati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila (Dolocilo velja v primeru, da podizvajalec ne
bo zahteval neposrednega placila).

Nepredlozitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrskovnega postopka zoper izvajalca pred
Drzavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izlocitev iz postopkov narodanja za
predpisano obdobje.

x. ¢len

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe narocnika obvestiti o spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5
dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim
odstavkom 94. ¢lena ZJN-3 skupaj z obvestilom naro¢niku med drugim predloziti OBR2-Podatki
opodizvajalcu in OBR3.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega

ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko
pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka 75.
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¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev novega
podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega narocila. Naro¢nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

X. ¢len
Izvajalec v celoti odgovarja narocniku, tudi za izvedbo storitev, opravljenih po podizvajalcu.

X. ¢len

Ce naroénik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s
to pogodbo oziroma izvajalec ob zamenjavi podizvajalca ni ravnal v skladu z . ¢lenom te pogodbe,
ima pravico do pogodbene kazni v viSini 10 % skupne pogodbene cene z DDV, ki jo je izvajalec
dolzan placati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka narocnika. V primeru, da
izvajalec ne plac¢a v roku, sme naroc¢nik vnov¢iti finanéno zavarovanje ali za znesek pogodbene
kazni zmanj3ati placilo pogodbene vrednosti, odstopiti od pogodbe in zahtevati povracilo Skode.

Naroc¢nik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateregakoli od podizvajalcev, ki
opravljajo dela.

X. SKUPNA PONUDBA
(doloc¢be tega dela bodo vkljucene v pogodbo, ¢e bo izvajalec nastopal skupaj s partnerji —
prensejo se podatki iz OBR2-Podatki o partnerju).

X. Clen
Partnerji v skupni ponudbi uredijo medsebojno razmerje v pisnem aktu, ki mora vsebovati vsaj
sledede:
= imenovanje poslovodedega partnerja pri izvedbi javnega narocila,
= vyrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti,
= jzjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za
dodelitev javnega narocila in da z njimi v celoti soglasajo,
= jzjava, da so seznanjeni s placilnimi pogoji iz dokumentacije,
= navedba, da odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno ter
= pooblastilo partnerjev poslovodec¢emu za sklenitev pogodbe z naro¢nikom.

Podpisnik te pogodbe na strani izvajalca je partner, ki je podpisal OBR2-Podatki o (vodilnem)
ponudniku.

Partnerji v skupni ponudbi neomejeno solidarno odgovarjajo narocniku za izpolnjevanje

pogodbenih obveznosti in morebitno Skodo, ne glede na ureditev medsebojnih obveznosti iz akta
iz 1. odstavka tega ¢lena.

Datum: Datum:

Stevilka pogodbe: Stevilka pogodbe:
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Izvajalec: Narocnik:

URI Soca
Generalni direktor instituta
Dr. Zvone Cade?

Priloge:

1.

2.
3.
4

Ponudbeni predracun st. _  zdne

Predmet narocila s specifikacijo in ostalimi zahtevami
Terminski plan

Zavarovalna polica izvajalca o zavarovanju odgovornosti
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OBR11 IZJAVA/PODATKI O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU PONUDNIKA
Izjava/podatki o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika ter o gospodarskih
subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, da so
povezane druzbe s ponudnikom se podaja na podlagi Sestega odstavka 14. ¢lena Zakona o
integriteti in preprecevanju korupcije (ZIntPK - Uradni list RS, st. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20).

Ce ponudnik predloZi lazno izjavo ali da neresni¢ne podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ni¢nost pogodbe.

NAZIV PONUANTKA: 1 e e e e s e e s s ae e e e e s s sabaeeeeeesasbeaeeesanasaeees
N1 (o )V o Yo o U Lo 1o V1 & PRSP
MAtiCNa SEEVIIKA: ...eceeeeieeieeie ettt e ettt st e e e e e s e e s e n st enaenaer e s

(0] o Yol o Y=Y 1=V 2= W e To T o [0Te Lo 11 PSSP
Stev. vpisa v sodini register (SteV. VIOZKA): ......c.ceeveeeiieieeeeeeeeeeeeeee sttt st ee s

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastniStvu zgoraj navedenega ponudnika udelezeni
naslednji subjekti (fizicne in pravne osebe) — op. po potrebi se doda vrstice:

t. | Ime in priimek / naziv Naslov stalnega bivali$¢a / sedez Delez v %

SIS

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z dolocbami zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, povezane druzbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti - op.
po potrebi se doda vrstice:

St. | Naziv Sedei lvVI at!cna
Stevilka
1.
2.
3.
PONUDNIK ZIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Kraj in datum:
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