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I. SPLOŠNI DEL: NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
A.  OSNOVNI PODATKI 

 
1. Naročnik  

UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE – SOČA, Linhartova cesta 51, 
1000 Ljubljana. 
 
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

2. Opis javnega naročila in vrsta postopka 
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega 
dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo 
bolečino, na osnovi: 
- projektne naloge oznaka PN KB 2020 2023-07-31 KONČNA, julij 2023, izdelovalec Arhitektura MJ 

projektivni biro d.o.o., 
- idejne zasnove IDZ 2023-07-31 URI Soča Klinika bolečina s seznamom opreme po prostorih, 
- geološko geotehničnega elaborata URI Soča Klinika bolečina 2023.  
 
Naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in naslednji, v nadaljevanju ZJN-3). 
 
Podrobneje je predmet naročila s specifikacijo in ostalimi zahtevami opisan v obrazcu OBR3B. 
 
Projektiranje (velja za postavke iz predračuna od 1 do 5.15, 10, 11, 12) mora biti zaključeno v 
roku 330 koledarskih dni minus razlika v številu dni med maksimalno dovoljenih 130dni in 
ponudnikovih dni za izdelavo PZI-ja pri merilu za izdelavo PZI dokumentacije od sklenitve 
pogodbe, projektna dokumentacija PID pa 14 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve 
za izdajo uporabnega dovoljenja. Naročnik ima v obrazcu predlog terminskega plana, ponudnik 
pa mora oddati svoj terminski plan.  
 
Ponudnik mora oddati ponudbo le za celovit predmet naročila. 
 
Naročnik sme skleniti pogodbo (OBR10 Vzorec pogodbe) s ponudnikom, ki bo imel dopustno 
ponudbo. 
 

3. Rok in način predložitve ponudb 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te 
razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo 
prijavi na istem naslovu. 
 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 
klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika 
oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta 
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni 
pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si do 04. 10. 2023, do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v 
sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu 
e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem 
sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=30010 
 
Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor 
vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z 
davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBR3A 
Ponudbeni predračun« v obliki word ali pdf. 
 

4. Čas in kraj odpiranja ponudb 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 04. 10. 2023, ob 
14.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, 
skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v 
sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. 
 

5. Dostop do razpisne dokumentacije 
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil. 
 

6. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe 
poteka izključno preko portala javnih naročil. 
 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=30010
https://ejn.gov.si/mojejn
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 
zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno do 25. 9. 
2023, do 12.00 ure. 
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, 
naročnik ne bo odgovarjal. 
 
Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. 
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. 
Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del 
razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 
 
B. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  
 
Zahteve za projektno in drugo dokumentacijo, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale 
storitve so opredeljene v obrazcu OBR3B »Predmet naročila s specifikacijo in ostalimi 
zahtevami«.  
 
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtev, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka. 
 
Ponudnik se zavezuje, da bo pri pripravi ponudbe upošteval vse zahteve naročnika.  
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.   
 
Dokazilo: 
▪ Izpolnjen obrazec ESPD 
▪ OBR3B Predmet naročila s specifikacijo in ostalimi zahtevami 
▪ OBR5B Terminski plan  

 
C. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
Vzorec finančnega zavarovanje je določen v OBR4A Finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik priložiti bianco menico z menično 
izjavo v višini 18.150,00 EUR. 
 
Naročnik bo navedeno menico v celotnem znesku vnovčil v primeru: 
▪ če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 
▪ če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
▪ ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami dokumentacije v zvezi z 

oddajo javnega naročila ali 
▪ ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v skladu z navodili ponudnikom.  
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Ponudnik mora originalno podpisano menico predložiti naročniku do roka za oddajo ponudb, to 
je do 04. 10. 2023, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici z oznako PONUDBA - NE ODPIRAJ z navedbo 
oznake predmeta javnega razpisa »PROJEKTIRANJE« in z označenim naslovom pošiljatelja (OBR1 
Ovojnica). Menice, prispele po tem roku, četudi oddane priporočeno do navedenega roka, se 
ne bodo upoštevale. 
 
Finnačno zavarovanje za resnost ponudbe izbranega ponudnika velja do dneva sklenitve pogodbe 
in predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
D. SPOSOBNOST ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 
 

1. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE IN DOKAZILA 
Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve tega poglavja.  
 
Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v 
skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z 
zahtevami iz B poglavja teh navodil.  
 
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik 
potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu 
podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik. 
 
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati 
predmetno naročilo, zahteva, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov 
za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje. 
 
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve 
verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 
 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih 
dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je 
mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni 
predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, 
notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v 
državi, v kateri ima ponudnik sedež. 
 

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
1. Pogoj (1. odstavek 75. člena ZJN-3) 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi, da 
je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 
50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 
186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so 
jih izrekla tuja sodišča, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
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Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.   
 
Zahtevano dokazilo: 
▪ Izpolnjen obrazec ESPD.  
▪ OBR7A Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – pravne osebe in OBR7B Soglasje 

za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – fizične osebe.  
V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so 
članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z 
osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom 
pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, OBR9A in OBR9B ni 
potrebno predložiti.  

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Potrdila ne smejo biti starejša od 4 
mesecev od roka za oddajo ponudbe. 

 
2. Pogoj (2. odstavek 75. člena ZJN-3) 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi, da 
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, 
v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali 
prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali 
ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do 
roka za oddajo prijave ali ponudbe. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD. 

 
3. Pogoj (točka a, 4. odstavek 75. člena ZJN-3) 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko 
poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD. 
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4. Pogoj (točka b, 4. odstavek 75. člena ZJN-3) 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih 
pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge 
države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, 
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.   
 
Zahtevano dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD.  
 
5. Pogoj (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3) 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel 
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove 
poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim 
začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.  
 
Zahtevano dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD.  
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE 
 

1. pogoj (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) 
Gospodarski subjekt s sedežem v RS mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila in izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti projektiranja iz 14. člena Zakona 
o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID): 
- da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja 

standardno klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, 
tehnično preizkušanje in analiziranje, 

- da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, 
zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo 
najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali 
gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti 
iz ZAID in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je 
fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas 
ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu ZDR-1, sama pooblaščeni arhitekt ali 
pooblaščeni inženir, 

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu 
z določbami 15. člena ZAID, 

- da ni v stečajnem postopku. 
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Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.  
 
Dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD 
- Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1 
 
2. pogoj (tehnična in strokovna ustreznost gospodarskega subjekta) 
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 8 letih pred potekom roka za 
oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel 
projektno dokumentacijo (DGD, PZI) za objekt, razvrščen v posameznih vrstah objektov v 
strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) z vključenimi načrti in popisi 
gradbeno-obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij ter tehnološko medicinske opreme, pri 
čemer je investicijska vrednost GOI del z opremo znašala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik.  
Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine. 
V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s 
podizvajalci, vendar le, če bo podizvajalec, katerega referenca se uporabi za dokazovanje 
izpolnitve pogoja, v primeru oddaje javnega naročila ponudniku, dejansko izvajal predmetne 
storitve. V primeru izpolnjevanja pogoja s podizvajalcem in kasnejšo zamenjavo le-tega, mora 
novi nominirani podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, ki bo dela dejansko izvajal, izkazati 
izpolnjevanje pogoja. 
 
Dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD 
- OBR8 Potrdilo o referenčnem posli 
 
3. pogoj (tehnična in strokovna ustreznost kadra – vodja projekta) 
Ponudnik mora imenovati vodjo projekta (odgovorni vodja projekta in pooblaščeni arhitekt), ki 
bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje projekta po ZAID-u oziroma po GZ in mora 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
- biti vpisan v Imenik pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS ali biti vpisan v 

Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS;  
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 8 letih pred potekom roka za oddajo 

ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi projektne dokumentacije 
(DGD, PZI) za objekt, razvrščen v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 
(Stavbe za zdravstveno oskrbo), in sicer za prostore enake zahtevnosti (ambulante, bolniške 
sobe, prostori za terapije z vključenimi gradbeno-obrtniškimi deli, strojnimi inštalacijami in 
elektro inštalacijami ter tehnološko medicinsko opremo), pri čemer je investicijska vrednost 
GOI del z opremo znašala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV. 
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Nominiran kader mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane 
funkcije. Imenovani kader mora aktivno znati slovenski jezik. V primeru, da aktivnega znanja 
slovenskega jezika nima, mora ponudnik, kateremu bo oddano javno naročilo, zagotoviti 
prisotnost uradnega prevajalca za slovenski jezik v vseh komunikacijah z naročnikom. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. 
V primeru skupne ponudbe, sme biti zaposlen pri partnerju, ki bo prevzel vsaj pretežni del 
izvedbe s področja. 
V primeru ponudbe s podizvajalcem, sme biti zaposlen pri podizvajalcu, ki bo prevzel v izvedbo 
vsaj pretežni del izvedbe področja. 
 
V primeru, da nominirani kader ni zaposlen in bi sodeloval na drugi pravni podlagi, mora biti 
priglašen kot podizvajalec ali partner. 
 
Če nominirani kader ni zaposlen pri ponudniku/ partnerju/podizvajalcu, ampak pri drugem 
pravnem subjektu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno pogodbo o 
sodelovanju. V primeru, da nominirani kader sodeluje na drugi pravni podlagi, mora biti priglašen 
kot podizvajalec ali partner. 
Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta, razen, če je 
registriran za dejavnost. 
 
Dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD, 
- izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni 

imenik 
- OBR9A Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov,  
- OBR9B Potrdilo referenčnem delu kadra 
 
4. pogoj (tehnična in strokovna ustreznost kadra – ostali kadri) 
Ponudnik mora zagotoviti še naslednje kadre: 
pooblaščeni arhitekt za načrt arhitekture 
pooblaščeni inženir s področja gradbeništva 
pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike 
pooblaščeni inženir s področja strojništva 
tehnolog medicinske stroke 
pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti 
pooblaščeni inženi s področja geotehnologije in rudarstva 
pooblaščeni inženir s področja geodezije 
koordinator s področja varnosti in zdravja pri delu 
sistemski integrator za CNS in EMS 
 
Kader – pooblaščeni arhitekt za načrt arhitekture, tehnolog medicinske stroke (lahko tudi 
pooblaščeni arhitekt), pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike in s področja strojništva 
mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- biti vpisan v Imenik pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS ali biti vpisan v 

Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS;  
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- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 8  letih pred potekom roka za oddajo 
ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi projektne dokumentacije 
(DGD, PZI) za objekt, razvrščen v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 
(Stavbe za zdravstveno oskrbo) z vključenimi načrti in popisi gradbeno-obrtniških del, strojnih 
in elektro inštalacij ter tehnološko medicinske opreme, pri čemer je investicijska vrednost 
GOI del z opremo znašala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV. 

 
Kader – pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, pooblaščeni inženir s področja požarne 
varnosti, pooblaščeni inženi s področja geotehnologije in rudarstva, pooblaščeni inženir s 
področja geodezije mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- biti vpisan v Imenik pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS ali biti vpisan v 

Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) del pri IZS. 
Kader – koordinator s področja varnosti in zdravja pri delu mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
- imeti mora najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z 

zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in 
zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje 
pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. 

 
Nominiran kader mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane 
funkcije. Imenovani kader mora aktivno znati slovenski jezik. V primeru, da aktivnega znanja 
slovenskega jezika nima, mora ponudnik, kateremu bo oddano javno naročilo, zagotoviti 
prisotnost uradnega prevajalca za slovenski jezik v vseh komunikacijah z naročnikom. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. 
V primeru skupne ponudbe, sme biti zaposlen pri partnerju, ki bo prevzel vsaj pretežni del 
izvedbe s področja. 
V primeru ponudbe s podizvajalcem, sme biti zaposlen pri podizvajalcu, ki bo prevzel v izvedbo 
vsaj pretežni del izvedbe področja. 
V primeru, da nominirani kader ni zaposlen in bi sodeloval na drugi pravni podlagi, mora biti 
priglašen kot podizvajalec ali partner. 
 
Če nominirani kader ni zaposlen pri ponudniku/ partnerju/podizvajalcu, ampak pri drugem 
pravnem subjektu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno pogodbo o 
sodelovanju. V primeru, da nominirani kader sodeluje na drugi pravni podlagi, mora biti priglašen 
kot podizvajalec ali partner. 
Strokovni kader, ki je upokojen, ne more več opravljati funkcije vodje projekta, razen, če je 
registriran za dejavnost. 
 
Dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD, 
- izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni 

imenik 
- OBR9A Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov,  
- OBR9B Potrdilo referenčnem delu kadra 
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5. pogoj (ekonomski in finančni položaj)  
Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto, za 
katero je gospodarski subjekt dolžan oddati računovodske izkaze, bonitetno oceno po pravilih 
Basel II vsaj SB6. Gospodarski subjekt iz tujine mora imeti bonitetno oceno institucije, primerljive 
AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.   
Gospodarski subjekt lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II) tudi z bonitetno 
oceno izdano s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani 
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica, a mora oceni priložiti 
dokazilo ali izjavo bonitetne agencije, ki je bonitetno oceno izdelala, da bonitetna ocena zadošča 
razpisnim pogojem in dosega primerljivo oceno S.BON SB6 ali boljše. 
 
Naročnik bo kot enakovredno upošteval tisto bonitetno oceno drugih institucij, ki bo bodo 
narejene po sistemu Basel II in bo izkazovala enakovredno tveganje za nastop dogodka neplačila 
(kreditno tveganje) kot ocene AJPES od SB1 do SB6 ob pogoju, da bodo pri določitvi ocene 
uporabljeni podobni faktorji tveganja, kot jih uporablja AJPES (donosnost, likvidnost, zadolženost, 
aktivnost, velikost, produktivnost, rast poslovanja...). Naročnik bo kot ustrezno oceno priznal 
tisto, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna institucija pri določanju 
bonitetne ocene. 
 
Predloženi obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od datuma roka za oddajo ponudbe. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti ponudnik.   
 
Zahtevano dokazilo: 
- Izpolnjen obrazec ESPD, 
- dokazilo o bonitetni oceni. 
 
6. pogoj (po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije) 
Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano 
poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2). 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.  
 
Dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD.  
 
7. pogoj (po členu 1h Sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 
2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo 
razmer v Ukrajini) 
Gospodarski subjekt ni: 
(a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; 
(b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali 
posredni lasti subjekta iz predhodne točke (a) tega odstavka, ali 
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(c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz 
predhodne točke (a) ali (b), vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se 
uporabljajo, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. 
 
Način izpolnjevanja: 
Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt.  
 
Dokazilo: 
Izpolnjen obrazec ESPD.  
 
 
E. MERILO ZA IZBIRO  
 
1. Splošno 
Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba.  
 
Ekonomsko najugodnejša ponudba bo izbrana na podlagi naslednjih meril: 
▪ ponudbena cena,  
▪ rok izdelave PZI projektne dokumentacije po pridobitvi pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja. 
 

UPORABLJENO MERILO VREDNOST MERILA TOČKE 

ponudbena cena z DDV 95 % 95 

rok izdelave PZI projektne 
dokumentacije* 

5 % 5 

 
*Rok ne sme biti daljši od 130 dni. Pri preverjanju rokov za izdelavo PZI se upošteva seštevek 
dni, ki jih projektant vpiše pri točkah 10, 12 in 14 v obrazcu OBR5B. Ponudbe, ki bodo 
vsebovale daljši izvedbeni rok, bodo v tem merilu točkovane z 0 točkami. 
 
Najvišje možno število točk, ki jih lahko prejme ponudnik, je 100 točk. 
 
Komisija za izvedbo javnega naročila bo število točk posameznemu ponudniku izračunala na 
podlagi sledečega izračuna: 
 

Ti =  x 95 +  x 5  

 
Ti   točke ponudbe »i«-tega ponudnika 
Cena i   ponudbena cena »i«-tega ponudnika 
Cena min  najnižja cena izmed vseh ponudnikov 
ROK1 i   izvedbeni rok »i«-tega ponudnika 
ROK1 min  najkrajši dobavni rok izmed vseh ponudnikov 
 
Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk. 
 
V primeru, da dve ali več ponudb prejme enako število točk in so v ostalih elementih vse te 
ponudbe dopustne, bo naročnik javno naročilo oddal ponudniku, katerega ponudbena cena, 
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zaokrožena na dve decimalni mesti, bo nižja. V primeru, da bosta tudi na ta načn ostali dve ali več 
enakovrednih ponudb, bo naročnik izbral ponudbo s krajšim rokom oddaje PZI. V primeru, da 
bosta tudi na ta načn ostali dve ali več enakovrednih ponudb, bo naročnik izbral ponudbo na 
podlagi žreba. Na žrebanje bodo povabljeni ponudniki, katerih ponudbe bodo najugodnejše 
enakovredne ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. 
Žrebanje se na določen termin izvede ne glede na udeležbo vabljenih ponudnikov. Na žrebu član 
strokovne komisije naročnika na listek zapiše naziv ponudnika in ga vstavi v neprosojno vrečko. V 
vrečko se vstavi toliko listkov, kolikor je vabljenih ponudnikov. Član strokovne komisije naročnika 
iz vrečke potegne en listek. Zmaga ponudnik, ki bo naveden na izžrebanem listku. 
 
2. Ponudbeni predračun 
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in rabate, stroške (prevozni stroški, 
zavarovanja, carine, taksa, IZP – 2 kom tiskana izvoda, DGD – 4 kom tiskani izvodi in PZI – 4 kom 
tiskani izvodi, celotna dokumentacija 3x na elektronskem nosilcu DOC, XLS, DWG, PDF formatu in 
podobno). V ceni posamezne storitve in v skupni pogodbeni ceni so upoštevani tudi vsi stroški 
vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom, mnenjedajalci in uporabniki, dopolnitve 
projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah naročnika, vsi materialni in transportni 
stroški, vezani na izvedbo pogodbenih storitev, ter vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta 
te pogodbe in njegovo uspešno primopredajo.  
Cene za posamezno postavko predračuna morajo biti fiksne in morajo vključevati vse stroške 
povezane z realizacijo naročila. Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR). Morebitni popust 
mora biti izražen že v ponujeni ceni za posamezno postavko v predračunu.  
 
Ponudnik mora v OBR4-Ponudbeni predračun in OBR4Priloga1- Specifikacija ponudbenega 
predračuna ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne 
dokumentacije. 
 
Ponudnik v obeh obrazcih izpolni vse postavke in vrednostno postavke Skupaj zaokroži na 2 
decimalni mesti.  
 
V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne 
ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. 
 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 
 

Cena je fiksna za vse obdobje trajanja veljavnosti pogodbe. 

 
Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu ter jih zaokroži na dve decimalni mesti. 
V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne 
ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V 
kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 
 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 
ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
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F. OSTALA DOLOČILA 
 
1. Jezik postopka in ponudbe  
Postopek poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. V 
slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in 
preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko tudi v angleškem 
jeziku.  
 
Vsa dokazila za izpolnjevanje obveznosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski 
jezik. Ponudnik priloži original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta. 
 
2. Valuta ponudbe  
Valuta ponudbe je EUR. 
 
3. ESPD 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za 
izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik 
tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila. 
 
S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan 
s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, 
določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: 
ZIntPK). 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: 
https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni 
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del 
»ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali 
sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v 
xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi 
pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako 
veljavnost kot podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži 
lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 

https://ejn.gov.si/espd
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4. Izpolnjevanje ponudbe 
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati.  
 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci, navedeni v II. Poglavju – Posebni del: Ponudbena 
dokumentacija. 
 
Ponudnik mora predložiti izpolnjene obrazce in jamči, da so podatki in dokumenti resnični, in da 
priložena dokumentacija ustreza originalu.  
 
Ponudnik prevzeme vse stroške priprave ponudbe. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo 
ponudnik utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. 
 
5. Rok veljavnosti ponudbe 
Ponudba mora veljati 4 mesece od roka za oddajo ponudb. Naročnik lahko predlaga, da ponudnik 
podaljša čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, 
ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
6. Variantne ponudb 
Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb. 
 
7. Pregled in ocenjevanje ponud 
Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna 
dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije, četudi niso že 
vnaprej določena.  
 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali 
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v 
ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne 
informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z 
načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v 
skladnu z določbami 89. člena ZJN-3. 

 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika 
zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri 
preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.  
 
V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali 
pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno. 
 
8. Ogled 
Pred oddajo ponudbe bo za zainteresirane ponudnike organiziran ogled. Ogled bo možen do roka 
za postavljanje vprašanj. Za ogled se je potrebno predhodno naročiti. Ponudnik željo za ogled 
sporoči na elektronski naslov damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled ni pogoj za sodelovanje na javnem 
naročilu, je pa za ponudnike priporočljiv. 
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9. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja  
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v 
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih 
informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se 
lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali 
razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni 
dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok 
za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo 
vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 
 
Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, 
številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, 
Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. 
 
10. Ravnanje naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev  
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si 
pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v 
primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za 
realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila ali da predmeta javnega naročila ne 
potrebujejo več ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina 
pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na 
katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega 
naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o 
razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike. 
 
11. Pogodba 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred 
podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik 
predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za 
posledico ničnost pogodbe. 
 
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva 
posredovati podatke o (OBR11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika): 
▪ svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,  
▪ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe.  
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G. GOSPODARSKI SUBJEKTI 
 
1. Splošno 
Z oddajo ponudbe gospodarski subjekt izjavlja, da: 
▪ je ponudba zavezujoča in velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb ter jo naročnik lahko 

sprejme kadarkoli znotraj obdobja veljavnosti, 
▪ naročniku dovoljuje preverjanje resničnost podatkov iz ponudbe oziroma resničnost 

dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljuje katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z 
ustreznimi informacijami ali podatki, da jih le-te na zahtevo naročnika posreduje, 

▪ se v celoti strinja in sprejema pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila brez kakršnihkoli omejitev; 

▪ je ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, 
▪ je podal resnične oz. verodostojne izjave, 
▪ bo, če bo ponudba sprejeta, po podpisu pogodbe priskrbel zahtevano finančno zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
▪ je seznanjen s tem, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, 
▪ da je seznanjen, da je ponudba nespremenljiva in mora izvesti vse potrebno za izdelavo 

projektne dokumentacije vključno z vsemi elaborati, poročili, vlogami, itd. in za izvedbo 
zahtevanih storitev.  

 
2. Skupna ponudba 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik 
nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj 
enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega 
naročila. To pomeni, da lahko naročnik uveljavlja sankcije za neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev 
od kateregakoli člana skupine. 
 

Pri nobenem izmed partnerjev ne sme obstajati razlog za izključitev iz poglavja B in vsak mora 
izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti skladno s poglavjem B te dokumentacije.  
 
Vsi partnerji v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane 
podatke. Naročnik bo do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavljal na 
ponudnika, ki se bo v navedel pod rubriko I v OBR2 Ponudba. 
 
Ponudbo in finančno zavarovanje predloži vodilni partner.  
 
Ponudbi mora biti priložen pravni akt o skupni izvedbi naročila (ustrezno je tudi pismo o nameri), 
ki bo vseboval vsaj sledeče: 
▪ imenovanje nosilca posla (vodilnega partnerja) pri izvedbi javnega naročila, 
▪ pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbenega predračuna in pogodbe, 
▪ vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti, 
▪ izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev 

javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
▪ izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, 
▪ navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
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3. Ponudba s podizvajalci 
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi 
naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega 
naročila (delež), ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike 
predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za 
vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.  
 
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti OBR6B Podatki o podizvajalcu. 
 
Pri nobenem izmed podizvajalcev ne sme obstajati razlog za izključitev iz poglavja B. Podizvajalec 
mora biti registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet njegovega dela naročila, ki ga 
prevzema v podizvajanje (točka 1, pogoji za sodelovanje – ustreznost za opravljanje poklicne 
dejavnosti). 
 
Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, 
določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena 
dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 
 
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval pogojev za 
sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 
 
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ne glede na 
število podizvajalcev.  
 
Neposredna plačila podizvajalcem na način iz petega odstavka 94. člena ZJN-3 so obvezna le v 
primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, 
zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek 94. člena.  
 
Zahtevo po neposrednem plačilu podizvajalec označi na OBR6B Podatki o podizvajalcu. 
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II. POSEBNI DEL: PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

 
PONUDBENO DOKUMENTACIJO SESTAVLJAJO: 
 

1. »OBR1 Ovojnica« za pošiljanje bianco menice, izpolnjena in nalepljena na kuverto 

2. »OBR2 Ponudba« 

3. »OBR3A Ponudbeni predračun« 

4. »OBR3B Predmet naročila s specifikacijo in ostalimi zahtevami« 

5. »OBR4A Finančno zavarovanje za resnost ponudbe« 

6. »OBR4B Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« 

7. »OBR5A ESPD in druga dokazila« 

8. »OBR5B Terminski plan« 

9. »OBR6A Podatki o partnerju«  

10. »OBR6B Podatki o podizvajalcu« 

11. »OBR7A Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – pravna oseba« 

12. »OBR7B Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – fizična oseba« 

13. »OBR8 Potrdilo o referenčnem poslu« 

14. »OBR9A Seznam kadrov« 

15. »OBR9B Potrdilo o referenčnem delu kadra« 

16. »OBR10 Vzorec pogodbe« 

17. »OBR11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« 

 
 
V Ljubljani, dne 1. 8. 2023 
 

URI Soča 
direktor 
dr. Zvone Čadež 
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OBR1 OVOJNICA 
 
 

 

 

PONUDNIK 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 
 
 
NE ODPIRAJ!       VLOŽIŠČE 
       ________________________________________ 
  
PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO  UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE SOČA 
PROJEKTIRANJE - MENICA    LINHARTOVA CESTA 51 

  1000 LJUBLJANA  
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OBR2 PONUDBA  
 
Na osnovi povabila za oddajo ponudb za javno naročilo »Izdelava projektne 
dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike 
za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino« dajemo ponudbo: 
 
I.  
Ponudba številka: _______________ 
 

NAZIV PONUDNIKA:   

NASLOV 
PONUDNIKA: 

  

 
II. 

NAČIN ODDAJE PONUDBE  
(ustrezno označiti in priložiti ustrezno število OBR6A Podatki o partnerju, OBR6B 
Podatki o podizvajalcu)  
 

SAMOSTOJNO  DA  

S PARTNERJEM  DA  

S PODIZVAJALCEM  DA  

 
III.  
(VODILNI) PONUDNIK  
 

POLNI NAZIV  

NASLOV  

ZAKONITI ZASTOPNIK  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV        DA               NE 

MATIČNA ŠT.  

ŠT. TRR IN BANKA  

TELEFON  

E-POŠTA  
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       PONUDNIK JE MSP*                    DA                        NE 

* V skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 glede opredelitve mikro, malih in srednje 
velikih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36) se za MSP šteje podjetje: 
• ki zaposluje manj kot 250 ljudi in  
• katerega letni promet je največ 50 milijonov EUR ali katerega letna bilančna vsota je največ 43 
milijonov EUR. 

 
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA  

NAZIV  

ZAPOSLEN/A PRI  

E-POŠTA  

TELEFON  

 
 

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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 OBR3A PONUDBENI PREDRAČUN  
 
 

Naziv ponudnika 

 
Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
 
Predmet javnega razpisa: Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale 
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino 
 
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. _____________ za izvedbo tega 
JN po končni ponudbeni vrednosti: 
 
1. merilo 
Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za 
izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino  

skupaj:  …………………… EUR  
Skupaj brez DDV:  ..…………………… EUR 

Znesek DDV:  …………………… EUR  

 

Skupaj z DDV:  …………………… EUR 

 
Specifikacija 1. merila: 
 

Št. Storitev* Cena v EUR brez DDV 

1. 

projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev 
(DPP) 
Ponudnik lahko vpiše ceno, ki predstavlja MAX 5% cene celotne 
ponudbe! 

-   € 

2. 

Podrobna tehnološka zasnova za namen določitve zmogljivosti, vplivov 
in značilnosti, ki morajo biti sestavni del DGD (vključno s podrobnim 
izrisom posameznih prostorov in tabelo s seznamom vseh tehnološko 
medicinskih naprav, opreme, elementov, strojnih in elektro naprav in 
opreme, itd.. z vsemi zahtevanimi priključki po posamezni opremi) 
Ponudnik lahko vpiše ceno, ki predstavlja MAX 10% cene celotne 
ponudbe! 

-   € 

3. 

projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja 
(DGD) za izgradnjo novega in rušitev starega objekta, predhodni 
postopek (vključno z vodenjem in pripravo potrebne dokumentacije za 
predhodno presojo vplivov na okolje), s popolno vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja in pridobitev pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja, 
Ponudnik lahko vpiše ceno, ki predstavlja MAX 5% cene celotne 
ponudbe! 

-   € 
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4. 

razširjeni idejni projekt novega objekta z zunanjo ureditvijo, vključno s 
projektom rušitve obstoječega objekta z vsemi pripravljalnimi in 
začasnimi deli (ki so potrebna za delovanje sosednjih delujočih objektov 
in za izgradnjo novega (kot npr. začasne prevezave in navezave, premiki 
obstoječih inštalacij, vzpostavitve delovanja sosednjih objektov, začasni 
prehodi in prometne ureditve, itd.), ter projektom varovanja obstoječih 
objektov in gradbene jame.  rIDP je določen v SIST EN 16310:2013, rIDP 
mora biti izdelan na nivoju, da se vidijo podrobne arhitekturnih rešitev, 
rešitve na gradbeno konstrukcijskem področju, medicinsko 
tehnološkem področju, področju varovanja gradbene jame, strojnem in 
elektro področju ter požarno varstvenem področju. rIDP naj vsebuje 
tudi grobe specifikacije in grobi popis del za vsa GOI dela, zunanjo 
ureditev s prometom, vse priključke, ostala potrebna in pripravljalna 
dela ter natančen popis tehnološko medicinske (v sodelovanju z 
uporabnikom z definiranjem potrebnih priključkov) in ostale opreme po 
prostorih. V rIDP morajo biti definirani vsi ključni detajli projekta in 
ključni elementi fasadnih pasov. rIDP mora biti obdelan dovolj 
podrobno, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji ne bo prihajalo 
do bistvenih sprememb ali odstopanj. 
Ponudnik v spodnje postavke vpiše cene, katerih seštevek predstavlja 
MAX 30% cene celotne ponudbe! 

 

4.1. Vodilni načrt in razširjeni idejni projekt rIDP - arhitektura -   € 

4.2. 
razširjeni idejni projekt rIDP – načrt s področja gradbeništva (gradbene 
konstrukcije vključno z drugimi potrebnimi načrti ter izvlečki armature) 

-   € 

4.3. 
razširjeni idejni projekt rIDP – načrt s področja elektrotehnike (vključno 
z načrti elektroinštalacij za strojno opremo CNS in BMS) 

-   € 

4.4. razširjeni idejni projekt rIDP – načrt s področja strojništva -   € 

4.5. 
razširjeni idejni projekt rIDP – vse opreme (tehnološka, medicinska, 
računalniška itd., z vsemi potrebnimi tehnološkimi načrti) 

-   € 

4.6. 
razširjeni idejni projekt rIDP – načrt s področja požarne varnosti 
(vključno s požarnim načrtom) 

-   € 

4.7. 
razširjeni idejni projekt rIDP – načrt s področja geotehnologije in 
rudarstva 

-   € 

4.8. razširjeni idejni projekt rIDP - načrt s področja geodezije -   € 

4.11. razširjeni idejni projekt rIDP - načrt zunanje ureditve in prometa -   € 

4.12. 
Ostali potrebni načrti, elaborati, študije, izkazi, poročila, vloge in 
izračuni skladno s projektnimi pogoji in predpisi, ki urejajo bistvene in 
druge zahteve 

Upoštevati v cenah 
zgornjih postavk oziroma 

celotne ponudbe 

4.13. 

Sodelovanja z upravnimi organi in soglasodajalci, ter ostali potrebni 
načrti, elaborati, študije, izkazi, poročila, vloge in izračuni, ki so potrebni 
za pridobitev pravnomočnega gradbenega in uporabnega dovoljenja ter 
funkcionalno uporabo objekta 

Upoštevati v cenah 
zgornjih postavk oziroma 

celotne ponudbe 

4.14. Vodenje projekta (VP in projektant po GZ) – nivo rIDP -   € 

5. 

projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) novega objekta z 
zunanjo ureditvijo, vključno s projektom rušitve obstoječega objekta z 
vsemi pripravljalnimi in začasnimi deli (ki so potrebna za delovanje 
sosednjih delujočih objektov in za izgradnjo novega (kot npr. začasne 
prevezave in navezave, premiki obstoječih inštalacij, vzpostavitve 
delovanja sosednjih objektov, začasni prehodi in prometne ureditve, 
itd.), ter projektom varovanja obstoječih objektov in gradbene jame. 
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje izdelana na podlagi rIDP, 
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vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, študijami, izkazi, poročili, 
izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, specifikacijami in drugimi 
potrebnimi element za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI, 
vključno z vodenjem projekta (faza PZI) in sodelovanjem v postopku 
revizije. 
Ponudnik v spodnje postavke vpiše cene, katerih seštevek predstavlja 
MAX 25% cene celotne ponudbe! 

5.1. Vodilni načrt in Projekt za izvedbo PZI arhitektura -   € 

5.2. 
Projekt za izvedbo PZI – načrt s področja gradbeništva (gradbene 
konstrukcije vključno z opažnimi in drugimi potrebnimi načrti ter 
izvlečki armature) 

-   € 

5.3. 
Projekt za izvedbo PZI – načrt s področja elektrotehnike (vključno 
z načrti elektroinštalacij za strojno opremo CNS in BMS) 

-   € 

5.4. Projekt za izvedbo PZI – načrt s področja strojništva -   € 

5.5. 
Projekt za izvedbo PZI – vse opreme (tehnološka, medicinska, 
računalniška itd., z vsemi potrebnimi tehnološkimi načrti) 

-   € 

5.6. 
Projekt za izvedbo PZI – načrt s področja požarne varnosti 
(vključno s požarnim načrtom) 

-   € 

5.7. 
Projekt za izvedbo PZI – načrt s področja geotehnologije in 
rudarstva 

-   € 

5.8. Projekt za izvedbo PZI - načrt s področja geodezije -   € 

5.11. Projekt za izvedbo PZI - načrt zunanje ureditve in prometa -   € 

5.12. 
Ostali potrebni načrti, elaborati, študije, izkazi, poročila, vloge in 
izračuni skladno s projektnimi pogoji in predpisi, ki urejajo bistvene in 
druge zahteve 

Upoštevati v cenah 
zgornjih postavk oziroma 

celotne ponudbe 

5.13. 

Sodelovanja z upravnimi organi in soglasodajalci, ter ostali potrebni 
načrti, elaborati, študije, izkazi, poročila, vloge in izračuni, ki so potrebni 
za pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in funkcionalno 
uporabo objekta 

Upoštevati v cenah 
zgornjih postavk oziroma 

celotne ponudbe 

5.14. Vodenje projekta (VP in projektant po GZ) – nivo PZI -   € 

5.15. Sodelovanje pri reviziji projektne in druge dokumentacije -   € 

6. 
sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela 
dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) 

Upoštevati v ceni celotne 
ponudbe 

7. 
Spremljanje gradnje (projektantski nadzor), čas za izgradnjo in 
dokončanje vseh GOI del, zunanje ureditve in opreme je 540 dni 

-   € 

8. 

Projekt izvedenih del (PID), vključno s vsemi potrebnimi načrti (načrti, ki 
so navedeni v PZI), elaborati, študijami, izkazi, poročili, izračuni, 
tehnološkimi načrti, dejanskimi končnimi popisi vseh izvedenih del, 
končnimi izvedenimi specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za 
celovito in popolno izvedbo segmenta PID, vključno s spremljanjem 
gradnje iz tega naslova, vodenjem projekta (faza PID), vključno s 
sodelovanjem v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja, 
sodelovanjem pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del 
naročniku 

 

8.1. 

Projekt izvedenih del (PID), vključno s vsemi potrebnimi načrti (načrti, ki 
so navedeni v PZI), elaborati, študijami, izkazi, poročili, izračuni, 
tehnološkimi načrti, dejanskimi končnimi popisi vseh izvedenih del, 
končnimi izvedenimi specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za 

-   € 
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celovito in popolno izvedbo segmenta PID, vključno s spremljanjem 
gradnje iz tega naslova. 

8.2. Vodenje projekta (VP in projektant po GZ) – nivo PID -   € 

8.3. 
Sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja in 
sodelovanje pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del 
naročniku.  

-   € 

9. 
Izkaz energijskih lastnosti stavbe v fazi PID, sodelovanje pri nastavitvah 
in optimizaciji energetskih sistemov ter pridobitev energetske izkaznice 
objekta 

-   € 

10. 
Posebne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo ter druga dela 
projektanta 

Upoštevati v ceni celotne 
ponudbe 

11. 
Dodatne zahteve za izdelavo popisov 

 

Upoštevati v ceni celotne 
ponudbe 

12. 
Obveznosti izvajalca/projektanta in pogoji iz pogodbe 

 
Upoštevati v ceni celotne 

ponudbe 

 skupaj brez DDV:                                      -   € 

 vrednost DDV: -   € 

 SKUPAJ z DDV: 
                                                

-   € 

*Postavke  1, 2, 3, 4, 5 imajo določeno zgornjo omejitev (max). V primeru, da bo ponudnik 

ponudil vrednost, ki presega zgornjo omejitev, bo njegova ponudba izločena kot 

nedopustna. 

 
2. merilo: 
 

Rok izdelave PZI projektne dokumentacije 
za objekt »Izgradnja klinike za obravnavo 
oseb s kronično nerakavo bolečino«  
 

 
_______________ dni od dneva pridobitve pravnomočnega 

gradbenega dovoljenja (vpiše se seštevek dni, ki jih 
projektant vpiše pri točkah 10, 12 in 14 v obrazcu 
OBR5B) 

 

Pogodbena cena je po posameznih postavkah nespremenljiva oziroma fiksna do dokončanja 
vseh del, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti, tudi projektantski nadzor za 
predvideno dobo trajanja gradnje 540 dni. 

 
Pogodbena cena posamezne postavke se ne more povečati iz nobenega vzroka, zlasti ne 
zaradi morebitnega povečanja oziroma podražitev vhodnih stroškov oziroma elementov 
cene. 
 
V ceni so zajeti vsi stroški projektanta ter stroški za dogovorjeno število izvodov projektne 
dokumentacije. 
 
Veljavnost ponudbe je najmanj 4 mesece šteto od roka za oddajo ponudb. 
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Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v 
primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni 
stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 

 
 

PONUDNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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 OBR3B PREDMET NAROČILA S SPECIFIKACIJO IN OSTALIMI ZAHTEVAMI     
 
 

Naziv in naslov ponudnika 

 

Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 
Ljubljana 
 
Predmet javnega razpisa:  
Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za 
izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino  
 
Pri oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in 
ostalih storitev je potrebno v ceni poleg osnovnih zahtev za projektno dokumentacijo, 
upoštevati tudi posebne in dodatne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo, dodatne 
zahteve za popise ter ostale obveznosti projektanta in pogoje iz pogodbe: 
1. Projektna dokumentacijo in storitve (vključno z vsemi ostalimi potrebnimi načrti, elaborati, 

študijami, izkazi, poročili, analizami in izračuni skladno s projektnimi pogoji in dobro prakso) 
upoštevati: 

• projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) 

• Podrobna tehnološka zasnova za namen določitve zmogljivosti, vplivov in značilnosti, 
ki morajo biti sestavni del DGD (vključno s podrobnim izrisom posameznih prostorov 
in tabelo s seznamom vseh tehnološko medicinskih naprav, opreme, elementov, 
strojnih in elektro naprav in opreme, itd.. z vsemi zahtevanimi priključki po posamezni 
opremi), 

• projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za 
izgradnjo novega in rušitev starega objekta, predhodni postopek (vključno z vodenjem 
in pripravo potrebne dokumentacije za predhodno presojo vplivov na okolje), s 
popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in pridobitev pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja, 

• razširjeni idejni projekt novega objekta z zunanjo ureditvijo, vključno s projektom 
rušitve obstoječega objekta z vsemi pripravljalnimi in začasnimi deli (ki so potrebna za 
delovanje sosednjih delujočih objektov in za izgradnjo novega (kot npr. začasne 
prevezave in navezave, premiki obstoječih inštalacij, vzpostavitve delovanja sosednjih 
objektov, začasni prehodi in prometne ureditve, itd.), ter projektom varovanja 
obstoječih objektov in gradbene jame.  rIDP je določen v SIST EN 16310:2013, rIDP 
mora biti izdelan na nivoju, da se vidijo podrobne arhitekturnih rešitev, rešitve na 
gradbeno konstrukcijskem področju, medicinsko tehnološkem področju, področju 
varovanja gradbene jame, strojnem in elektro področju ter požarno varstvenem 
področju. rIDP naj vsebuje tudi grobe specifikacije in grobi popis del za vsa GOI dela, 
zunanjo ureditev s prometom, vse priključke, ostala potrebna in pripravljalna dela ter 
natančen popis tehnološko medicinske (v sodelovanju z uporabnikom z definiranjem 
potrebnih priključkov) in ostale opreme po prostorih. V rIDP morajo biti definirani vsi 
ključni detajli projekta in ključni elementi fasadnih pasov. rIDP mora biti obdelan 
dovolj podrobno, da pri nadaljnji projektni obdelavi ali gradnji ne bo prihajalo do 
bistvenih sprememb ali odstopanj. 

• projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) novega objekta z zunanjo ureditvijo, 
vključno s projektom rušitve obstoječega objekta z vsemi pripravljalnimi in začasnimi 
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deli (ki so potrebna za delovanje sosednjih delujočih objektov in za izgradnjo novega 
(kot npr. začasne prevezave in navezave, premiki obstoječih inštalacij, vzpostavitve 
delovanja sosednjih objektov, začasni prehodi in prometne ureditve, itd.), ter 
projektom varovanja obstoječih objektov in gradbene jame. Projektna dokuemntacija 
za izvedbo gradnje izdelana na podlagi rIDP, vključno s vsemi potrebnimi načrti, 
elaborati, študijami, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, popisi del, 
specifikacijami in drugimi potrebnimi element za celovito in popolno izvedbo 
segmenta PZI, vključno z vodenjem projekta (faza PZI) in sodelovanjem v postopku 
revizije, 

• Ostali potrebni načrti, elaborati, študije, izkazi, poročila, vloge in izračuni 
skladno s projektnimi pogoji in predpisi, ki urejajo bistvene in 
druge zahteve, 

• Sodelovanja z upravnimi organi in soglasodajalci, ter ostali potrebni načrti, elaborati, 
študije, izkazi, poročila, vloge in izračuni, ki so potrebni za pridobitev pravnomočnega 
gradbenega in uporabnega dovoljenja ter funkcionalno uporabo objekta, 

• Sodelovanje pri reviziji projektne in druge dokumentacije, 

• sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za 
razpis (izdelane na osnovi PZI), 

• Spremljanje gradnje (projektantski nadzor), čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI 
del, zunanje ureditve in opreme je 540 dni, 

• Projekt izvedenih del (PID), vključno s vsemi potrebnimi načrti (načrti, ki so navedeni v 
PZI), elaborati, študijami, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načr􀆟, dejanskimi 
končnimi popisi vseh izvedenih del, končnimi izvedenimi specifikacijami in drugimi 
potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PID, vključno s 
spremljanjem gradnje iz tega naslova, vodenjem projekta (faza PID), vključno s 
sodelovanjem v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovanjem pri 
kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku ter pri pridobitvi hišne 
številke, v kolikor je ta potrebna. 

• Izkaz energijskih lastnosti stavbe v fazi PID, sodelovanje pri nastavitvah in optimizaciji 
energetskih sistemov ter pridobitev energetske izkaznice objekta, 

• Dokumentacija in storitve, ki izhajajo iz posebnih zahtev za projektno in drugo 
dokumentacijo ter drugih del projektanta, 

• Dokumentacija in storitve, ki izhajajo iz dodatnih zahtev za izdelavo popisov, 

• Dokumentacija in storitve, ki izhajajo iz obveznosti izvajalca/projektanta, 
2. Posebne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo ter druga dela projektanta: 

a) Izdelati posnetek obstoječega stanja javne infrastrukture, obstoječega objekta, ki se ruši, 
ter sosednjih objektov, ki se jih varuje (gradbeno arhitektonski elementi na nivoju tal in 
stropa s prerezi ter gabaritnimi posnetki elektro in strojne opreme, tehnološke 
medicinske in ostale opreme), 

b) Izvesti vsa pripravljalna dela in meritve potrebne za izvedbo pogodbenih del, 
c) Opisati delovne procese uporabnika z opozorili na križanja, nevarnosti, itd., 
d) Izdelati označbo in opis posegov (protokole) na obstoječih kritičnih inštalacijah, ki lahko 

vplivajo na delovanje URI Soča ali na varnost pacientov, 
e) Izdelati zbirne risbe vseh vrst instalacij z označitvijo vseh kritičnih križanj (tlorisi in prerezi 

z označitvijo višinskih kot), 
f) Izdelati tabelo s seznamom vse periferne, tehnološke, elektro, strojne in ostale opreme, z 

navedbo vseh moči, priključkov, lastnosti, itd.. (sestavni del tehnološkega načrta), 
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g) Vključiti sheme po pravilih stroke, ki so potrebne izvajalcu za izgradnjo osnovnih podatkov 
v posameznih načrtih (npr. elektro sheme, CNS sheme, sheme in detajli za pohištvo, 
sheme za periferno opremo, sheme za strojne inštalacije, sheme požarnega javljanja, 
itd.); 

h) Vključiti delavniške risbe in izrisati detajle po potrebi (npr. detajli po pravilih stroke, ki so 
potrebni izvajalcu za izgradnjo netipskih in neprefabriciranih elementov); 

i) Vključiti požarni načrt 
j) Vključiti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja. 
k) projektno dokumentacijo izdelati na način in s takimi tehničnimi karakteristikami, da je 

izbira dobaviteljev opreme skladna z zakonom o javnih naročilih ZJN-3 (vsaj 2 ponudnika 
oziroma proizvajalca). Če so priključki in sheme inštalacij odvisni od proizvajalca opreme, 
se risbe priključkov, shem in ostalih potrebnih načrtov izdelajo splošno glede na sistem 
enega od potencialnih dobaviteljev in se prilagodijo na licu mesta s strani izvajalca 
izvedbe del na objektu ali dobavitelja opreme. Priključki, sheme in drugi potrebni načrti 
inštalacij za že izbrano oziroma znano tehnološko opremo naročnika pa se izdelajo točno 
na izbrano opremo (z vsemi kotami in pogledi), 

l) spremljanja gradnje obsega med drugim tudi pregled in potrjevanje polaganja armature z 
vpisom v gradbeni dnevnik, 

m) Vključiti vse potrebne elaborate (npr. hrup, gradbena fizika, gradbiščni odpadki, itd..) 
n) Posamezni načrti morajo vsebovati vse potrebne informacije iz vseh strokovnih področij, 

da je zagotovljena popolna funkcionalnost projektiranih prostorov, opreme in ureditev, 
o) Izdelava dodatnih PZI načrtov v fazi gradnje pri priključevanju na infrastrukturo po pogojih 

soglasodajalcev oziroma upraviteljev javne infrastrukture, 
p) ostala dokumentacija in storitve, ki so potrebne za smiselno zaključitev posameznega dela 

projektne dokumentacije (lokacijska informacija, gradbena fizika, elaborat hrupa, izdelava 
materialno tehničnega stanja objekta (npr. georadarska metoda, delne sondaže 
obstoječega tlaka ali stropa, itd.), načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, itd.), 

q) Izdelati enostavne 3D modele izbranih situacij ali pogledov na pohištvo za lažjo 
predstavljivost uporabnika, 

r) Izdelati projektno dokumentacijo in popise tudi za tista dela, ki niso opisana v projektni 
nalogi, so pa potrebna za zadostitev zakonodaji, za funkcionalno delovanje objekta in za 
pridobitev uporabnega dovoljenja, 

s) Tlorisi morajo vsebovati poleg glave tudi seznam prostorov in legendo, 
3. Dodatne zahteve za izdelavo popisov: 

a) Izdelati združene popise del s cenami (za natančno določitev ocene investicije) in brez 
cen, 

b) popisi del morajo biti združeni v eno datoteko (več zavihkov: npr: splošni del, 
rekapitulacija, GO dela, elektro inštalacijska dela, strojna inštalacijska dela, vgradna 
oprema, premična oprema, tehnološka oprema, zunanja ureditev, rušitvena in 
pripravljalna dela, dokumentacija (potrebna dokumentacija, ki jo preda izvajalec, meritve, 
NOV, DOZ, itd…) itd..), 

c) nepredvidena dela morajo biti navedena samo v skupni rekapitulaciji za posamezna 
področja in ne med postavkami in popisi del, 

d) v kolikor bo izvedba razpisana na ključ se nepredvidenih del ne upošteva, 
e) vsi zmnožki in seštevki celic morajo biti pravilni, 
f) v popisih zahtevati samo bistvene tehnične specifikacije, ki se jim določi tudi dovoljena 

mejna odstopanja, 
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g) v popisih ne smejo biti postavke z enoto komplet, v kolikor se njihovo vsebino da razbiti 
na kose, metre in ostale enote (primer: izdelava priključka na vročevod, vključno s 
cevnimi povezavami 30m in z vgradnjo ventila, se ne navaja v eni postavki kot komplet, 
ampak je postavko potrebno razdeliti na ločene postavke, posebej za izvedbo priklopa, 
posebej za vgradnjo cevi in posebej za vgradnjo ventila), 

h) za vso opremo je potrebno pregledati kakšno je zadnje stanje tehnike na tržišču, z 
namenom, da se v objekt ne bo vgrajevala tehnološko zastarela oprema, 

i) pri navajanju artiklov 'kot na primer' mora projektant navesti vsaj 3 enakovredne z 
navedbo proizvajalca in tipa artikla in hkrati upoštevati točko f) 

j) V popisih označiti oziroma osenčiti z barvo tiste postavke, ki so bistvene, zaradi 
kompatibilnosti, 

k) V popisnih postavkah upoštevati tudi dela iz področja preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb, ureditve gradbišča, varstva pri delu, požarne straže, požarno nevarnih 
del, zaščitnih ukrepov, kritičnih prevezovanj (npr. rezervni oziorma začasni elektro 
razdelilci, itd.), 

l) Upoštevati selitvena dela (selitev uporabnika v druge prostore in prirpava potrebnih 
priključkov) in ostala dela za pripravo gradnje in delovanje obstoječih objektov, 

m) V popise so vključene tudi delavniške risbe, če so potrebne 
n) Upoštevati posebne zahteve uporabnika opredeljene v projektni nalogi posamezne faze 

(npr. vsi kabli in žice morajo biti brezhalogenske, Cisco stikala morajo biti »deklarirana« 
oziroma »legalizirana« za URI Soča, krila vrat ultrapass– polno masivna, računalniki ne 
smejo biti na tleh, bolniški kanali morajo v intenzivnih sobah in ostalih zahtevnih prostorih 
deklariran kot medicinski pripomoček itd.), 

o) Pri kontroli pristopa upoštevati obstoječi sistem Špica, 
p) Izdelati popis oziroma seznam nove in obstoječe opreme po prostorih (vključno z barvnimi 

in številčnimi oznakami v načrtih, npr. stara oprema rdeča, nova pa zelena, itd.), 

q) Popis premične opreme (npr. medicinska, tehnološka, računalniška) s specifikacijami 
mora biti ločen od popisa pohištvene in vgradne opreme (medicinska, tehnološka, itd…); 

r) Paziti na kompatibilnost z obstoječo opremo, energenti, itd… 
s) Pri popisih opreme je potrebno upoštevati, da morajo biti popisi narejeni tako, da je vsak 

del opreme svoja ločena postavka z namenom, da lahko naročnik izvede popis opreme in 
določi inventarne številke (npr. čajna kuhinja ne more biti v kompletu 1, ampak mora biti 
razdeljena na zgornje omarice, spodnji leseni del ter ločeno vsak element: hladilnik, 
kuhalna plošča, napa, korito s pipo, itd.); 

t) Projektant v popisih upošteva stroške za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve 
opreme naročnika v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, 
itd…), torej opreme, ki jo je izvajalec predhodno, s soglasjem naročnika, izključil oz. 
odstranil za časa izvedbe projekta,  

u) V popisih upoštevati postavke za meritve in analize, ki jih mora izvajalec GOI izvesti za 
funkcionalno delovanje prostorov: 

• meritve gradbene fizike (termo kamera, itd…); 

• meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, itd…) 

• meritve DEA in TP, obremenilni oziroma bremenski testi, itd… 

• meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov kot npr: 
i. za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, itd…); 

ii. za prezračevanje (mikroklima (temperature, vlažnost, hitrost zraka), 
meritve spor gliv, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, itd…); 
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iii. električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…); 
iv. CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…); 

• meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ); 

• vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, 
standardi, pravilniki, itd…, 

v) Vse stroške električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja 
projekta do primopredaje so strošek izvajalca, 

w) V popisih dodati, da mora izvajalec GOI del ob koncu gradnje predati: 

• podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP in ostale obrazce, ki 
so povezani s predajo dokumentacije po novem GZ, ne glede ali je gradbeno 
dovoljenje potrebno ali ne; 

• dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, 
požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v štirih (4) izvodih, 1 original in 3 kopij v 
papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija); 

• mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – v štirih (4) izvodih, 1 original in 3 
kopije v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija); 

• navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 3 kopij v 
papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija), 

• v primeru gradbenega dovoljenja – uporabno dovoljenje; 

• v primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja (npr. Za laboratorijsko 
dejavnost), 

• v primeru nove gradnje vse vloge za hišno številko in vse potrebne geodetske 
elaborate za vpis stavbe v kataster stavb in za evidentiranje zemljišč, itd., 

• končno situacijo z vsemi popisi del in kopijo podpisane gradbene knjige, original 
gradbeni dnevnik, 

• projektant mora v projektu zapisati, da mora izvajalec sprotno pisno obveščati 
projektanta o spremembah projekta z namenom dobre izdelave PID 
dokumentacije in ne samo mesec pred koncem kot je lahko napisano v popisih del, 

x) Skladno s faznostjo izvedbe rušitve, gradbene jame, novogradnje in morebitnih prenov 
(na stiku obstoječih objektov) v popisu zajeti vsa medfazna dela, vse medfazne zaščite, 
začasne ali končne povezave/prevezave in ostala dela, ki so potrebna za izgradnjo novega 
objekta in delovanje obstoječih objektov. 

y) Izvesti popis del v več smiselnih sklopih GOI dela in oprema, 
z) V primeru popravkov ali dopolnitev dokumentacije v fazi gradnje se popravki popisov 

izvajajo na način, da se v čim večji meri upoštevajo postavke iz pogodbenih popisov (da 
ima naročnik že znane cene). 

aa) predvideti je potrebno tudi vse vizualne komunikacije v skladu s celostno podobo URI 
Soča (nalepke, ploščice na vratih, usmeritve, vhodna tabla, varnost pri delu, itd..). 

4. Obveznosti izvajalca/projektanta:  
▪ upoštevati določila Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbenega 

zakona (GZ) z vsemi podzakonskimi akti, 
▪ zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakoni, predpisi, tehničnimi 

smernicami in pravili stroke ter uporabniškimi izkušnjami, 
▪ upoštevati grobo projektno nalogo in IDZ, 
▪ izdelati projektno dokumentacijo in popise tudi za tista dela, ki niso opisana v 

projektni nalogi, so pa potrebna za zadostitev zakonodaji, za funkcionalno delovanje 
objekta in za pridobitev uporabnega dovoljenja, 



461-1/2023-2/4 Izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale 
storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s kronično nerakavo bolečino 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča 34 
 

▪ prevzete naloge opraviti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi 
predpisi, pravili stroke in standardi tako, da bodo projektirani objekti, ureditve in 
oprema funkcionalni ter arhitekturno kakovostni, 

▪ strokovno in kontinuirano preverjati in upoštevati potrebe in želje naročnika ter 
upošteval naročnikova navodila in interno gradivo, 

▪ upoštevati ambicijo naročnika, da bo stavba po izgradnji izkazovala merljive kazalnike 
rabe primarne energije in deleža obnovljivih virov energije, ki ustrezajo kazalnikom 
skoraj nič-energijske stave (sNES), 

▪ upoštevati najnovejše smernice pri prezračevanju objektov zaradi omejevanja okužb 
https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/ML-intervju-17-2-2021.pdf 

▪ upoštevati načela energijske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije, 
▪ pridobivanje projektnih pogojev, mnenj in soglasij, 
▪ upoštevati ostale zahteve iz razpisne dokumentacije, 
▪ upoštevati zahteve za projektno dokumentacijo in projektiranje, 
▪ upoštevati posebne zahteve za projektno in drugo dokumentacijo ter druga dela 

projektanta, 
▪ upoštevati dodatne zahteve za izdelavo popisov, 
▪ voditi upravni postopek za pridobitev pravnomočnega gradbenega in uporabnega 

dovoljenja, 
▪ voditi postopke za pridobitev vseh soglasij za priklope (tudi v fazi gradnje), 
▪ sodelovati pri kvalitativnem pregledu in primopredaji izvedenih del naročniku  

vključno s pregledom in izdelavo mnenj o kvaliteti opravljenih del pri izvedbi objekta, 
svetovanje investitorju pri primopredaji objekta, 

▪ obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi delavci;  
▪ zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih 

delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti; 
▪ določiti vodjo projekta, 
▪ voditi in koordinirati izdelavo naročene projektne in druge dokumentacije skozi vse 

faze, pri čemer, je projektant odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno 
usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo prevzame v izdelavo vključno z: 

o zagotovitvijo sistemskega integratorja v fazi projektiranja (ki bo usklajeval 
strojne in elektro inštalacije, periferno opremo, CNS, itd.),  

o uskladitvijo vseh prebojev instalacij skozi elemente gradbenih konstrukcij; 
o določitvijo medicinsko tehnoloških podatkov potrebnih za izdelavo načrtov 

instalacij; 
o spremljanjem in sprotnim vnašanjem vseh sprememb (spremembe označi in 

javi projektantu izvajalec GOI del) iz naslova dobre izvedbe PID 
dokumentacije, 

o zagotovitvijo strokovnjaka za bolniško signalizacijo (obstoječa signalizacija 
Zettler), 

o zagotovitvijo ostalih strokonjakov, 
▪ spoštovati dogovorjene roke, 
▪ zagotoviti izdelavo dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega 

izvedbenega akta, pravili stroke, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča 
kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja 
objekta,  

▪ s projektnimi rešitvami zagotoviti minimalno vzdrževanje in stroške objekta, 

https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2021/ML-intervju-17-2-2021.pdf
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▪ izdelati take projektne rešitve, ki bodo vplivale tudi na racionalno izgradnjo in 
funkcionalno uporabo objekta, 

▪ zagotoviti koordinacijo pooblaščenih arhitektov, inženirjev, koordinatorjev ter ostalih 
sodelavcev izdelave dokumentacije, 

▪ zagotoviti pisno in slikovno obveščanje naročnika o stvareh, problematikah oziroma 
detajlih, ki so odvisni od potrditve naročnika (točna vprašanja, skice, idejne variante, 
sheme, itd.), 

▪ v fazi projektiranja enkrat tedensko (ali v biroju ali na sedežu naročnika) predstaviti 
naročniku potek projektiranja s prikazom pripravljene projektne dokumentacije ob 
prisotnosti vseh projektantov, 

▪ spremljati gradnjo (projektantski nadzor), ki pomeni: 
o najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projekta oz. njegovih pooblaščencev na 

gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, 
o najmanj 1x tedensko prisotnost pooblaščenih inženirjev in arhitektov in/ali na 

gradbiščnih koordinacijskih sestankih (pooblaščeni arhitekti in inženirji 
posameznih področij so prisotni v odvisnosti od poteka in vrste del (če se 
izvajajo vsa GOI del potem morajo biti prisotni pooblaščeni inženirji iz vseh 
področij)), 

o nujna prisotnost na poziv izvajalca GOI del, vodje gradbišča ali investitorja – 
prisotnost vodje, pooblaščenih arhitektov in inženirjev na gradbišču in /ali na 
gradbiščnih koordinacijskih sestankih, 

o najmanj 1x tedenska prisotnost vodje projekta za ogled gradbišča izven 
termina koordinacijskih sestankov, 

v obdobju gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega 
pregleda oz. primopredaje objekta naročniku. Čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI 
del in opreme je razviden iz razpisne dokumentacije. Projektantski nadzor bo 
projektant pričel izvajati z uvedbo izvajalca gradbenih del v posel.  
Prisotnost in izvajanje spremljanja gradnje se vpisuje v gradbeni dnevnik in obsega: 

o aktivno spremljanje poteka izvedbe del, sodelovanje z naročnikom, 
nadzorniki in izvajalci, 

o pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov in detajlov, 
o potrjevanje delavniških načrtov izvajalcev, 
o potrjevanje delovnih skic in ostalih detajlov v soglasju z naročnikom, 
o potrjevanje bistvenih materialov, barve, bistvene strojne in elektro 

inštalacijske opreme ter bistvene tehnološko medicinske opreme, v kolikor to 
ne bo v nasprotju s projektnimi zahtevami, 

o pregled in potrjevanje polaganja armature. 
Ure projektantskega nadzora, ki jih projektanti porabijo za reševanje problematike na 
gradbišču, zaradi napak v PZI projektu, se ne štejejo v čas projektantskega nadzora, 
prav tako se v ta čas ne štejejo ure, zaradi zahtev izvajalcev (niso strošek naročnika, 
ampak stvar dogovora med projektantom in izvajalcem), 

▪ spremljati gradnjo kot podlaga za potrditev izjave o skladnosti izvedbe objekta z 
izdanim gradbenim dovoljenjem in izpolnjevanjem predpisanih bistvenih zahtev, 

▪ sodelovati pri reviziji projektne in druge dokumentacije, 
▪ izvesti druge storitve, ki so potrebne za dokončanje projektne dokumentacije: npr. po 

potrebi pridobivati ažurirano lokacijsko informacijo, pregledovati zahteve iz OPPN 
načrtov, sodelovati z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in ustreznimi 
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pristojnimi ministrstvi, izvajati preveritve ali gre za objekt z vplivi na okolje, vplivi na 
podtalnico, izvajati oglede oziroma preglede obstoječih prostorov (kleti, strojnic, 
elektro prostorov, itd.), preverjati in definirati vse možne lokacije vseh vrst priklopov, 
preverjati karakteristike priključnih naprav, skladno z redosledom povezanih projektov 
sodelovati s projektanti povezanih projektov, 

▪ priskrbeti merodajne podatke in izvesti ostala potrebna dela za izvedbo predmeta 
pogodbe ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno 
navedena pri povpraševanju naročnika ali v projektni nalogi, in jih pravilno upoštevati 
pri izvedbi te pogodbe, kakor tudi vse podatke in informacije, s katerimi se razpolaga 
iz naslova izvedbe te pogodbe po potrebi ali na zahtevo posredovati drugim 
udeležencem pri graditvi objekta, 

▪ izvesti vsa preprojektiranja in doprojektiranja na lastne stroške projektanta v kolikor 
se izkaže, da so napake v projektni dokumentaciji ali da je projektna dokumentacija 
premalo natančna glede na pravila stroke ter naročniku dopolnjeno dokumentacijo 
predložiti v dogovorjenem številu izvodov, 

▪ v razumnem roku uskladiti dokumentacijo z revizijskim poročilom v primeru, da bi 
revizijsko poročilo naročnika ugotovilo napake ali neskladje z zahtevami, ki jih morajo 
izpolnjevati tovrstni objekti. Usklajeno projektno dokumentacijo bo naročnik predložil 
v ponovno revizijo oz. pregled, 

▪ vključiti tudi naknadno izdelavo popravkov PZI dokumentacije v fazi gradnje glede na 
zahteve soglasodajalcev oziroma zahtev pri pridobitvi soglasij k priklopom na javna 
omrežja (popravki PZI dokumentacije se izvajajo na način, da se v čim večji meri 
upoštevajo postavke iz pogodbenih popisov (že znane cene)), 

▪ sodelovati pri javnem razpisu (pri pripravi odgovorov na vprašanja javnega razpisa), 
▪ pripraviti in voditi tabelo vseh vloženih vlog za pridobitev projektnih pogojev, mnenj 

in soglasij, ter aktivno preverjati pri mnenjedajalcih in soglasodajalcih kako je z izdajo 
pogojev, mnenj in soglasij. 

▪ storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo dogovorjeni roki 
izpolnjeni; 

▪ izvršiti pogodbene obveznosti gospodarno in v korist naročnika, 
▪ naročniku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,  
▪ aktivno sodelovati z naročnikom, pri svojem delu upošteval smernice in delovna 

napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki 
zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih sestankih,  

▪ pravočasno pisno zahtevati potrebne predloge za nemoteno in ažurno delo, 
▪ naročnika sproti obveščati o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile 

vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti, 
▪ v času izdelave dokumentacije, gradnje in garancijskega roka sodelovati s 

pooblaščenimi predstavniki naročnika in drugimi subjekti za pregled dokumentacije v 
okviru sprejetih obveznosti, 

▪ varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi 
morebitno tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, 

▪ za vsa morebitna odstopanja od potrjene projektne naloge pridobiti pisno soglasje 
naročnika, 

▪ skladno s  pogodbo predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti,  
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▪ skladno s pogodbo predložiti naročniku zavarovalno polico za zavarovanje 
projektantske odgovornosti ter 

▪ sodelovati z naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak, ki so vezane na 
projektantske rešitve, 

▪ podpisati investicijsko dokumentacijo naročnika, 
▪ izvesti vse svoje obveznosti skladno z načelom dobrega strokovnjaka. 

 

Ponudnik parafira obrazec in potrjuje seznanjenost z vsebino. 
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OBR4A FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
 

Naziv ponudnika 

 
MENIČNA IZJAVA 

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice) 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike 
Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, da kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
izročeno bianco menico izpolni brez poprejšnjega obvestila v vseh neizpolnjenih delih v višini 
_____________________ EUR. 
 
Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala 
pooblaščena oseba 
 
_______________________, kot__________________, podpis____________________ 
 
Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja 
te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi 
predpisi. 
 
Ponudnik pooblaščam naročnika Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike Slovenije – 
Soča, Linhartova 51, Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki 
izplačilo take menice. Menični znesek se nakaže na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega 
inštituta Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, št. 01100-6030278088 pri Banki 
Slovenije, Ljubljana. 
 
V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem 
ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

MENIČNI DOLŽNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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OBR4B FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 

Naziv ponudnika 

 
MENIČNA IZJAVA 

(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice) 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike 
Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, da kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti 
 
izročeno bianco menico izpolni brez poprejšnjega obvestila v vseh neizpolnjenih delih v višini 
_____________________ EUR. 
 
Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala 
pooblaščena oseba 
 
_______________________, kot__________________, podpis____________________ 
 
Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. 
___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja 
te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi 
predpisi. 
 
Ponudnik pooblaščam naročnika Univerzitetni rehabilitacijski inštitutu Republike Slovenije – 
Soča, Linhartova 51, Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki 
izplačilo take menice. Menični znesek se nakaže na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega 
inštituta Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, Ljubljana, št. 01100-6030278088 pri Banki 
Slovenije, Ljubljana. 
 
V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem 
ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom. 
 
Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

MENIČNI DOLŽNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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OBR5A ESPD IN DRUGA DOKAZILA 
 

Gospodarski subjekt izpolnjen ESPD predloži v ponudbi skupaj z vso ponudbeno dokumentacijo 
izključno v elektronski obliki. Aplikacija eESPD omogoča izvoz in shranjevanje. Navodila za ESPD 
so na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.  
 
Ponudbi se lahko priloži dokazila. V primeru, da dokazila ob oddaji ponudbe ne bodo oddana, jih 
bo moral gospodarski subjekt predložiti na poziv naročnika. V primeru, da dokazil gospodarski 
subjekt v roku ne bo predložil, sme naročnik ponudbo šteti za nedopustno. 
 
 
 
 
 
 

Ponudnik parafira obrazec in potrjuje seznanjenost z vsebino. 
 
 

https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html
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OBR5B TERMINSKI PLAN PONUDNIKA 
 
Ponudnik predloži terminski plan, ob njegovi pripravi upošteva spodnje časovne okvirje: 
 
1. DDP, rok ____________ (max 10 dni) koledarskih dni od sklenitve pogodbe in izdaje 

naročilnice s strani naročnika, 

2. podrobna tehnološka zasnova vključno s podrobnim izrisom posameznih prostorov in tabelo s 

seznamom vse opreme in priključkov, rok ____________ (max 30 dni) koledarskih dni od 

sklenitve pogodbe in izdaje naročilnice s strani naročnika, vzporedno pridobivanje projektnih 

pogojev, 

3. pregled, podaja pripomb in potrditev podrobne tehnološke zasnove, rok max 10 koledarskih 

dni od predaje podrobne tehnološke zasnove (od postavke – alineje 2), 

4. popravek in predaja podrobne tehnološke zasnove, rok ____________ (max 10 dni) 

koledarskih dni od prejema pripomb in potrditve uporabnika (od postavke – alineje 3), 

5. dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, rok ____________ (max 14 dni) 

koledarskih dni od potrditve podrobne tehnološke zasnove s strani uporabnika (od postavke – 

alineje 3), 

6. Popolna zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja, rok ____________ (max 10 dni) 

koledarskih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij, 

7. razširjeni idejni projekt (rIDP), rok ____________ (max 70 dni) koledarski dni po potrditvi 

podrobne tehnološke zasnove (alineje 3), 

8. pregled, podaja pripomb in potrditev razširjenega idejnega projekta (rIDP) s strani uporabnika, 

rok max 14 koledarskih dni od oddaje rIDP v pregled (od postavke – alineje 7), 

9. popravek ter končni rIDP, ____________ (max 14 dni) koledarskih dni od predaje pripomb s 

strani uporabnika na v pregled oddan projekt rIDP (od postavke – alineje 8), 

10. PZI tehnološki projekt (načrt) za v pregled in potrditev, rok ____________ (max 30 dni) 

koledarskih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja, 

11. pregled, podaja pripomb in potrditev PZI tehnološkega projekta (načrta) s strani uporabnika, 

rok max 14 koledarskih dni od oddaje PZI tehnološkega projekta (načrta) v pregled (od postavke 

– alineje 10), 

12. celotni PZI projekti in ostala dokumentacija (npr. vseh potrebnih izkazov in elaboratov) za v 

pregled (revizija oziroma recenzija projektov), ____________ (max 70 dni) dni od pisne potrditve 

PZI tehnološkega projekta – načrta (od postavke – alineje 11), 

13. pregled, podaja pripomb in potrditev celotnega PZI projekta s strani uporabnika, ali revizija 

projekta rok max 30 koledarskih dni od predaje PZI projekta v pregled (od postavke – alineje 12), 

14. popravek ter končni PZI projekt in ostala dokumentacija, ____________ (max 30 dni) 

koledarskih dni od predaje pripomb s strani uporabnika na v pregled oddan PZI projekt (od 

postavke – alineje 13), 

15. projekt izvedenih del – PID, rok 14 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve za izdajo 

uporabnega dovoljenja 
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Končni terminski načrt bo pripravil izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe in uskladitvi z 
naročnikom, ob upoštevanju zgoraj navedenih časovnih okvirjev in naročnikove zahteve, da 
mora biti projektiranje (postavke iz predračuna od 1 do 5.15, 10, 11, 12) zaključeno v roku 330 
koledarskih dni minus razlika v številu dni med maksimalno dovoljenih 130dni in ponudnikovih 
dni za izdelavo PZI-ja pri merilu za izdelavo PZI dokumentacije od sklenitve pogodbe, projektna 
dokumentacija PID pa 14 koledarskih dni pred načrtovanim dnem vložitve za izdajo 
uporabnega. 
 

Ponudnik parafira obrazec in potrjuje seznanjenost z vsebino. 
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OBR6A PODATKI O PARTNERJU  
 
Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s partnerji – skupna 
ponudba ter priloži toliko obrazcev, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi. 

PARTNER 

POLNI NAZIV  

NASLOV  

ZAKONITI ZASTOPNIK  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV        DA               NE 

MATIČNA ŠT.  

ŠT. TRR IN BANKA  

 
Strinjamo se, da smo v predmetnem javnem naročilu udeleženi kot partner v skupni ponudbi in 
pooblaščamo ponudnika, da odda skupno ponudbo in nastopa nasproti naročniku v 
predmetnem postopku javnega naročila. 
 

PARTNER 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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 OBR6B PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalcem ter 
priložiti toliko obrazcev, kolikor podizvajalcev se prijavlja. 

PODIZVAJALEC  

POLNI NAZIV  

NASLOV  

ZAKONITI ZASTOPNIK  

DAVČNA ŠT.  

ZAVEZANEC ZA DDV        DA               NE 

MATIČNA ŠT.  

ŠT. TRR IN BANKA  

STORITVE, KI JIH BO 
IZVEDEL 

 

DELEŽ V %  

VREDNOST STORITEV, KI 
JIH BO IZVEDEL 

___________________ EUR brez DDV in 
____________________EUR z DDV 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA 
ZA NEPOSREDNA PLAČILA 

 Zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika in v 
primeru, da bo naročnik s ponudnikom sklenil pogodbo, 
soglašamo, da naročnik namesto ponudnika poravna našo 
terjatev do ponudnika neposredno nam. 
 Ne zahtevamo neposrednega plačila s strani naročnika. 

 
 
 

PODIZVAJALEC 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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OBR7A SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC – PRAVNE OSEBE 
 
 

PONUDNIK (naziv in naslov): 

Matična številka: 

Davčna številka: 

 
Podajamo naročniku: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča , Linhartova 
cesta 51, 1000 Ljubljana 

 
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

 
Soglašamo, da lahko naročnik za potrebe javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije, 
pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s 
kronično nerakavo bolečino, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pridobi podatke iz 
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se 
nanašajo na ponudnika kot pravno osebo/samostojnega podjetnika posameznika. 
 
 

PONUDNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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OBR7B SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC – FIZIČNE OSEBE 
 
Soglasje podajo osebe iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 
 

PODATKI O FIZIČNI OSEBI Ime in priimek:  

EMŠO: 

Datum rojstva: 

Kraj rojstva: 

Občina rojstva: 

Država rojstva: 

Naslov stalnega oz. začasnega bivališča: 

Državljanstvo:  

Funkcija v podjetju: 

Moje prejšnje ime/priimek se je glasilo: 

 
Podajam naročniku: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča , Linhartova 
cesta 51, 1000 Ljubljana 

 
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

 
Soglašam, da lahko naročnik za potrebe javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije, 
pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s 
kronično nerakavo bolečino, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pridobi podatke iz 
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil 
 
 

Kraj in datum: 

Podpis  
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OBR8 POTRDILO O REFERENČNEM POSLU 
 
Za referenčni posel se predloži obrazec, skupaj s potrdilom naročnika referenčnega posla. 
 
 
 

Naziv ponudniuka 

 
Izjavljamo, da smo da je v zadnjih 8 letih pred potekom roka za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec 
ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel projektno dokumentacijo (DGD, PZI) za 
objekt, razvrščen v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za 
zdravstveno oskrbo) z vključenimi načrti in popisi gradbeno-obrtniških del, strojnih in elektro 
inštalacij ter tehnološko medicinske opreme, pri čemer je investicijska vrednost GOI del z opremo 
znašala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV. 
 
 

Naziv naročnika 
referenčnega projekta: 
 

      
 

Naziv referenčnega 
projekta: 
 

      

Naziv izvajalca projekta  
(z navedbo vseh 
partnerjev/podizvajalcev): 

      

Št. pogodbe, naročilnice ali 
druge pravne podlage in 
datum sklenitve/ naročila: 

      

Kratek opis projekta: 
      
 

Vrednost projektne dokumentacije projekta v EUR 
brez DDV: 

      

Gradbeno dovoljenje 
Številka dovoljenja:       

Datum pravnomočnosti:       

Uporabno dovoljenja 
Številka dovoljenja:       

Datum izdaje:       

Kontaktne osebe naročnika 
referenčnega posla in 
telefonske številke ali 
elektronski naslov, kjer je 
mogoče navedeno 
preveriti: 

 
Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi       na telefonski 
številki:       ali elektronskem naslovu:     . 
 

 
 
 
 
 

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS 
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IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  

 
 

 

POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: 
 

Naročnik referenčne storitve potrjujem predhodno navedene podatke v izjavi o 
referenčnem poslu in potrjujem, da je bila referenčna storitev izvedena kakovostno, 
pravočasno in strokovno. 

 

 

Kraj in datum izdaje potrdila: 
 

 

NAROČNIK REFERENČNEGA POSLA 
 

 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

ŽIG IN PODPIS  

Kraj in datum:  
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OBR9A SEZNAM KADROV – KADROVSKA SPOSOBNOST 
 
 

Naziv ponudnika 

 

Kader: Vodja projekta (pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir) 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let delovnih izkušenj s področja 
vodenja: 

      

 

Kader: Pooblaščeni arhitekt  

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       

 

Kader: Pooblaščeni inženir gradbeništva 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico        

 

Kader: Pooblaščeni inženir elektrotehnike 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       
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Kader: Pooblaščeni inženir strojništva 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       

 
 

Kader: Tehnolog (lahko je tudi pooblaščeni arhitekt) 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       

 
 

Kader: Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       

 
 
 

Kader: Pooblaščeni inženir s področja geotehnologije in rudarstva 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       
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Kader: Pooblaščeni inženir s področja geodezije 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

Vpis v imenik 
pristojne poklicne 
zbornice 

Poklicna zbornica:        

Številka vpisa:        

Število let vpisa v pristojno zbornico:       

 
 

Kader: Koordinator s področja varnosti in zdravja pri delu 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

 
 
 

Kader: Sistemski integrator za CNS in EMS 

Ime in priimek:       

Zaposlen pri:       

 
 
Izjavljamo, da bo zgoraj navedeni kader aktivno sodeloval pri izvedbi pogodbenih storitev. 
 
 

PONUDNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  
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OBR9B – POTRDILO O REFERENČNEM DELU KADRA  
 
Za vsako referenčno delo se predloži obrazec, skupaj s potrdilom naročnika referenčnega posla. 
 
Kader označi: 
 
 vodja projekta 
 
 pooblaščeni arhitekt za načrt arhitekture 
 
 tehnolog medicinske stroke 
 
 pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike  
 
 pooblaščeni inženir s področja strojništva 
 
 

ime in priimek kadra 

 
Izjavljam, da imam najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 8 letih pred potekom roka za 
oddajo ponudbe opravljal funkcijo odgovornega vodje projekta pri izdelavi projektne 
dokumentacije (DGD, PZI) za objekt, razvrščen v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod 
šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) z vključenimi načrti in popisi gradbeno-obrtniških del, 
strojnih in elektro inštalacij ter tehnološko medicinske opreme, pri čemer je investicijska 
vrednost GOI del z opremo znašala najmanj 1.000.000,00 EUR z DDV, in sicer: 
 

Naziv naročnika 
referenčnega projekta: 
 

      
 

Naziv referenčnega 
projekta: 
 

      

Opravljena funkcija: 
 

Vrednost izvedenih GOI 
del v EUR brez DDV: 

 

Uporabno dovoljenja 
Številka dovoljenja:       

Datum izdaje:       

Datum primopredaje (v 
primeru, ko uporabno 
dovoljenje ni potrebno) 

 

CC-SI objekta v katerem 
so se izvajala GOI dela 
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Kontaktne osebe 
naročnika referenčnega 
posla in telefonske 
številke ali elektronski 
naslov, kjer je mogoče 
navedeno preveriti: 

 
Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi       na 
telefonski številki:       ali elektronskem naslovu:     . 
 

 
PONUDNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  

  

 
 

 
POTRDILO NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: 
 
Naročnik referenčnega posla potrjujem predhodno navedene podatke v potrdilu o 
referenčnem delu kadra in potrjujem, da je posel zaključen ter je bil izvedenem 
pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.. 

 
 

Kraj in datum izdaje potrdila: 
 

 

NAROČNIK REFERENČNEGA POSLA 
 

 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

ŽIG IN PODPIS  

Kraj in datum:  
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OBR10 VZOREC POGODBE 
 
Ponudnik parafira pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.  
 
NAROČNIK: 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 
Ljubljana, matična številka: 5053919000, ID za DDV: SI 73541346, ki ga zastopa direktor dr. Zvone 
Čadež 
 
in 
 
PROJEKTANT: (vnesejo se podatki po vzoru podatkov pri naročniku) 
 
skleneta naslednjo 

 
POGODBO  

O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
I. UVODNE DOLOČBE 
 
1. člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 
1. je naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS št. 91/15 in 

naslednji) izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila Izdelava projektne dokumentacije, 
pridobitev gradbenega dovoljenja in ostale storitve za izgradnjo klinike za obravnavo oseb s 
kronično nerakavo bolečino, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN____________/2021 
z dne __________ (v nadaljevanju javno naročilo),  

2. je naročnik s pravnomočno odločbo z dne ________ javno naročilo oddal projektantu; 
3. je Republika Slovenija lastnik zemljišča, na katerih se bo gradil objekt in je v upravljanju 

naročnika; 
4. se bo na delu zemljišča iz predhodne točke zgradil nov objekt »Klinika za obravnavo oseb s 

kronično nerakavo bolečino«; 
5. je za naročnika izrednega pomena terminski plan in končni rok za izročitev ustrezne projektne 

dokumentacije ter izvedbo projektantskih in ostalih storitev; 
6. je sestavni del te pogodbe dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbena 

dokumentacija projektanta. 
 
II. PREDMET POGODBE 
 
2. člen 
Naročnik s to pogodbo naroča, projektant pa prevzema: 
1. izdelavo projektne in druge dokumentacije,  
2. pridobitev gradbenega dovoljenja, 
3. projektantski nadzor in ostale storitve za izgradnjo Klinike za obravnavo oseb s kronično 
nerakavo bolečino. 
 
Podrobneje je predmet pogodbe opisan v obrazcu OBR3C, ki je priloga te pogodbe. 
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3. člen 
Vse pogodbene storitve morajo biti izvedene skladno z idejno zasnovo, projektno nalogo, 

geološko geotehničnim elaboratom, s predpisi s področja graditve objektov, Zakona o učinkoviti 
rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 30/23), Uredbe o zelenem javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1) in vso drugo veljavno 
zakonodajo, pravili stroke, zadnjim stanjem tehnike in zdravstvenih tehničnih smernic ter 
zahtevami naročnika, na način, ki omogča pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo objekta 
ter pridobitev uporabnega dovoljenja, za kar v celoti odgovarja projektant. 
 
4. člen 

Projektno in drugo dokumentacijo bo projektant izdelal v dogovorjenem številu izvodov in 

dogovorjeni obliki. 

 

III. CENA IN PLAČILNI POGOJI  
 
5. člen 
Skupna pogodbena cena znaša: 
 
Skupaj brez DDV:  ..…………………… EUR 

Znesek DDV:  ……………………... EUR  

Skupaj z DDV:  …………………… EUR 

 
Specifikacija in cena posameznih storitev je razvidna iz OBR3A, ki je priloga te pogodbe. 
 
6. člen 
Skupna pogodbena cena in cene posameznih storitev so nespremenljive do konca izvedbe 
storitev po tej pogodbi, razen v primeru, ko so posledica sprememb, ki jih je povzročil naročnik. 
Stroški, ki so posledica neustrezne projektne dokumentacije, so breme projektanta.  
 
DDV se obračuna v skladu z zakonodajo, veljavno na dan izstavitve e-računa. 
 
7. člen 
Pogodbena cena ne vključuje: 

• spremljanja gradnje, ki preseže pogodbeno dogovorjeni izvedbeni rok gradnje 540 dni. Pod 
pogojem, da podaljšanje gradnje ni rezultat krivde na strani projektanta, se projektantu 
prizna finančno nadomestilo, ki je sorazmerno glede na število dni podaljšanja in vrednost 
postavke 7 iz OBR3A (Npr. 30 dni podaljšanja pomeni, da je projektant upravičen do 5,55% 
dodatne vrednosti cene opredeljene za projektantski nadzor), stroškov dodatnih del, kot so 
dopolnitve načrtov, ki s pogodbo niso dogovorjena, in jih izvajalec izvede naželjo oziroma 
zaradi spremembe navodil naročnika, 
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• plačilo taks v postopku pridobivanja projektnih pogojev in mnenj oz. soglasij mnenjedajalcev 
oz. soglasodajalcev, stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni 
del dokumentacije in jih projektant v soglasju z naročnikom naroča pri tretjih osebah, razen v 
kolikor so te ekspertize pogoj za projektantsko rešitev (te projektant financira sam, npr. 
raziskave podtalnice za namen projektiranja toplotne črpalke voda-voda, itd..),revizije ali 
recenzije projektne dokumentacije, izdelave dokumentacije v tujem jeziku, 

• izdelave projektne in druge dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne 
uporabljajo v redni praksi, v kolikor s to pogodbo ni dogovorjeno drugače, izdelave 
morebitnega promocijskega gradiva izven obsega pogodbenih del. 
 

Za dodatna dela štejejo vsa naročila, dodatno podana po oddaji naročila, ali spremembe naročila. 
Za dodatna dela, potrebne večje dopolnitve ali spremembe načrtov ali morebitna pozneje 
naročena dela bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, v katerem bosta določili 
obseg del, pogodbeno ceno (izhodišče za določitev cene so pogodbene cene za dela opredeljena 
v tej pogodbi, glede na delež posameznih področij in obseg površine obdelave glede na m2 (Npr. 
naročnik želi sprojektirati še dodatni podhod, katerega kvadratura znaša dodatnih 100m2, kar 
pomeni, da je projektant, v primeru 5000m2 površine razpisanega objekta, upravičen do 2% 
vrednosti cene tistega področnega načrta oziroma postavke, na katerega ima ta sprememba vpliv 
(npr. če podhod nima strojnih inštalacij, potem se teh 2% ne upoštevajo pri znesku za načrte za 
področje strojnih inštalacij)) in roke za izvedbo teh del. Podaljšanje roka določita skupaj naročnik 
in projektant v obojestranskem zadovoljstvu in sodelovanju pri čemer upoštevata 
velikost/površino na katero sprememba vpliva napram celotnemu/celotni površini projekta ter 
na katere načrte sprememba vpliva in sorazmerno glede na predan terminski plan. Na osnovi teh 
podatkov sorazmerno glede na obseg spremembe določita novi rok za izdelavo projektne 
dokumentacije. 
 
Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopkih v 
skladu z Zakonom o javnih naročilih. 
 
8. člen 
Izvajalec ima pravico zaračunati samo tiste storitve, ki jih bo dejansko izvedel in za katere se bo 
izvedla uspešna primopredaja. Storitve, ki jih izvajalec ne bo izvedel po tej pogodbi, se štejejo za 
opuščeno delo in se njihova vrednost odšteje od skupne pogodbene cene. Naročnik si pridržuje 
pravico, da ne naroči vseh storitev, ki so predmet pogodbe. 
 
9. člen 
Izvajalec izstavi račun za opravljeno storitev (posamezno pozicijo po predračunu – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9) po potrditvi predmetne dokumentacije, 7 (projektantski nadzor) pa obračunava mesečno do 5. 
dne v mesecu za pretekli mesec. 
 
Projektant izstavi e-račun. Račun mora vsebovati navedbo naročnikove številke pogodbe. 
 
Pri vsakem račune zapade v plačilo 90 % zneska, 10 % zneska računa zapade v plačilo po tem, ko 
bo naročnik pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje. 
 

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi opravljenih storitev in po predaji ter potrditvi 

naročnika posamezne faze projektne dokumentacije v skladu s pogodbenimi roki.  
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Naročnik opravljeno storitev plača na transakcijski račun projektana v roku 30 dni od dneva 

prejema e-računa, če na račun ni pripomb, sicer pa v roku 30 dni od dneva, ko naročnikov 

pooblaščeni predstavnik račun potrdi. 

 

Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima projektant pravico zahtevati zamudne obresti po 
veljavnem Obligacijskem zakoniku. 
 

10. člen 

Dogovorjeni so obračuni in plačila (glede na pogodbeni predračun), kot sledi:  

1. začasno situacijo po uspešni in popolni oddaji  projektne dokumentacije za pridobitev 
projektnih in drugih pogojev (DPP), 2x papirnati izvod in 1x elektronski nosilec, 
2. začasno situacijo po uspešni in popolni oddaji podrobne tehnološke zasnove vključno s 
podrobnim izrisom posameznih prostorov in tabelo s seznamom vse opreme in priključkov, 2x 
papirnati izvod in 1x elektronski nosilec, 
3. začasno situacijo 1.del, po pridobitvi vseh mnenj in vložitvi dokumentacije za gradbeno 
dovoljenje na upravno enoto (90% postavke 3), 4x papirnati izvod in 1x elektronski nosilec, 
4. začasno situacijo 2.del, po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (10% postavke 3) 
- V primeru, ko od vloge dokumentacije za gradbeno dovoljenje preteče več kot 6 mesecev, 
gradbeno dovoljenje pa ni pravnomočno zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, ima 
projektant pravico izstaviti račun za preostalih 10% postavke 3 za DGD, naročnik pa ga je dolžan 
poravnati, 
5. začasno situacijo 1.del, po predaji razširjenega idejnega projekta v pregled (rIDP je določen v 
SIST EN 16310:2013, rIDP mora biti izdelan na zahtevanem nivoju), 3x papirnati izvod in 1x 
elektronski nosilec,  (90% postavke 4.), 
6. začasno situacijo 2.del, po oddaji popravljenega razširjenega idejnega projekta (rIDP je določen 
v SIST EN 16310:2013, rIDP mora biti izdelan na zahtevanem nivoju), 3x papirnati izvod in 1x 
elektronski nosilec, (10% postavke 4.), 
7. začasno situacijo 1.del, po predaji celotnih PZI projektov in vseh potrebnih izkazov in 
elaboratov za pregled (pregled skladnosti oziroma revizija projektov, 3x papirnati izvod in 1x 
elektronski nosilec (končni projekti po pregledu oziroma recenziji pa v številu skladno s 
ponudbo)), (90% postavke 5.),  
8. začasno situacijo 2.del, po uspešno zaključeni reviziji in oddaji popravljene PZI projektne 
dokumentacije, 5x papirnati izvod in 1x elektronski nosilec, (10% postavke 5.), 
9. do 19. začasna situacija za projektantski nadzor, usklajevanja, koordinacije in ostale storitve, 
itd. (postavka 7) se izdaja po mesečnih situacijah glede na potek del do maksimalno 90% 
vrednosti postavke 7, 
20. začasna situacija 1.del začasno situacijo po oddaji projekta izvedenih del PID (90 % postavke 
8.), po predaji PID dokumentacije, 3x papirnati izvod 1x CD 
21. začasna situacija po uspešnem prevzemu objekta oziroma gradnje, uspešno izvedenem 
tehničnem pregledu in uporabnem dovoljenju v obsegu 10% postavke 7. in 10% vrednosti 
postavke 8, 
22. končna situacija po izkazu energijskih lastnosti stavbe, sodelovanje pri nastavitvah in 
optimizaciji energetskih sistemov ter pridobitev energetske izkaznice objekta (postavka 9.). 
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V primeru, da se določena postavka ne opravi, se začasne situacije za ta segment ne izplača 
oziroma se znesek začasne situacije zmanjša za vrednost postavke, ki se ni izvedla. 
 
11. člen 
V primeru, da naročnik ne bo izvedel gradnje v 2 (dveh) letih od predaje PZI dokumentacije, ta 
pogodba preneha veljati. V tem primeru izvajalec do naročnika nima nobenih zahtevkov, razen za 
plačilo storitev, ki jih je naročnik že prevzel. 
 
V primeru, da naročnik odpove pogodbo, izvajalec do naročnika nima nobenih zahtevkov, razen 
za plačilo storitev, ki jih je naročnik že prevzel. 
 
IV. ROKI 
 
12. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem predmetnih storitev takoj po podpisu pogodbe in 
po zapisniški uvedbi v delo. 
 
Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo in tega ne omogoči niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v 
višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV, ki jo je izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma 
prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik 
vnovčiti finančno zavarovanje, odstopiti od pogodbe in zahtevati povračilo škode. 
 

Projektant se zavezuje opraviti dela in izdelati projektno in drugo dokumentacijo v terminskem 

planu (OBR5B), ki je priloga te pogodbe.  

 

Če projektant ne izdela dokumentacije v roku, kot je določeno s to pogodbo, mu naročnik določi 
naknaden primeren rok za izvedbo in dokončanje del. Če projektant niti v dodatnem roku ne 
izdela celotne ali posameznih delov dokumentacije, lahko naročnik uveljavi pogodbeno kazen 
zaradi zamude, vnovči finančno zavarovanje, odstopi od pogodbe skladno s pogodbenimi določili. 
 
13. člen 
Pogodbeni roki se lahko spremenijo le v primeru izrednih okoliščin, ki vplivajo na izvedbo 
pogodbenih storitev in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi rokov za izvedbo posameznih 
pogodbenih storitev, jih ni povzročil izvajalec in so izven izvajalčeve vplivne sfere. Tako 
spremembo pogodbenega roka morata pogodbeni stranki ustrezno določiti z aneksom k tej 
pogodbi. 
 
Pogodbeni roki pa se podaljšajo v naslednjih primerih: 

▪ če naročnik spremeni projektno nalogo, 
▪ če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te 

zahtevane spremembe spreminjajo projekt, 
▪ zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj naročnika ali projektanta, 
▪ zamude s strani mnenjedajalcev (če se mnenjedajalci ne držijo zakonskih rokov – 

dokazovanje je na strani projektanta), 
▪ naknadne zahteve s strani mnenjedajalcev. 

Podaljšanje končnega pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. 
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14. člen 
 
Projektant ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, 
če je ta nastala zaradi razlogov, za katere projektant ne odgovarja. 
 
V primeru višje sile (po sklenitvi pogodbe nastali nepričakovani, neizogibni in neodvrnljivi dogodki 
iz sfere zunanjih vzrokov, kot so poplava, naravne nesreče, vojna, vojna nevarnost ipd.), se 
pogodbeni roki, na katere ima višja sila vpliv, podaljšajo za čas njenega trajanja.  
 
Pogodbeni stranki sklepata pogodbo v času posebnih okoliščin zaradi pojava koronavisrusne 
bolezni in nestabilnih tržnih razmer zaradi energetske krize in vojne v Ukrajini in se izvajalec 
zavezuje, da je ob sklenitvi te ponudbe to dejstvo upošteval in ustrezno prilagodil delovni proces 
in projektantske rešitve ter se neizvedba storitve iz razloga koronavisrusne bolezni, pričakovanih 
tržnih razmerne, ne šteje kot višja sila. 
 
Pogodbena stranka, ki jo prizadene višja sila, se nanjo lahko sklicuje pod pogojem, da drugo 
pogodbeno stranko o nastopu višje sile, razlogih zanjo in predvidenem času njenega trajanja ter 
posledicah obvesti takoj, najkasneje pa v sedmih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) od 
njenega nastanka. 
 
V kolikor projektant naročnika ne obvesti o obstoju višje sile v roku sedmih dni, se na njo ne 
more več sklicevati. 
 
V. PRIMOPREDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
15. člen 
Izvajalec izdela in naročniku preda projektno dokumentacijo v naslednjem številu tiskanih in 
elektronskih izvodih (elektronski nosilec (ES) – na njem DOC, XLS, DWG, PDF formatu (vse odprta 
verzija)): 

• projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), 2x papirnati izvod 
in 1x elektronski nosilec, 

• podrobna tehnološka zasnova vključno s podrobnim izrisom posameznih prostorov in tabelo s 
seznamom vse opreme in priključkov, 2x papirnati izvod 1x elektronski nosilec, 

• dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), 4x papirnati izvod 1x 
elektronski nosilec 

• razširjeni idejni projekt (rIDP), 3x papirnati izvod 1x elektronski nosilec, 

• projekti za v pregled 2x papirnati izvod 1x elektronski nosilec 

• projekt za izvedbo (PZI) 5x papirnati izvod 1x elektronski nosilec,  

• projekt izvedenih del (PID), 3x papirnati izvod 1x elektronski nosilec. 
 
Vsi zapisi na elektronskem prenosnem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča 
naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.  
 
Zapisi na elektronskem nosilcu morajo obsegati vse risbe in tekstualne dokumente, urejene na 
enak način kot v oddani tiskani različici dokumentacije. 
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V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne 
dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v tiskani obliki. 
 
16. člen 
Zapisniška primopredaja se izvede za vsako fazo projektne dokumentacije pod pogojem, da je 
izvajalec izdelal projektno dokumentacijo za vsa pogodbena dela, ki so zahtevana v okviru 
posamezne dokumentacije in da je storitev izvedena v pogodbeno dogovorjenem obsegu ter 
kakovosti.  
 
Če ima projektna dokumentacija napake, ki so ob primerni skrbnosti opazne ob prevzemu (očitne 
napake), naročnik te napake graja nemudoma (v roku 3 delovnih dni), mu projektne 
dokumentacije ni potrebno potrditi ter sme zahtevati njihovo odpravo.  
 
Izvajalec mora napake odpraviti v roku 3 delovnih dni oziroma v roku, ki ga dogovori z 
naročnikom. Naročnik bo pregledoval samo vsebinsko popolno projektno dokumentacijo.  
Naročnik bo potrjeval projektno dokumentacijo na način, da jih potrjujejo ob pogoju, da se 
popravijo načrti na osnovi naročnikovega pregleda in danih pripomb. Naročnik smatra, da bo 
projektant ustrezno popravil načrte na osnovi danih pripomb. V kolikor naročnik naknadno 
ugotovi, da projektanti niso upoštevali vseh pripomb se bo to smatralo kot kršitev pogodbe tako, 
da bo projektant za vsak dan zamude, zaradi popravkov projektne dokumentacije plačeval 
pogodbeno kazen. 
 
Izročitev projektne dokumentacije in drugih listin se opravi na sedežu naročnika ali na drugem 
kraju, ki ga določi naročnik. 
 
Če izvajalec iz razlogov na njegovi strani ne izvede zapisniške primopredaje v pogodbeno 
določenih rokih, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ od 
skupne pogodbene cene z DDV, vendar največ 10 % od te cene z DDV. Pogodbeno kazen je 
izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, 
da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje ali za znesek pogodbene 
kazni zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti. 
 
17. člen 
Ne glede na preglede oziroma pripombe naročnika na projektno dokumentacijo, naročnik ne 
odgovarja za končne strokovne rešitve in skladnost z veljavno zakonodajo in predpisi. 
Odgovornost za vsebino in kakovost projektne dokumentacije po tej pogodbi je izključno na 
strani projektanta. 
 
18. člen 
Projektant je avtor projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Z izročitvijo te 
dokumentacije preidejo materialne avtorske pravice na investitorja, ki jo sme uporabiti le za 
uporabo v zvezi z obravnavanim objektom in je ne sme odtujiti tretji osebi brez soglasja 
projektanta, razen za potrebe vzdrževanja ali prihodnjih predelav obravnavanega objekta.   
 
Moralne avtorske pravice pripadajo projektantu.  
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Naročnik dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z 
avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v 
monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o 
avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) 
svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.  
 
Naročnik ne sme projektne dokumentacije predati tretji osebi brez predhodnega soglasja 
projektanta, razen če gre za osebe, ki sodelujejo pri izvedbi objekta, na katerega se skladno s to 
pogodbo nanaša projektna dokumentacija ter pri potrebnih adaptacijah, obnovah ali drugih 
posegih iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja. Naročnik prevzete projektne 
dokumentacije ne sme razmnoževati ali spreminjati brez pisnega soglasja projektanta izven 
okvira tega projekta. 
 
V primeru naročnikovega odstopa od pogodbe, projektant kljub zadržani pravici predelave 
naročniku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih 
načrtih dokonča z drugim projektantom, in sicer le v obsegu razdelave predhodno izdelane 
projektne dokumentacije v podrobnejših načrtih, potrebnih za dokončno izvedbo gradnje po 
prvotnih načrtih (pogojno in vsebinsko omejen prenos pravice predelave). V takem primeru je 
projektant naročniku dolžan v roku 15 dni po naročnikovem odstopu pogodbe naročniku izročiti 
vse gradivo in vso dotlej izdelano dokumentacijo v izvornih, nezaklenjenih datotekah. 
 
V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali 

več zaradi razlogov na strani naročnika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje več 

pogojev za sodelovanje (76. člen ZJN-3) ali ne želi več nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se 

projektant zavezuje s pisno pogodbo odplačno prenesti na naročnika materialno avtorsko pravico 

predelave, in sicer za ceno, ki znaša najmanj 8 in največ 10 % preostale neizplačane pogodbene 

vrednosti za še nerealizirane faze del po pogodbi do zaključka faze PZI. 

 
Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz predhodnih dveh odstavkov zavezuje, da brez 
soglasja naročnika pravice predelave na arhitekturnih načrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo 
osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo ima za posledico neveljavnost morebitne 
pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se pravica predelave 
prenesla, in naročnik iz takšnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima 
nikakršnih obveznosti.   
 
VI. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
 
19. člen 
Izvajalec mora imeti ves čas veljavnosti pogodbe zavarovano svojo projektantsko odgovornost za 
škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove 
dejavnosti, najmanj za tveganja in najmanj v višini, kot izhaja iz 15. člena Zakona o arhitekturni in 
inženirski dejavnosti (UL 61/17).  
 
Ponudnik bo v roku 3 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložil kopijo veljavne police o 
zavarovanju, iz katere izhaja ustrezno zavarovanje njegove odgovornosti za škodo s potrdilom o 
plačilu premije. 
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V primeru, da kopije ne predloži v roku, sme naročnik uveljaviti celoten znesek finančnega 
zavarovanja in odstopiti od pogodbe. 
 
Za škodne primere, ki niso kriti z zavarovanjem odgovornosti, veljajo določila te pogodbe in 
Obligacijskega zakonika, če v tej pogodbi odgovornost za škodni primer ni posebej opredeljena. 
 
VII. ODGOVORNOST ZA SKRITE NAPAKE 
 
20. člen 
Odgovornost za napake, ki jih naročnik ob skrbnem pregledu pri prevzemu ni mogel zaznati 
(skrite napake) traja 2 let od dneva prevzema celotne projektne dokumentacije.  
 
Naročnik izvajalca obvesti o skriti napaki v 1 mesecu od dneva njenega odkritja. Izvajalec mora 
napako odpraviti v roku, ki ga določi naročnik. Če izvjalec v roku ne odpravi napake, je naročnik 
upravičen do pogodbene kazni v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen je 
izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, 
da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje 
 
21. člen 
Odgovornost za napake projektne dokumentacije, ki zadevajo solidnost, je 10 let od prevzema 
gradbenih del. 
 
Naročnik izvajalca obvesti o skriti napaki v 1 mesecu od dneva njenega odkritja. Izvajalec mora 
napako odpraviti v roku, ki ga določi naročnik. Če izvjalec v roku ne odpravi napake, je naročnik 
upravičen do pogodbene kazni v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen je 
izvajalec dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, 
da izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje 
 
22. člen 
Naročnik ima ne glede na jamčevalni zahtevek pravico zahtevati povračilo škode zaradi napake v 
projektni dokumentaciji. 
 
VIII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI 
 
23. člen 
Naročnik se obvezuje: 
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno, 
- dati na razpolago izvajalcu dokumentacijo in informacije, povezane s tem naročilom in s 

katerimi razpolaga ter jih ocenjuje kot pomembne, 
- sodelovati v času izdelave projektne dokumentacije s pooblaščenim predstavnikom izvajalca, 

pri čemer podane pripombe in mnenja naročnika na projektno dokumentacijo izvajalca ne 
odvezujejo odgovornosti za izvedbo pogodbenih storitev, 

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 
imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev in realizacijo pogodbenih storitev, 

- skladno s to pogodbo izpolnjeval finančne obveznosti,  
- sodeloval s projektantom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo, 
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- predložil projektantu pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto 
vse dokumente in dokazila vezana na postopke evidentiranosti, lastništva, davke, prispevke 
ipd. ter dokazila o pravici graditi z urejenimi služnostmi za potrebe pridobitve gradbenega 
dovoljenja,  

- usklajeval in potrjeval projektne rešitve,  
- skrbel, da se izvajalci dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik 

sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov, dogovorjene količine in dogovorjenega 
nivoja kvalitete za izdelavo dokumentacije in da predajo vse informacije, potrebne za izvedbo 
del po tej pogodbi, 

- naročil revizijo projekta PZI in predal projektantu kopijo revizijskega poročila, 
- zagotovil, da lahko vodja projekta na gradbišču tekom gradnje preverja, ali se gradnja izvaja v 

skladu s projektom DGD in gradbenim dovoljenjem, PZI ter s predpisi in da so izpolnjene 
bistvene zahteve ter da je gradnja zanesljiva, kar mora ob koncu gradnje potrditi z izjavo, 

- zagotovil, da bo izvajalec GOI del predajal tekoče in verodostojno projektantu potrebne 
podatke in delavniške načrte z dopolnitvami iz gradbenega dnevnika, na podlagi katerih bo 
projektant izdelal PID dokumentacijo (projektant mora to zahtevo vključiti tudi v popise del), 

- zagotovil, da bo izvajalec GOI del predal projektantu načrte izvedenih del z dopolnitvami (gre 
za manjše dopolnitve ali spremembe, ki nimajo vpliva na bistvene lastnosti po GZ, te mora 
projektant tudi sproti kontrolirati in spremljati, večje spremembe pa mora projektant 
vpisovati tako v gradbeni dnevnik kot v načrte z datumom in podpisom oziroma oddati 
dopolnjeno projektno dokumentacijo) na podlagi katerih bo projektant lahko izdelal PID. 

 
24. člen 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih 
storitev ter z lokacijo, za potrebe katere se bodo pogodbene storitve izvajale. 
 
25. člen 
Izvajalec je naročniku dolžan povrniti škodo, ki bi naročniku nastala zaradi nepravilno ali 
nekvalitetno izdelane projektne dokumentacije, in stroške, ki bi bili potrebni za odpravo oziroma 
preprečitev nastanka škode.  
 
IX. POGODBENA KAZEN 
 
26. člen 
V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, bo projektant plačal naročniku 
pogodbeno kazen, ki je odvisna od skupne pogodbene cene, in sicer za vsak koledarski dan 
zamude v višini 5 ‰  vrednosti z DDV storitve v zamudi, vendar skupno največ v višini 10 % 
skupne pogodbene cene z DDV, in sicer v primeru zamude skupnega pogodbenega roka do 
oddaje PZI, razen v primeru višje sile. 
 
27. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru razlogov, zaradi katerih je naročnik upravičen do 
pogodbene kazni, naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti, da si pridržuje pravico 
obračunati pogodbeno kazen, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te 
pogodbe brez posebnega obvestila. 
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28. člen 
V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca škodo, ki presega pogodbeno kazen, je 
izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan povrniti škodo do popolne odškodnine v višini, ki jo bo 
naročnik obračunal po primopredaji pogodbenih storitev, in sicer v 8 dneh od datuma prejema 
pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec v roku ne plača, sme naročnik vnovčiti 
finančno zavarovanje ali pa za znesek škode zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti. 
 
29. člen 
Če škoda, ki jo je zaradi odstopa od pogodbe ali odstopa od dela pogodbe utrpel naročnik, 
presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan povrniti škodo do popolne odškodnine, in sicer v 8 
dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da izvajalec v roku ne plača, 
sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje ali pa za znesek škode zmanjšati plačilo pogodbene 
vrednosti. 
 
30. člen 
Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 
 
X. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
31. člen 
Izvajalec mora v roku 3 dni od skenitve pogodbe predloži bianco menica z menično izjavo v višini 
5 % pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 

a) da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene oziroma jih bo 
izvajalec enostransko prenehal izpolnjevati in 

b) prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca. 
 
Finančno zavarovanje mora veljati 30 dni od dneva primopredaje gradnje. 
 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, 
kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma 
podaljšati njeno veljavnost. 
 
V primeru, da naročnik vnovči finančno zavarovanje, a ne odstopi od pogodbe, sme od izvajalca 
zahtevati novo finančno zavarovanje. 
 
V primeru, da izvajalec novega finančnega zavarovanja ne predloži v roku 3 dni od poziva 
naročnika, sme naročnik zaračunati pogodbeno kazen zaradi zamude, kot je določena v ___ členu 
pogodbe. 
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X. ODSTOP OD POGODBE 
 
32. člen 
Naročnik sme odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani projektanta, v primeru, da projektant: 
- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 

prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvršljive sodne ali upravne odločbe izrečen ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti, 

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga 
določi naročnik, 

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika, 
- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem 

roku, ki ga določi naročnik, 
- dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo, 
- ne zagotovi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo, 
- če se začasa gradnje oziroma izvedbe objekta ugotovijo tako velika odstopanja in 

nepopolnosti v PZI projektni dokumentaciji, da se gradnja, zaradi dodatnega doprojektiranja, 
podraži za več kot 10% vrednosti javnega naročila za gradnjo oziroma izvedbo objekta, 

- če se začasa gradnje oziroma izvedbe ugotovijo tako velika odstopanja in nepopolnosti v PZI 
projektni dokumentaciji, da se čas gradnje, zaradi dodatnega doprojektiranja, podaljša za več 
kot 15% planiranega časa gradnje oziroma izvedbe objekta. 

 
Izjava o odstopu mora biti pisna ter poslana elektronsko ali fizično in šteje, da je bila vročena dan 
po pošiljanju. 

 
V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe 
odstopi iz razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi 
obveznosti.  
 
V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravičen do dogovorjenega plačila za 
tiste dele naročila, ki jih je do prekinitve naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za 
tiste dele naročila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo začel. 

 
XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
33. člen 
Upoštevajoč določbo prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(ZIntPK) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kako 
nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenite posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku ali posredniku. 
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XII. POSLOVNE INFORMACIJE 
 
34. člen 
Pogodbeni stranki s to pogodbo vzpostavljata poslovni odnos, v katerem si izmenjujeta poslovne 
informacije, s katerimi bosta pogodbeni stranki ravnali skrbno za potrebe izpolnjevanja te 
pogodbe.  
 
Izvajalec se zavezuje, da brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam 
ne bo posredoval informacij v zvezi izvršenimi storitvami po tej pogodbi. 
 

XIII. SOCIALNA KLAVZULA 

 

35. člen 

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da 
je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena 
ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je 
naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu 
v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, 
počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali 
več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod 
pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 
mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri 
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od 
seznanitve s kršitvijo. 
 

XIV. ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU 

 

36. člen 

Vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, zagotavljane 
požarne straže v času izvajanja vročih del pri izvedbi predmeta pogodbe so obveznosti 
projektanta. 
 

Projektant je dolžan upoštevati VSA navodila imenovanega koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu, v nasprotnem primeru vse posledice nestrokovnega dela oziroma ravnanja, oziroma 
opustitve dolžnega ravnanja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu in varnosti na 
področju požarnega varstva, ki so v  nasprotju z navodili imenovanega koordinatorja za zdravje in 
varnost pri delu, bremenijo izključno glavnega/odgovornega projektanta. 
 
Ukrepi veljajo za čas izvajanja vseh gradbenih del in nalog v času gradnje. 
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XV. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
 
37. člen 
Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Damijan Vodnjov, univ. dipl. inž. gradb.  
 
Predstavnik izvajalca in odgovorni vodja projekta izvajalca po tej pogodbi je 
__________________________. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez navajanja razlogov zahteva zamenjavo 
predstavnikov izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mora v roku 8 dni od prejema zahteve dati 
naročniku predlog za imenovanje novega predstavnika izvajalca ali odgovorne projektante. 
  
Pogodbeni stranki morata vsako morebitno spremembo pri imenovanju njunih predstavnikov 
nemudoma pisno javiti ena drugi. 
 
XVI. VELJAVNOST POGODBE 
 
38. člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank v veljava pod pogojem, da 
projektant v 3 dneh od datuma sklenitve te pogodbe dostavi: 
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- kopijo zavarovalne police oziroma ustrezno izjavo zavarovalnice, da ima projektant 

projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in/ali tretjim 
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti v skupni zavarovalni vsoti ____________________ 
EUR, 

 

V primeru neizpolnitve kateregakoli od gornjih pogojev v postavljenem roku, se šteje, da je 
pogodba prenehala veljati. 
 
XVII. OSTALA DOLOČILA 
 
39. člen 
Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo pogodbenih obveznosti 
izvajalca, odstopanje od terminskega plana, ki ogroža dosego posameznega roka izvedbe storitev 
po tej pogodbi, ali druge kršitve pogodbe, je izvajalec dolžan na poziv naročnika te napake v 
celoti odpraviti v roku, ki ga v pisnem pozivu določi naročnik. 
 
Če izvajalec ne ravna skladno s pozivom naročnika, je naročnik upravičen tudi odstopiti od te 
pogodbe. 
 
40. člen 
Vsaka sprememba te pogodbe je veljavna le, če je dogovorjena v aneksu k tej pogodbi, razen v 
primeru spremembe predstavnikov, ki jo pogodbeni stranki opravita z notifikacijo spremembe 
druga drugi. 
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Vsako spremembo projektne dokumentacije mora naročnik pisno naročiti pri izvajalcu oz. mora 
izvajalec za vsako spremembo projektne dokumentacije pridobiti pisno soglasje naročnika 
oziroma njegovega pooblaščenca, sicer spremembe ne sme opraviti. Pisno obvestilo se lahko 
pošlje na elektronski naslov ali preko pošte.  
 
41. člen 
Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih 
oziroma statusno – lastninskih sprememb. 
 
42. člen 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe 
uporabljali slovenske predpise. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V 
kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno 
sodišče v Ljubljani. 
 
43. člen 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po en izvod. 
 
X. PODIZVAJALCI 
(določbe tega dela bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci – 
prensejo se podatki iz OBR2-Podatki o podizvajalcu). 
 
x. člen 
Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: 

Podizvajalec 1   

Storitve, ki jih bo 
izvedel in delež v 
% 

 

Vrednost 
storitev 

 

(tabela se dopolni glede na število podizvajalcev) 
 
x. člen 
Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da 
na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po 
pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), 
ki so opravljali storitve po pogodbi. (Določilo velja v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna 
plačila). 
 
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 
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x. člen 
Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila posameznega računa poslati svojo 
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila (Določilo velja v primeru, da podizvajalec ne 
bo zahteval neposrednega plačila). 
 
Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred 
Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za 
predpisano obdobje. 
 
x. člen 
Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz 
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 
dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim 
odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti OBR2-Podatki 
opodizvajalcu in OBR3. 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega 
ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko 
pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. 
člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca 
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 
x. člen 
Izvajalec v celoti odgovarja naročniku, tudi za izvedbo storitev, opravljenih po podizvajalcu. 
 
x. člen 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s 
to pogodbo oziroma izvajalec ob zamenjavi podizvajalca ni ravnal v skladu z . členom te pogodbe, 
ima pravico do pogodbene kazni v višini 10 % skupne pogodbene cene z DDV, ki jo je izvajalec 
dolžan plačati v roku 8 dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru, da 
izvajalec ne plača v roku, sme naročnik vnovčiti finančno zavarovanje ali za znesek pogodbene 
kazni zmanjšati plačilo pogodbene vrednosti, odstopiti od pogodbe in zahtevati povračilo škode. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateregakoli od podizvajalcev, ki 
opravljajo dela. 
 
X. SKUPNA PONUDBA  
(določbe tega dela bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal skupaj s partnerji – 
prensejo se podatki iz OBR2-Podatki o partnerju). 
 
x. člen 
Partnerji v skupni ponudbi uredijo medsebojno razmerje v pisnem aktu, ki mora vsebovati vsaj 
sledeče: 
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▪ imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila, 
▪ vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti, 
▪ izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merilom za 

dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 
▪ izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije, 
▪ navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno ter 
▪ pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom. 

 
Podpisnik te pogodbe na strani izvajalca je partner, ki je podpisal OBR2-Podatki o (vodilnem) 
ponudniku. 
 
Partnerji v skupni ponudbi neomejeno solidarno odgovarjajo naročniku za izpolnjevanje 
pogodbenih obveznosti in morebitno škodo, ne glede na ureditev medsebojnih obveznosti iz akta 
iz 1. odstavka tega člena. 
 
 
Datum: __________________________ 
 
Številka pogodbe: ________________ 
 

Datum:_____________________________ 
 
Številka pogodbe: _______________ 

Izvajalec: Naročnik: 
URI Soča 
direktor 
Dr. Zvone Čadež 
 

 
Priloge: 
1. Ponudbeni predračun št. _______ z dne ________   
2. Predmet naročila s specifikacijo in ostalimi zahtevami 
3. Terminski plan 
4. Zavarovalna polica izvajalca o zavarovanju odgovornosti 
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OBR11 IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
    

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih 
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 
povezane družbe s ponudnikom se podaja na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK - Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20). 
 
Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 
posledico ničnost pogodbe. 
 
Naziv ponudnika: ............................................................................................................................... 
 
Naslov ponudnika: ............................................................................................................................. 
 
Matična številka: ………………………………………………………………………………………………………...  
 
Občina sedeža ponudnika: ................................................................................................................ 
 
Štev. vpisa v sodini register (štev. vložka): ........................................................................................ 
 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi 
naslednji subjekti (fizične in pravne osebe) – op. po potrebi se doda vrstice: 
 

Št. Ime in priimek / naziv Naslov stalnega bivališča / sedež Delež v % 

1.    

2.    

3.    

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti - op. 
po potrebi se doda vrstice: 
 

Št. Naziv Sedež 
Matična 
številka 

1.    

2.    

3.    

 
PONUDNIK 
 

ŽIG IN PODPIS 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:   

Kraj in datum:  

 


