

Naročnik: DARS d.d. št. 593/2020

Izvajalec: PNZ d.o.o. št.

ki jo skleneta:

NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Matična številka: 5814251000

Identifikacijska št. za DDV: SI 92473717

Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC: PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor, Andrej Jan

Matična številka: 5459966000

Identifikacijska št. za DDV: SI 15531058

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela SI56 2900 0000 1823 748 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

POGODBO

za

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu LJ Zadobrova, delno krak C

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

- naročnik DARS d.d. dne 30. 10. 2019 objavil na portalu javnih naročil pod št. JN007642/2019-B01 in dne 31. 10. 2019 na portalu TED pod št. 2019/S 211-516815 javno naročilo po odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu LJ Zadobrova, delno krak C«;
- bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca.

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. člen

S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projekt za izvedbo gradnje PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova

20.10.2019

– LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu Lj Zadobrova, delno krak C.

Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. člen

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe št. 19_167 z dne 10. 12. 2019. in potrjene projektne naloge s prilogama.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema.

III. POGODBENI ROK

5. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti po posameznih fazah, upošteva naslednje fazne roke:

FAZA	ROK
FAZA A1. 1. Izdelava in predaja <u>geodetskega načrta</u> v recenzijo in naročniku; 2. Izdelava in predaja <u>Elaborata dimenzioniranja</u> v recenzijo in naročniku; 3. Izdelava in predaja <u>izračuna predvidenih stroškov</u> za ukrep reciklaže in nadgradnje /zamenjave v recenzijo in naročniku; 4. Izdelava in predaja <u>Poročila o določitvi kakovosti vgrajenih materialov v voziščno konstrukcijo</u> v recenzijo in naročniku; 5. Izdelava in predaja <u>Poročila o izvedenih geotehničnih terenskih in laboratorijskih preiskavah</u> v recenzijo in naročniku; 6. Izdelava in predaja <u>GG elaborata s stabilnostnimi analizami, ki poda vse pogoje za ureditev novih odstavnih niš, niš za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo vseh pripadajočih podpornih in opornih konstrukcij, pogoje temeljenja portalov in polportalov ter pogoje širjenja cestnega nasipa</u> v recenzijo in naročniku; 7. Izdelava in predaja predloga »Izvedba ukrepov	A1. v roku 100 dni od sklenitve pogodbe

<p><u>skladno z Navodili za načrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljšanje varnosti prometa in prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS d.d.» z izdelano ocenjeno vrednostjo stroškov za ta predlog po posameznih točkah navedenih Navodil in primerjavo ocenjene vrednosti stroškov za obnovo voziščne konstrukcije brez upoštevanja in z upoštevanjem prej navedenih Navodil v recenzijo in naročniku;</u></p> <p>Vso navedeno dokumentacijo pod točkami od 1 do 7 projektant preda Inženirju v 4 tiskanih izvodih in 1 izvod v digitalni obliki za potrebe recenzije in za naročnika.</p>	
<p>FAZA A1.1</p> <p>➤ Projektantova predstavitev naročniku izdelane dokumentacije iz vseh alinej FAZE A1</p>	<p>A1.1 v roku 105 dni od sklenitve pogodbe</p>
<p>FAZA A2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izdelava in predaja popravljenega/dopolnjenega geodetskega načrta Inženirju in odgovornemu recenzentu in pridobitev Izjave odgovornega recenzenta; 2. Izdelava in predaja popravljenega/dopolnjenega Elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije Inženirju in odgovornemu recenzentu in pridobitev Izjave odgovornega recenzenta; 3. Izdelava in predaja popravljenega/dopolnjenega izračuna predvidenih stroškov za ukrep reciklaže in nadgradnje /zamenjave Inženirju in odgovornemu recenzentu in pridobitev potrditve o ustreznosti od odgovornega recenzenta; 4. Izdelava in predaja popravljenega/dopolnjenega Poročila o določitvi kakovosti vgrajenih materialov Inženirju in odgovornemu recenzentu in pridobitev potrditve o ustreznosti od odgovornega recenzenta; 5. Izdelava in predaja popravljenega/dopolnjenega Poročila o izvedenih geotehničnih terenskih in laboratorijskih preiskavah Inženirju in odgovornemu recenzentu in pridobitev Izjave odgovornega recenzenta; 6. Izdelava in predaja popravljenega/dopolnjenega GG elaborata s stabilnostnimi analizami, ki poda vse pogoje za ureditev novih odstavnih niš, niš za cestninski nadzor in pogoje za izgradnjo vseh pripadajočih podpornih in opornih 	<p>A2. v roku 14 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave</p>

<p>konstrukcij, pogoje temeljenja portalov in polportalov ter pogoje širjenja cestnega nasipa Inženirju in odgovornemu recenzentu in pridobitev Izjave odgovornega recenzenta;</p> <p>7. Izdelava in predaja popravljenega /dopolnjenega predloga »Izvedba ukrepov skladno z Navodili za načrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljšanje varnosti prometa in prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS d.d.« z izdelano ocenjeno vrednostjo stroškov za ta predlog po posameznih točkah navedenih Navodil in primerjavo ocenjene vrednosti stroškov za obnovo voziščne konstrukcije brez upoštevanja in z upoštevanjem prej navedenih Navodil Inženirju, naročniku in odgovornemu recenzentu in pridobitev Izjave odgovornega recenzenta;</p> <p>Predaja vse dokumentacije navedene v Fazi A2 v <u>pregled in potrditev</u> v 1 tiskanem izvodu Inženirju in v 1 tiskanem izvodu odgovornemu recenzentu in predaja <u>potrjene</u> dokumentacije navedene v Fazi A2 v 2 tiskanih izvodih in v 2 izvodih v aktivni digitalni obliki naročniku;</p>	
<p>FAZA B1</p> <p>➤ predaja »PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na odsekih HC H3/0085 Zadobrova – LJ (Šmartinska) od km 0,150 do km 1,511, H3/0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska) od km 0,000 do km 1,526, H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo) od km 0,000 do km 1,400 in na H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.), rampi B in C in na AC na A1/0146 razcepu Ljubljana – Zadobrova, krak C, od km 1,549 do km 1,800« Inženirju v 4 izvodih v tiskani in v aktivni digitalni obliki v recenzijo in v pregled presojevalcu varnosti cest;</p>	<p>B1</p> <p>v roku 90 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave Elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije</p>
<p>FAZA B2</p> <p>➤ Izdelava popravkov in dopolnitev ter predaja popravljenih »PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na odsekih HC H3/0085 Zadobrova – LJ (Šmartinska) od km 0,150 do km 1,511, H3/0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska) od km 0,000 do km 1,526, H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo) od km 0,000 do km 1,400 in na H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.), rampi B in C in na AC na A1/0146 razcepu Ljubljana – Zadobrova, krak</p>	<p>B2</p> <p>v roku 25 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave celotne dokumentacije PZI oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave celotne dokumentacije PZI oziroma v primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s strani presojevalca varnosti cest, v roku 15 dni od prejema dokončnega stališča Javne agencije RS za varnost prometa do Poročila o preveritvi varnosti prometa</p>

<p>C, od km 1,549 do km 1,800« Inženirju , odgovornim recenzentom in presojevalcu varnosti cest v pregled ter pridobitev njihove potrditve o ustreznosti projekta</p> <p>Predaja vse dokumentacije navedene v Fazi B2 <u>v pregled in potrditev</u> v 2 tiskanih in 1 digitalnem izvodu Inženirju in naročniku, ter v 1 tiskanem in digitalnem izvodu odgovornim recenzentom.</p>	
<p>FAZA B3</p> <p>Predaja 6 tiskanih izvodov in 7 izvodov v digitalni obliki popravljene »PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na odsekih HC H3/0085 Zadobrova – LJ (Šmartinska) od km 0,150 do km 1,511, H3/0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska) od km 0,000 do km 1,526, H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo) od km 0,000 do km 1,400 in na H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.), rampi B in C in na AC na A1/0146 razcepu Ljubljana – Zadobrova, krak C, od km 1,549 do km 1,800« Inženirju skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Poročilom o preveritvi varnosti prometa (s priloženim Potrdilom) <u>in</u> predaja izvlečka iz PZI za potrebe javnega naročanja v 1 tiskanem izvodu in v 2 izvodih v digitalni obliki</p>	<p>B3</p> <p>v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske obravnave celotne projektne dokumentacije PZI oz. skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave celotne projektne dokumentacije PZI oziroma v primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s strani presojevalca varnosti cest, v roku 20 dni od prejema dokončnega stališča Javne agencije RS za varnost prometa do Poročila o preveritvi varnosti prometa</p>

Izvedba del za projekt za izvedbo gradnje PZI po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoji za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne dokumentacije PZI.

Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami ter vključuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o upoštevanih pripombah iz poročila o preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za obdobje 12 mesecev.

6. člen

Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
- b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe;
- c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh pisno obvestiti o nastopu okoliščin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. 19_167 z dne 10. 12. 2019 v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša

vrednost brez DDV 239.599,80 EUR

znesek DDV 52.711,96 EUR

Pogodbena vrednost z DDV znaša 292.311,76 EUR

z besedo: dvestodvaindevetdesettisočtristoenašt in 76/100 EUR.

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10 %, ki je namenjena plačilu predhodno potrjenih več in/ali dodatnih del.

8. člen

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravičen do revalorizacije.

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL


9. člen

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obračunaval po zaključku posamezne faze, z izstavitvijo računov/situacij. Obvezna priloga računa/situacije je poročilo o izvedenih delih.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji fotokopija zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik situacijo zavrnil.

Naročnik bo izvajalcu plačeval izvršena dela po tej pogodbi na podlagi računov/začnih situacij, izdanih po zaključku posamezne faze iz 5. člena pogodbe in sicer v naslednji dinamiki:

- FAZA A1: do največ 70% vrednosti točke A1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne naloge), vrednost posameznih postavk pod A2 iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne naloge), pa po dejansko izvedenih količinah, potem ko izvede vsa dela navedena v FAZI A1. in v FAZI A1.1;
- FAZA A2: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke A1 iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne naloge), ko izvede vsa dela navedena v FAZI A2;
- FAZA B1: do največ 70% vrednosti točke B iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne naloge), ko v skladu s projektno nalogo in specifikacijo ponudbe projektant odda PZI v recenzijo in presojo varnosti cest kot je navedeno za dokončanje FAZE B1;



- FAZA B2 in FAZA B3: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) točke B iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne naloge), ko projektant odda naročniku celoten popravljen projekt PZI po recenziji in pregledu presojevalca varnosti cest, ter izvleček iz PZI projekta v zahtevanem številu izvodov in obliki, kot je določeno s to pogodbo ter projektno nalogo in bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projekta za izvedbo gradnje PZI.

Šteje se, da so pogodbeni dela v celoti zaključena, ko so izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami ter pogodbene dokumentacije, kamor sodi tudi pridobitev potrdila o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdila o upoštevanju pripomb iz poročila o preverjanju varnosti v prometu in predaja dokumentacije PZI naročniku, za katero bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI.

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku skupaj z izdanim računom tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na računu in kot to izhaja iz predloženih izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi računa predložil vseh izdanih računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu obvezno priložil potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obračunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. člen

Izvajalec se zavezuje dostaviti račun/situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi račun

in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti.

11. člen

Če naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa, imajo izvajalec in podizvajalci v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za vse terjatve do naročnika od datuma zapadlosti računa v plačilo do datuma plačila.

VI. PODIZVAJALCI

12. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

NOVERA PROJEKT d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1992392000

Identifikacijska št. za DDV: SI 50557718

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:

SI56 3000 0001 0783 138 pri Sberbank d.d.

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil	-Načrt zaščite oz. prestavitev sistema KVS in TK vodov -Načrt sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP)- elektro del
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR na dan oddaje ponudbe	9.010,00 EUR 5.760,00 EUR Skupaj: 14.770,00 EUR

PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica

Matična številka: 5075742000

Identifikacijska št. za DDV: SI 81396589

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:

SI56 0475 0000 0349 833 pri NOVA KBM d.d.

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil	-Načrt cestne razsvetljave in napajanje NN vodov, -Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč, -Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in -Varnostni načrt
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR na dan oddaje ponudbe	14.900,00 EUR

28. Dato (u) ...

MENSURAS d.o.o., Zrkovska cesta 87 2000 Maribor

Matična številka: 6136893000

Identifikacijska št. za DDV: SI 24696633

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:

SI56 0451 5000 2578 574 pri NOVA KBM d.d.

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravi/ vrsta blaga, ki ga bo dobavi	Geodetski načrt za potrebe izdelave PZI
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR na dan oddaje ponudbe	32.500,00 EUR

IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana

Matična številka: 1305212000

Identifikacijska št. za DDV: SI 57488924

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:

SI56 2900 0005 0890 810 pri UNICREDIT BANKA

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravi/ vrsta blaga, ki ga bo dobavi	Revidirana analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR na dan oddaje ponudbe	3.500,00 EUR

IGMAT, d.d., Ljubljana, Polje 351C, 1260 Ljubljana – Polje

Matična številka: 5498503000

Identifikacijska št. za DDV: SI 82051011

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:

SI56 0430 2000 3184 009 pri NOVA KBM d.d.

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravi/ vrsta blaga, ki ga bo dobavi	-Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov s preiskavami -Elaborat dimenzioniranja VK -Poročilo o izvedenih geotehničnih preiskavah iz A2
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR na dan oddaje ponudbe	A1 brez geodetskega načrta: 19.000,00 EUR A2 : 14.450,00 EUR Skupaj : 33.450,00 EUR

ASIST, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23A, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1194682000
Identifikacijska št. za DDV: SI 62192035

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:

SI56 2900 0005 0128 778 pri UNICREDIT BANKA

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo opravi/vrsta blaga, ki ga bo dobavil	Načrt sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) - Tehnološki del
Vrednost podizvajalskega dela brez DDV v EUR na dan oddaje ponudbe	5.200,00 EUR

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem ter kopijo zavarovalne police, sklenjene kot splošno zavarovanje, skladno s 15. členom ZAID.

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca.

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

13. člen

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitvene posredno povezano s predmetom javnega naročila.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

14. člen

Naročnik bo:

- a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so potrebni za izvedbo naloge;
- b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;
- c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter pregled presojevalca varnosti cest;
- d) izdal potrdilo o prevzemu del po zaključku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in prejemu vseh končnih izvodov projekta.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naročnik sam.

Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. členu te pogodbe navedenega strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

15. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi in standardi, določili projektne naloge in te pogodbe;
- b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila naročniku predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS za ključne strokovnjake določene v ponudbi;
- c) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, skladno z zahtevami predmetnega naročila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priložil dokazila o

- izpolnjevanju pogojev, vključno z dokazili o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS;
- d) v primeru, kadar je izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja, v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložil naročniku zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del;
 - e) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci;
 - f) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku;
 - g) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij/mnenj k projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve;
 - h) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz nalog pooblaščenih inženirjev;
 - i) sodeloval na rednih sestankih z naročnikom, ga seznanjal o poteku aktivnosti pri izdelovanju projektne dokumentacije, vključno s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost vodje projekta in po potrebi ostalih pooblaščenih inženirjev in izdelovalcev elaboratov;
 - j) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne seznaitve ter predstavitve rešitev (PowerPoint, razni grafični prikazi, ...);
 - k) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;
 - l) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, skladno z dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);
 - m) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;
 - n) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti;
 - o) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno dokončanje del, ki so predmet te pogodbe;
 - p) spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V primeru, kadar naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka, bo zagotovil ustreznega strokovnjaka v najkrajšem možnem času;
 - q) sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo;
 - r) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov (elaborat dimenzioniranja, poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov, geodetski načrt, GG elaborat, ...), v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da je to potrebno, ne glede na to, da je izvajalec za naštetu že pridobil Izjave recenzentov pred pričetkom izdelave projektov;
 - s) v času izdelave dokumentacije, izvedbe javnih naročil za pridobitev izvajalcev del za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu LJ Zadobrova, delno krak C in jamčevalnega roka sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti;
 - t) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov in strokovnjakov z ostalimi udeleženci rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu LJ Zadobrova, delno krak

- C, katerih projektno dokumentacijo bo izdelal v skladu s to pogodbo ter zagotovil predajo geodetskih točk na terenu izvajalcu rekonstrukcije;
- u) imel sklenjeno splošno zavarovanje skladno s 15. členom ZAID ves čas trajanja te pogodbe ter da bo predložil naročniku kopijo zavarovalne police zase in za vse podizvajalce, vključene v izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 dni po prejemu sklenjene pogodbe ter po vsakokratni obnovi police;
- v) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi rekonstrukcije.

VIII. AVTORSKE PRAVICE

16. člen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdelava za izpolnitev predmeta te pogodbe.

17. člen

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdelava sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,
- pravico distribuiranja,
- pravico javnega izvajanja,
- pravico javnega prenašanja,
- pravico javnega prikazovanja,
- pravico dajanja na voljo javnosti,
- pravico predelave,
- pravico uporabe dela v predelani obliki,
- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbeni vrednost za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega



honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

18. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še najmanj 30 dni po izteku obdobja veljavnosti pogodbe.

X. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

19. člen

Izvajalec jamči za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne dokumentacije, naročniku.

XI. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA

20. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebej.

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela dokonča v roku za dokončanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjo začasno situacijo v posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke b) in c) 15. člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnjakov, navedenih v 27. členu pogodbe, ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 2.000,00 (dvatisoč) EUR. Skupni znesek

Dr. Goran P. Jelić

pogodbene kazni zaradi spremembe strokovnjaka ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnjaka ali podizvajalca brez soglasja naročnika, obračuna z izstavljenim računom.

21. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utрпи zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali neizpolnitve izvajalca.

22. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XII. ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,
- b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

24. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:

- a) iz razlogov iz 23. člena te pogodbe,
- b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3,
- c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 12. členom te pogodbe,
- d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke b.) in c) 15. člena te pogodbe,
- e) če izvajalec zamenja strokovnjaka v nasprotju s 14. členom te pogodbe,
- f) če preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti.



Strokovnjak za izdelavo poročila o stanju voziščne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije je Samo Trotošek.

Strokovnjak za izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije je Aleksander Ljubič.

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo projekta: Marko Gardašević, univ.dipl.inž.grad. in po pooblastilu Breda A. Rok Orešnik, dipl.inž.grad..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Patricija Trotošek.

Predstavnik izvajalca je Igor Trdin.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

28. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih,
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi,
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju,
- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odločilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

Za Doro Gorenšek

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

29. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

- 1) Pogodba
- 2) Ponudba
- 3) Projektna naloga s prilogami
- 4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila)
- 5) Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

30. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XVII. OSTALE DOLOČBE


31. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.



V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

32. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s sklenitvijo aneksa.

33. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil Garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

34. člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: 30.3.2020

IZVAJALEC:

PNZ d.o.o.
Andrej Jan
Direktor





Podpisano dne: 08-04-2020

NAROČNIK:

DARS d.d.
Uprava DARS d.d.


Vili Žavrlan
član uprave

dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave

DARS

DARS D.D.
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI


19