MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Zupan Zoran Jankovié
mati¢na Stevilka: 5874025000

identifikacijska Stevilka za DDV: S167593321

(v nadaljevanju: naroénik)

in

KOMUNALNE GRADNJE d.o.0., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa direktor Viktor DolinSek
matiéna $tevilka: 5459150000

identifikacijska §tevilka za DDV: SI58858806

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
ZA »REKONSTRUKCIJA CESTE NA POLJANE«

Uvodne dolocbe
1. é&len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je v nadrtu razvojnih programov Mestne ob¢ine Ljubljana predvidena rekonstrukcija Ceste na Poljane
7560-19-0838;

- se dela izvajajo kot investicijska vzdrZevalna dela na javni cesti v skladu z 18. ¢lenom Zakona o cestah
(Uradni list RS, &t. 109/10, 48/12, 36/14-0odl. US, 46/15 in 10/18; v nadaljevanju ZCes-1) in
Pravilnikom za izvedbo investicijsko vzdrZevalnih del in vzdrzevalnih dela v javno korist (Uradni list
RS, st. 7/12);

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka naroéila male vrednosti skladno s 47. ¢lenom
Zakona o javnem naroGanju (Uradni list RS, §t. 91/15, 14/18; v nadaljevanju: ZJIN — 3) upoStevaje
zvisano mejno vrednost za postopke narodil male vrednosti za gradnje, kot je dolofena v prvem
odstavku 38. ¢lena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-
19 (Uradni list RS, $t. 80/20 in 152/20 — ZZUOOP; v nadaljevanju: ZIUOOPE);

- je bilo obvestilo o javnem naroéilu objavljeno na Portalu javnih narodil dne 17. 11. 2020 pod Stevilko
objave JN007184;je bil izvajalec izbran kot najugodnejsi ponudnik z Odloditvijo o oddaji javnega
narodila §t. 430-2098/2020-29 z dne 29. 12. 2020;

- je izvajanje pogodbe predvideno tudi v €asu razglaSene epidemije in veljavnosti zdravstvenih
priporoéil in zakonskih ukrepov, ki sta jih stranki zavezani spoStovati skladno z Zakonom o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za drZavljane in
gospodarstvo (Uradni list RS, §t. 49/20, 61/20 in 152/20 — ZZUOOP) in drugimi predpisi s tega
podrogja;

- ima naro¢nik predvidena sredstva za plagilo storitev po tej pogodbi v rebalansu prorauna MOL za
leto 2021 v okviru NRP §t. 7560-19-0838, na proracunski postavki 045196, podkonto 420402 za
rekonstrukcijo ceste, na proraunski postavki 052005, podkonto 420402 za investicije v mestno
kanalizacijsko infrastrukturo ter na proracunski postavki 045136, podkonto 420402 za urejanje javne
razsvetljave.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okolis¢ine
za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.



Predmet pogodbe

2. ¢len

Ulico JoZeta Jame, na juznem delu, proti Ulici bratov Komel, na severnem delu.
3. ¢Clen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvriil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga
in sestavni del te pogodbe:
- razpisno dokumentacijo naro¢nika, §t. 430-2098/2020- 3 z dne 17. 11. 2020;
- ponudbo izvajalca §t. 430-2098/2020-16 z dne 2. 12. 2020 in kon¢no ponudbo, dogovorjeno na
pogajanjih dne 21. 12. 2020;
- projektno dokumentacijo:
o PZI Rekonstrukcija Ceste na Poljane, §t. D61-2019, ki jo je izdelal Dromos d.o0.0., Podbreg 2,
5220, z datumom marec 2019;
- terminskim planom izvedbe pogodbenih del;
- doloébami te pogodbe.

Cena pogodbenih del

4. ¢len
Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je doloena po sistemu »cena na enoto« na osnovi
izvajaléevega predracuna $t. 430-2098/2020-16 z dne 2. 12. 2020 (v nadaljevanju: ponudbeni predratun) in

kon¢ne ponudbe z dne 21. 12. 2020 dogovorjene na neposrednih pogajanjih z dne 21. 12. 2020 (v nadaljevanju:
konéna ponudba) ter znasa:

Cena pogodbenih del brez DDV 401.264,82 EUR
Popust 45 % 180.569.17 EUR
Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV 220.695,65 EUR
22% DDV 48.553.04 EUR
SKUPAJ Z DDV 269.248,69 EUR

(z besedo: dvesto devetindestdeset tiso¢ dvesto oseminstirideset evrov in 69/100).

Cene na enoto in popust/i, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves €as izvedbe do uspeSnega prevzema
pogodbenih del.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predradunu oziroma tej pogodbi, bosta
pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz
ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bosta stranki ceno za ta dela dologila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.
Naro¢nik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obraduna del. Ce bo vrednost izvedenih del ni%ja ali vigja od
pogodbene cene del, dologene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim
bosta ugotovili pogodbeno ceno izvedenih del.

Podizvajalei

5. {len

Izvajalec ob predloZitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.



Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naro¢nika najkasneje v 5
(petih) dneh po spremembi in mu skupaj z obvestilom posredoval vse zahtevane dokumente v skladu s 94.
¢lenom ZIN-3.

Naro&nik skladno s Cetrtim odstavkom 94. &lena ZJIN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne.

Vkljugitev podizvajalc-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Nacin obracuna in pladila pogodbenih del
6. clen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obradunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in s
popustom/i iz kon&ne ponudbe ter po dejansko izvr$enih koli¢inah, potrjenih v knjigi obradunskih izmer.

Zadasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca, pri emer je obradunsko obdobje od prvega do
zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obraduna z izstavitvijo zacasnih in konéne situacije.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plagila, izvajalec opravljena dela obratuna z
izstavitvijo zalasnih in konéne situacije, v katerih mora posebej prikazati obratun delezev plaCil vsem
normiranim podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna placila.

Izvajalec za dela opravijena v preteklem mesecu izstavi zadasno situacijo najkasneje do 5. (petega) dne v
mesecu oziroma najkasneje do 20. (dvajsetega) dne v mesecu, ¢e nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo
neposredno placilo.

Konéno obracunsko situacijo izvajalec izstavi po konénem prevzemu del.

Pri obradunskih situacijah mora izvajalec razmejiti pogodbena dela na obdavéljivo in neobdav¢ljivo dejavnost
naroénika, Obdav¢ljiva dejavnost se nanaSa na ekonomsko dejavnost obfine, oddaja gospodarske javne
infrastrukture v poslovni najem (npr. vodovod in kanalizacija za komunalne odpadne vode, optika). Za
pogodbena dela, ki se nanasajo na obdav¢ljivo dejavnost naro¢nika, mora izvajalec uporabiti mehanizem
obrnjene davéne obveznosti po 76. a &lenu ZDDV-1. Za neobdavéljivo dejavnost pa mora izvajalec obraunati
22% DDV.

Izvajalec je dolZan situacije posredovati naroéniku izkljuéno v elektronski obliki (e-rafun) skladno z
veljavnimi predpisi.

Izvajalec izstavi situacije (e-radune) naroéniku na naslov: Mestna obc¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, za OGDP. Na situaciji (e-ratunu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe C7560-20-
220066, sicer bo naro¢nik situacijo (e-radun) zavrnil kot nepopolno. Stevilka pogodbe je hkrati $tevilka
referenénega dokumenta na e-racunu.

Ce izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plagilo, mora ob vsaki svoji situaciji (e-raunu)
priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davina
Stevilka(identifikacijska $tevilka za DDV, znesek za pladilo in TRR, na katerega se izvr$i neposredno placilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno pladilo, ob vsaki svoji situaciji/ratunu predloZiti
situaciji/radun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo/ga je izvajalec predhodno potrdil, na
podlagi katere/katerega naroCnik izvede pladilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na racun
podizvajalca.

Ce izvajalec ne predloZi potrjene situacije/raduna za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plagilo s strani
naroénika, naro¢nik do predlozitve vseh dokumentov zadrZi pladilo celotnega zneska situacije/racuna in zaradi
tega ne pride v zamudo pri pla&ilu.



Nadzornik in naro¢nik pregledata in potrdita situacijo izvajalca in podizvajalcev v roku 15 (petnajstih) dneh
od prejema ali pa jo v tem roku zavrneta.

Rok platila situacije (e-raduna) je 30. (trideseti) dan oziroma skladno z veljavnimi predpisi in pri¢ne teti
naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene in potrjene situacije (e-ratuna). Ce zadnji dan placilnega roka
sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka Steje naslednji delavnik.

Naro¢nik bo potrjene situacije (e-radune) izvajalca plateval na transakcijski radun izvajalca §tevilka IBAN
SI56 0310 8100 7824 567 odprt pri SKB d.d.

Rok za izvedbo pogodbenih del
7. ¢&len

Izvajalec se obvezuje, da bo prifel zizvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni po uvedbi
izvajalca v posel.

Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim planom izvajanja del in jih dokonéati najkasneje v
roku 250 (dvesto petdeset) koledarskih dni od sklenitve te pogodbe. Ostala pogodbena dela (izdelava
posnetka objekta, predaja PID dokumentacije, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba
komisijskega pregleda in primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak) se obvezuje
dokongati v roku 300 (tristo) koledarskih dni po sklenitvi pogodbe.

Komisijski pregled objekta bo opravljen v roku 15 (petnajst) dni od koncanja pogodbenih del. O komisijskem
pregledu se sestavi zapisnik, ki ga s podpisom potrdita naroénik in izvajalec. Izvajalec se obvezuje, da bo na
komisijskem pregledu ugotovljene napake odpravil v rokih, dologenih v zapisniku komisijskega pregleda.

Ce izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja z izvajanjem del glede na rok dokon&anja del, je o tem dolZan
pisno obvestiti naro¢nika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dni od
nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podalj$anje, kar pogodbeni stranki
dogovorita in potrdita pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi spremenjenih
okolis¢in ali zaradi tega, ker naroénik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podalj$anje
roka se Stejejo vzroki, doloCeni v 42, (dvainstirideseti) uzanci Posebnih gradbenih uzanc.

Vzroke za podaljSanje roka, potrebni as ter posledice ugotavljata narofnik in izvajalec sproti ter jih
evidentirata v gradbenem dnevniku.

Obveznosti naroc¢nika
8. d&len

Naro¢nik je dolzan pred pricetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu

naroénik izroéi oziroma zagotovi:

- 1 (en) izvod projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI);

- prosto gradbidce, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela;

- izvajanje nadzora v skladu z dologili te pogodbe;

- varnostni naért;

- prijavo zacetka gradnje pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve;

- pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev eviden&nih
listov v imenu naro¢nika.

Naroénik se obvezuje izvajalca uvesti v posel v roku 3 (treh) dni po dni po prejemu finanénega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 12. ¢lena te pogodbe.



O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naroénik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti
obseg del potrebne,

- po prijavi zaCetka gradnje obvestil izvajalca o vsaki spremembi v zvezi z nadzornikom;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvr$i pravodasno in v skladu z dolo¢ili te pogodbe,
- tekode spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predloZene dokumente in pladeval narofena dela v
dogovorjenih rokih.

Obveznosti izvajalca
10. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- izvrditi dela kvalitetno, v skladu z Gradbenim zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, ob
upostevanju ostalih veljavnih predpisov in v skladu z razpisnimi pogoji naro¢nika, pogoji te pogodbe in
TSC ter jih dokoncati v pogodbenem roku in odpraviti vse napake na njih v skladu z dolo€ili te pogodbe,

- opozoriti naro&nika na napake v projektni dokumentaciji nemudoma po odkritju napake. Ce izvajalec ne
izpolni dolZnosti notifikacije, izgubi pravico zahtevati podalj$anje roka iz tega naslova,

- da zagotovi ustrezen nacrt organizacije gradbiic¢a, izdelan v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo,

- da zagotovi ograditev in oznaéitev gradbi$éa z gradbi§¢no tablo, ki mora biti v ¢asu od zacetka gradnje do
pridobitve uporabnega dovoljenja na vidnem mestu name$¢ena na gradbi$éu,

- dav sodelovanju z nadzornikom zagotovi zakoli¢enje objekta na terenu,

- da pri izvajanju gradnje skrbi za to, da je zagotovljena varnost objekta, Zivljenje in zdravje ljudi,
mimoidoc¢ih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- dav skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je
predpisana z Gradbenim zakonom,

- izvaja gradnjo v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,

- pravocasno obveS¢a nadzornika pred zacetkom vsake pomembne faze izvajanja gradnje,

- zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprecuje
¢ezmerne obremenitve okolja,

- izbira tehnoloske in delovne procese, ki povzroajo najmanj$e moZno tveganje za nastanek nezgod pri
delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjSe negativne vplive na okolje in objekte,

- po koncani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmodju gradnje odstrani in ocisti
odpadke ter gradbisce ustrezno uredi,

- podpiSe izjave o dokoncanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti,

- izroéiti naroéniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- naroc¢niku predloZiti terminski plan (izbrani ponudnik mora slednjega predloZiti naroéniku ob uvedbi v
delo) izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbisca, tehnolosko-ekonomski elaborat, gradbeni
dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi,

- pred pri¢etkom del izvr3iti posnetek dejanskega stanja,

- pred priCetkom del predloziti potrjen plan tekode notranje kontrole kakovosti,

- pred pri¢etkom del izvesti po podatkih upravljavcev komunainih naprav zakoli¢bo obstojecih komunalnih
naprav,

- ob priCetku del predloZiti naro¢niku seznam zemlji3¢, ki jih bo uporabljal za trajno ali zatasno deponijo
odvelnega materiala pri gradnji,

- zagotavljati varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbi$¢u, opreme, materiala in strojnega parka,

- nasvoje stro§ke organizirati gradbisée, urediti dostopne poti in deponije,

- v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodstvo gradbisa ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne
upostevajo zahtev predstavnikov naro¢nika oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo
dela,

- v primeru, da bo na gradbi$¢u veé izvajalcev, skleniti s temi izvajalei pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbi¥¢u, izvajanju ukrepov za varovanje
lastnine naro¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja prehodnih poti v obmod&ju gradbi$¢a in dostopov
do gradbiica,



- pisno obvestiti naro¢nika o pricetku in dokondéanju del,

- voditi gradbeni dnevnik v katerega vna$a pomembne podatke o izvajanju gradnje in knjigo obracunskih
izmer, aZurno za ves ¢as gradnje,

- vdokumentacijo za izvedbo gradnje vpisati vse spremembe nastale med gradnjo, ki so podlaga za izdelavo
dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) ter geodetskega nadérta novega stanja
zemljiS¢a po koncani gradnji, Navodila za obratovanje in vzdrZzevanje (NOV), Dokazila o zanesljivosti
objekta, za vsa dela ter jih izro¢iti naro¢niku na komisijskem pregledu,

- pred prevzemom pogodbenih del izro€iti naroéniku oz. pooblai€enemu inZenirju originale potrebne
dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, vgrajenih materialih in konstrukcijah (ateste, poroéila o
vodotesnosti izvedbe, porocila pregledov, certifikate, garancijske liste, potrjene evidenéne liste o odvozu
in deponiranju odveénega materiala,

- odpraviti napake in pomanjkljivosti Ze med samo gradnjo ali po tehniénem pregledu v roku, doloCenem v
zapisniku o tehni¢nem pregledu,

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavei in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi
za delo svojih podizvajalcev,

- izdelati in dostaviti naro€niku TehnoloSke elaborate za izvajanje del po tej pogodbi v roku 10 delovnih dni
po veljavnosti te pogodbe,

- terminski plani morajo biti izdelani v radunalniSkem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Gasa,

- dabo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih dolofenimi predpisi,
pri Cemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 18.00-17.00 h
28. januar — 19. februar | 8.00—-17.00h
| 20. februar — 8. marec 7.00-17.00 h
| 9. marec — 22. marec 7.00-18.00h
| 23. marec — 23, april | 6.00—18.00 h
| 24. april — 21. avgust [ 6.00-19.00 h
[ 22. avgust — 21. september | 6.00—19.00 h
22. september — 30. september 6.00—19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00-17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00—17.00h

- dela izvajati tako, da bodo ves Cas gradnje omogoceni dostopi do bliZnjih stanovanjskih in poslovnih
objektov v obmodju gradnje;

- upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med izvajanjem del
sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;
gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- izvajalec je dolZzan mese&no dostaviti naro¢niku fotografije o izvajanju operacije (JPG format primerne
velikosti in lo¢ljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nana$a izstavljena mesecna situacija).

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v ¢asu gradnje in izvedbo le teh, ograditev in oznacba
gradbidta s panoji ter polno kovinsko gradbi§¢no ograjo, morebitni gradbiséni prikljucek elektrike in vode,
sprotno ¢is€enje in odvoz smeti iz gradbii€a, je dolznost in strofek izvajalca.

Izvajalce odgovarja za Skodo, ki nastane naroéniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih
pogodbenih obveznosti.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naro¢nika, nadzornika ali komisije za izvedbo komisijskega
pregleda, je izvajalec dolZan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno dolocil naro¢nik.



Zavarovanje
11. ¢len

Izvajalec mora imeti ves ¢as svojega poslovanja do preteka vseh zastaralnih rokov v skladu z 352, ¢lenom
Obligacijskega zakonika za morebitne od$kodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost
za Skodo, ki bi utegnila nastati naro¢niku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih
obveznosti najmanj v obsegu minimalnega zavarovalnega programa dolo¢enega v izjavi zavarovalnice
(Priloga 7 razpisne dokumentacije), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Zadevno zavarovanje odgovornosti mora kriti $kodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolZnosti
izvajalca in njegovih delavcev.

Poleg tega mora imeti izvajalec ves &as do dneva izroditve del naro&niku sklenjeno tudi zavarovanje
avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in prikljuéna vozila (vkljuéno samohodne delovne stroje), ki se
bodo nahajala na gradbi$éu, najmanj v visini 100% povisane zavarovalne vsote, ki jo dolo¢a veljavni zakon o
obveznih zavarovanjih v prometu.

SproZilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem ¢lenu mora biti nastanek $kodnega dogodka (ne velja
»claims-made« nacin).

Naro¢nik si pridruZuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila druga
tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakrinihkoli razlogov ni bilo mogoge predvideti. Prav tako mora
imeti izvajalec ves Cas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi
predpisi. Za obveznost sklenitve dodatnega zavarovanja mora ves ¢as izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec,
ki mora o tem obve§cati naroénika.

Izvajalec se na zahtevo naro¢nika zavezuje od dobaviteljev za material in opremo pridobiti potrdilo (certifikat)
0 zavarovanju proizvajaléeve odgovornosti in jih predloZiti naro&niku.

V primeri, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem &lenu zajemati tudi
podizvajalce ali pa morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec. V kolikor zahtevana
zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni pogodbenik, morajo vsa navedena zavarovanja po tem
¢lenu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti
vsak posamezni partner skupne ponudbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo (vkljuéno potrdilo o vinkulaciji) o
zavarovanjih v skladu z dolo¢ili tega ¢lena (npr. kopijo zavarovalnih polic, itd.) izro¢il naroéniku v roku 15
(petnajst) dni od sklenitve te pogodbe, vendar vsekakor pred zadetkom izvajanja del.

Ce izvajalec v 15. (petnajstih) dneh od dneva sklenitve te pogodbe ne predloZi ustreznih dokazil iz tega Clena,
lahko naroénik uveljavi pogodbeno kazen.

Finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
12. ¢len

Izvajalec se zavezuje izro€iti naro¢niku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno
veljavnost, nepreklicno in brezpogojno banéno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finanéno zavarovanje), pla¢ljivo na prvi poziv, po vzorcu iz
razpisne dokumentacije, in sicer v vi§ini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene z DDV to je 26.924,87
EUR (z besedo: 3estindvajset tiso¢ devetsto Stiriindvajset evrov in 87/100), ki ga bo naroénik unové€il v
primeru, ¢e izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih.
Finan¢no zavarovanje mora veljati §e najmanj 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokon¢anje pogodbenih
del.

V kolikor izvajalec v roku iz prvega odstavka tega ¢lena ne predloZi finannega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, bo naro€nik unovcil finan¢no zavarovanje za resnost ponudbe.



Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in/ali koligina, mora
izvajalec predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost,
novo finanéno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za
izvedbo del, oziroma novo finan¢no zavarovanje s spremenjeno viSino garantiranega zneska, v skladu s
spremembo pogodbene vrednosti. Ce izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo
predloZil ustreznega finangnega zavarovanja skladnega z dologili te pogodbe, lahko naro¢nik unov¢i
predloZeno finantno zavarovanje ali unov¢i predloZeno finanéno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Pogodbena kazen
13. glen

Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, zamuja z izvedbo pogodbenih del, oziroma ne izpolni pravilno
svojih obveznosti v pogodbeno doloéenem roku, je dolZzan placati naroéniku za vsak koledarski dan zamude
pogodbeno kazen v visini 2%o (dveh promilov) od cene pogodbenih del z DDV, to je 538,50 EUR. Pogodbena
kazen skupno ne sme preseci 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV.

Za znesck pogodbene kazni bo naroénik izvajalcu izstavil raun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve ratuna.

Ce naroéniku zaradi zamude nastane $koda, ki je ve&ja od pogodbene kazni, ima naroénik pravico zahtevati
od izvajalca razliko do popolne od$kodnine in vso 8kodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih
del.

Plagilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Za popladilo nastale $kode lahko narolnik unovéi finan&no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec pladati razliko do polne odikodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema naroénikovega zahtevka za pladilo.

14. ¢len

Ce naroénik oz. od njega poobla$&ena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva
vse dni vse do dokondanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, je izvajalec za vsak dan, ko naro¢nik
oz. od njega poobla3¢ena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za krSitev
te pogodbene obveznosti dolZan naroéniku placati pogodbeno kazen v visini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tiso¢
evrov in 00/100), pri éemer pogodbena kazen ne more preseéi 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z
DDV. O vsaki ugotovitvi neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokonéanja
pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, naroénik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.
Za znesek pogodbene kazni bo narolnik izvajalcu izstavil racun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve raduna.

Za znesek pogodbene kazni bo naroénik izvajalcu izstavil raun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve rauna.

15. ¢len
Pogodbeno kazen v vigini 10 % (deset odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, to je 26.924,87 EUR (z besedo:
Sestindvajset tiso¢ devetsto §tiriindvajset evrov in 87/100), je dolZan izvajalec placati naro¢niku tudi v primeru

njegove neizpolnitve pogodbe.

Za znesek pogodbene kazni bo naro¢nik izvajalcu izstavil raun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve raduna.



Ce ima naro&nik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca strodke in $kodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je
izvajalec poleg pogodbene kazni dolZzan naro&niku plagati tudi razliko do popolne od$kodnine v roku 30
(tridesetih) dni od dneva prejema narodnikovega zahtevka za platilo.

Garancije izvajalca
16. ¢&len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu

opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splo3ni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let,

- zaostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne smejo biti krajii od 2
(dveh) let.

Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave naroéniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev
oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in oZigosane garancijske liste.

Garancijski roki zagnejo te¢i z dnem, ko bodo pogodbena dela v celoti kon&ana, tehni¢no pregledana, s
pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na kvalitativnem
pregledu ali ob prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec je dolZan na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jaméi in ki se pokaZejo med
garancijskim rokom.

Prevzem pogodbenih del
17. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokon¢anju del pisno obvestiti naroénika, da so pogodbena dela kongana. Narodnik
prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluZijo svojemu
namenu. Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolZan odpraviti v rokih, navedenih v zapisniku.

Kot predpogoj za prevzem ceste mora izvajalec predloZiti naro¢niku 3 (tri) tiskane izvode in 2 (dva) izvoda v
elektronski obliki projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in 3 (tri) izvode Projekta za vzdrZevanje in
obratovanje in (2) izvoda v elektronski obliki, vkljuéno s popisi, konénimi koli¢inami in drugimi dokumenti,
ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehni¢nim osebjem, na lastne
stroske, da bi prikazal stanje izvedenih del, ter originalne izvode atestov, certifikatov in potrdil o vgrajenih
materialih, vklju€no z izpolnjenimi in potrjenimi obrazci iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene
komunalne infrastrukture v skladu z Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL. Projektna
dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

= grafi¢ni del v vektorském formatu .dwg in .dxf,
= tekstualni del v formatu .doc,
= tabelari¢ni del v formatu .xls.

Izvajalec je dolzan ob primopredaji predloZiti tudi izpolnjene obrazce skladno z navodilom o prenosu zgrajene
komunalne infrastrukture, s katerim ga naro¢nik seznani ob uvedbi v posel.

V skladu s Pravilnikom o naginu oznagevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
(Uradni list RS, 8t. 49/97, 2/04 in 109/10 — ZCes-1) mora izvajalec pripraviti porotilo o izvedenih delih (BCP
obrazci za vpis v evidenco) in zagotoviti izdelavo PID (projektne dokumentacije izvedenih del) za vsa izvedena
dela. Dokumentacijo je dolZan zagotoviti izvajalec del.

Konéni prevzem pogodbenih del se izvede po kvalitativnem pregledu, pod pogojem, da morajo biti pred tem
odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na komisijskem pregledu ali ob primopredaji ter
da je predloZeno finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. O prevzemu se sestavi zapisnik.



18. ¢len

Izvajalec mora ob konénem prevzemu pogodbenih del izro€iti naroéniku nepreklicno, brezpogojno banéno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, placljivo na prvi
poziv po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v vi§ini 5 % (pet odstotkov) od
konc¢ne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset) dni daljsi kot je splosni
garancijski rok za izvedena dela, tj. 5 let in 30 dni. Garancija sluzi naro¢niku kot jamstvo za vestno
izpolnjevanje izvajaléevih obveznosti do naroénika v €asu garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok
podaljsa, se mora hkrati podaljati za enak €as tudi rok trajanja garancije.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko izvajalec svojo pogodbeno obveznost iz prejSnjega odstavka tega
¢lena glede izrotitve garancije naro&niku izpolni tudi tako, da naro¢niku zaporedno predlozi ve¢ nepreklicnih
in brezpogojnih banénih garancij ali kavcijskih zavarovanj, vsako v vigini 5 % (pet odstotkov) od kon¢ne
pogodbene vrednosti z DDV, vendar s kraj§imi roki veljavnosti, pri éemer novi instrument finan¢nega
zavarovanja nadomesti prejSnjega. Skupna doba trajanja tako predloZenih instrumentov finannega
zavarovanja mora biti skladno s to pogodbo enaka celotnemu obdobju zahtevanega finan¢nega zavarovanja,
tj. 10 let in 30 dni, Izvajalec prvo finanéno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, pla¢ljivo na
prvi poziv po vzorcu iz razpisne dokumentacije v vi§ini 5 % (pet odstotkov) od konéne pogodbene vrednosti
z DDV v trajanju najmanj 2 (dveh) let izrofi pred konénim prevzemom pogodbenih del, nato pa vsako
naslednje zaporedno finanéno zavarovanje najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti obstojecega
finanénega zavarovanja, tako da bo skupna doba veljavnosti vseh predloZenih finanénih zavarovanj
neprekinjena vse do izteka trajanja garancije iz Cetrtega odstavka tega Clena. V kolikor se garancijski rok
podaljsa, se mora hkrati podaljati za enak ¢as rok trajanja finanénega zavarovanja.

Brez predloZene garancije za odpravo napak v garancijski dobi prevzem pogodbenih del po tej pogodbi ni
opravljen.

V primeru, da izvajalec na nadin in pod pogoji iz prejSnjega odstavka tega ¢lena naro€niku ne bo pravocasno
predlozil novega finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo narognik unovéil Ze
prejeto finanéno zavarovanje.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi ¢e bo MOL iz
kateregakoli razloga unovéil prejeto zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

19. élen

Za skrite napake, ki se pokaZejo v garancijski dobi, je naronik dolzan obvestiti izvajalca brez odlaSanja.
Stranki sporazumno doloéita primeren rok za odpravo napak, ¢e to ne bo mogoce, pa ga dolo¢i naro¢nik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolZan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to
mogoce.

Ce izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po nagelu dobrega gospodarja
odpravi naro¢nik na stroske izvajalca in se poplada iz finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

Varstvo podatkov
20. ¢len

Izvajalec ne sme izkori§¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretiemu podatkov, s katerim se seznani pri
izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov.

Naroénik se zaveZe varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to pogodbo kot poslovno
skrivnost, ¢e so bili ti podatki dolofeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca v skladu z veljavnim
zakonom o gospodarskih druzbah oziroma podatke, za katere je o€itno, da bi nastala ob&utna Skoda izvajalcu,
¢e bi zanje izvedela nepoobla$€ena oseba.



V primeru krSitve dolo¢b o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odkodninsko odgovorni za
vso posredno in neposredno $kodo.
Pooblai¢eni predstavniki pogodbenih strank

21. ¢len

Pooblai¢en predstavnik naroénika za izvajanje te pogodbe je: Teja Jegli¢, e-mail: teja.jeglic@ljubljana.si ; tel.
8t. 01/306 17 53, ki je skrbnica te pogodbe.

Vodja del izvajalca je: Ale§ ZavirSek, e-mail: ales.zavirsek@kgg.si; tel. $t 051 655 153.

Pooblascen predstavnik izvajalca: Viktor Dolin3ek, e-mail: viktor.dolinsek(@keg.si; tel. §t 041 785 919.

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vpraSanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo
naro¢nik uredil pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, e delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju
7 interesi naro¢nika.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naroénik uredil pred
zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe poobla$€enih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno obvestita,
zamenjavo vodje gradnje in namestnika vodje gradnje pa pogodbeni stranki uredita z aneksom.

Predéasno prenehanje te pogodbe
22. ¢len

Naro¢nik lahko odstopi od pogodbe, e izvajalec ne zane z izvedbo del v roku, dolofenem s to pogodbo, in
niti v naknadnem roku, ki mu ga dolo¢i naro¢nik.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti,
ki so dalj$a od 14 (3tirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za dokon¢anje
pogodbenih del, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroZeno
dokonéanje pogodbenih del.

Naroc¢nik v takem primeru odda tista dela, ki ogroZajo izvedbo del v pogodbenem roku, drugemu izvajaleu v
breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovéi finanéno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in zaéne postopek za izterjavo povzrotene $kode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem ¢lenu je izvajalec dolZzan povrniti naroéniku vse stroske, povezane z
izborom novega izvajalca kot tudi $kodo, ki nastane naro¢niku zaradi zamude.

23. ¢len

V primeru, ¢e je naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodi¥¢e s pravnomoéno odloéitvijo
ugotovilo kr3itev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani
izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naro¢nik bo o prenehanju
pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca



24. &len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:
- &e bo naro¢nik seznanjen, da je sodi$Ce s pravnomo¢no odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni drZzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
- pladilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- poditki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravhomoéno odlo€itvijo ali ved pravnomo¢nimi odloditvami izreena globa za
prekrsek, in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj 6 (Sest)
mesecev oziroma e projektant nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krSitve pri podizvajalcu
projektant ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. €lenom ZJN-3 in dolo€ili te pogodbe v
roku 30 (trideset) dni od seznanitve s krSitvijo.

V primeru izpolnitve okoli§¢ine in pogojev iz prej§njega odstavka se 3teje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno naroilo. O datumu sklenitve nove pogodbe
bo naroénik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kr$itvijo ne zaéne novega postopka javnega narogila, se
Steje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kritvijo.

Prepoved prenosa bododih terjatev
25. &len

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. élenom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme
prenesti na drugega nobenih svojih bodo¢ih terjatev do naro¢nika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodogih terjatev na drugega zajema
vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo
in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega €lena
pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega e ni nastala, pri Cemer se pogodbeni stranki
dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih
naro¢niku obradunal z izstavitvijo situacije ter je naro¢nik izstavljeni situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narognika na drugega, lahko naroénik s pisno izjavo, ki jo
priporogeno po posti poslje izvajalcu, s takoj¥njim uéinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo,
vkljuéno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bedodih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naroénika na drugega, je izvajalec dolZan naro¢niku placati tudi
pogodbeno kazen v viini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del zDDV, to je 13.462,43 EUR. Naro¢nik
ima pravico zahtevati pladilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz
tretjega odstavka tega Glena ali ne. Narognik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi ée presega Skodo,
ki mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena $koda.

Za znesek pogodbene kazni bo naroénik izvajalcu izstavil radun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30
(trideset) dni od dneva izstavitve raduna.



V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodotih terjatev iz prvega odstavka tega ¢lena
prenesel katerokoli svojo bodogo terjatev do narodnika na drugega, je izvajalec dolZan naro¢niku v vsakem
primeru in ne glede na uveljavitev naroénikovih pravic iz tretjega in &etrtega odstavka tega Clena povrniti
Skodo, ki je naro&niku nastala zaradi kriitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vklju&uje tudi
(a ne izkljuéno) vse zneske, ki bi jih moral naro¢nik pladati kateremukoli subjektu (vkljuéno s podizvajalci in
prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma
zneske, ki bi jih moral naro¢nik plagati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna,
vkljuéno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naro8nik pladati kateremukoli subjektu. Izvajalec
sogla3a s tem, da naro¢nik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi priSlo v primeru
kr¥itve prepovedi prenosa bodogih tetjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da bo
naro&niku povrnil $kodo, ki mu bo nastala v posledici naro¢nikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje
vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naro¢nika. Ce bi bila $koda, ki je naroéniku nastala, ve&ja od
pogodbene kazni, ima naro&nik pravico zahtevati razliko do popolne odSkodnine.

Spremembe pogodbe
26. ¢len

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

ReSevanje sporov
27. &len

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki refevali sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce, bo o
sporih odlo¢alo stvarno pristojno sodi$¢e v Ljubljani po slovenskem pravu.

Uporaba prava
28. ¢len

Za vpraSanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo, niti so urejena z veljavnimi predpisi, se
uporabljajo Posebne gradbene uzance.

Protikorupcijska klavzula

29. ¢len Skretn L N

V primeru, da je pri izvedbi javnega naroila za izbor izvajalca po tej pogodbiali pri izvajanju te pogodbe kdo
v imenu ali na radun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naro¢nika, javnemu usluzbencu mestne
uprave ali funkcionarju naro&nika obljubil, ponudil ali dal kak¥no nedovoljeno korist za pridobitev tega posla
ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji ali za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroéniku povzrofena Skoda ali je
omogo&ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naro¢nika, javnemu
usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju naro¢nika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku,
posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naro&nik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
¢lena ali obvestila Komisije za preprefevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pri¢el z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.



Konéne doloéhe
30. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki in za¢ne veljati z dnem predloZitve finanénega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloZeno v skladu z dolo¢ili te
pogodbe.

31. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 6 (3est) enakih izvodih, od katerih prejme naroénik 4 (3tiri) izvode, izvajalec pa
dva 2 (dva) izvoda.

Prlloge te pogodbe so:
razpisni pogoji naro€nika, §t. 430-2098/2020-3 z dne 17. 11. 2020;

- ponudba izvajalca §t. 430-2098/2020-16 z dne 2. 12. 2020 in kon&na ponudba dogovorjeno na pogajanjih
z dne 21. 12. 2020;

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje PZI Rekonstrukcija Ceste na Poljane, $t. D61-2019, ki jo je
izdelal Dromos d.o.0., Podbreg 2, 5220, z datumom marec 2019

- terminski plan izvedbe pogodbenih del;

- fotokopija zavarovalne police §t. OD48000012167

Stevilka: 012/21-KG Stevnlka pogodbe: C7560-20-220066
Stevilka dok. DS: 430-2098/2020-2
Datum: B -01- 2021 Datum:
L - §-02- 2021
Izvajalec Naroénik: N
KOMUNALNE GRADNIJE d.o.0. MESTNA OBC )‘H"A LJUBLJIAN,
Direktor Zupan

Viktor Dolinsek Zoran Je

Gasilska cesta 5, 1200 Grosupiie



