



POGODBA št. 2431-21-000413/0

POGODBA izvajalec št.....

Št. zadeve: 43001-94/2021

sklenjena med

NAROČNIKOM:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
Identifikacijska št. za DDV: SI 75827735

in

IZVAJALCEM:

KIT-AK, gradnje. d.o.o., Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina, ki ga za zastopa direktor Andrej Kitak
Identifikacijska št. za DDV: SI 51968576
Številka TRR izvajalca: SI56 0700 0000 3283 734 GB d.d., Kranj
SI56 1010 0004 4871 031 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
SI56 2900 0005 0511 734 Unicredit Banka Slov. d.d.
SI56 3300 0001 0365 411 Addiko Bank d.d.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca št. 65/2021, z dne 14.5.2021 ter naročnikove "Odločitve o oddaji naročila" št. 43001-94/2021/24 412, z dne 15.06.2021 Javno naročilo za oddajo del je bilo objavljeno na "Portal javnih naročil" dne 16.6.2021 (št. objave JN001893/2021-B01).

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob Sotli-Lastnič

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša: 1.683.222,28 EUR

brez DDV: 1.379.690,39 EUR (z besedo enmilijontristodetinsedemdesettisočšestodevetdeset 39/100)

DDV: 303.531,89 EUR (z besedo tristotritisočpetstoenaintrideset 89/100).

z DDV: 1.683.222,28 EUR (z besedo enmilijonšestotriinosemdesettisočdvestodvaindvajset 28/100).

(z besedo: enmilijontristodetinsedemdesettisočšestodevetdeset 28/100)

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

III. IZVEDBENI ROKI

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od datuma uvedbe v delo. Uvedbo v delo izvede naročnik v roku petih (5) delovnih dni od datuma sklenitve pogodbe.

Izvajalec se obvezuje pogodbeni dela izvesti v sledečih rokih:

- Rok za izvedbo gradbenih del je 15 mesecev od datuma uvedbe v delo.
- Rok za izročitev dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja, je 14 dni po roku za izvedbo gradbenih del.
- Rok za pridobitev potrdila o kvalitativnem prevzemu in končni finančni poravnavi je 3 mesece po zaključku gradbenih del.

Končni rok za izvedbo vseh del 18 mesecev po uvedbi v delo.

Kot zaključek dokončanja gradbenih del se šteje obvestilo izvajalca, da je zaključil z deli.

4. člen

Roki iz 3. člena pogodbe se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v 41. členu *Posebnih gradbenih uzanc 2020*. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. Izvajalec je o zamudi pred iztekom roka dolžan obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

- dva izvoda potrjene PZI dokumentacije,
- zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe,

Dela se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

- 15 dni pred pričetkom izvajanja del na gradbišču pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki, skladno z veljavnimi predpisi, in jo preko Inženirja posreduje investitorju, ki formalno vloži prijavo,
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi
- pred pričetkom del preda nadzorniku oziroma vodi nadzora plan dinamike del in obračunov
- pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom
- izvede zakoličbo objekta

- naročniku najkasneje v roku, določenem pri uvedbi izvajalca delo, predloži tehnološko ekonomski elaborat skupaj s planom tekoče (notranje) kontrole kakovosti in elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča skladno z 9. členom *Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11)*.
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb
- kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba dveh ali več partnerjev, mora izbrana skupina izvajalcev v roku 10 dni po prejemu sklenjene pogodbe naročniku predložiti zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila
- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče
- pred pričetkom del na gradbišču naročniku predložiti dokazilo, da je sklenil zavarovanje skladno z zahtevo iz podčlenov 18.2, 18.3 in 18.4. Splošnih pogojev pogodbe in podčlena 18.4 Posebnih pogojev pogodbe,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del
- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb.
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto
- zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del
- vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer
- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi
- z gradbenimi odpadki na gradbišču ravna v skladu s predpisi ter prevzema vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
- po pooblastilu naročnika gradbene odpadke odda zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list;
- izroči naročniku končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi
- izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah
- skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji in vsaj petnajst (15) dni pred komisijskim oziroma tehničnim pregledom naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani:
<https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-direkciji/navodila-vzorci-gradiva-za-prevzem/predaja-izvedenih-del-podatki-za-bcp/>.
- Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na naročnikovi spletni strani.
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili *Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov* (Uradni list RS, št. 36/2018 in 51/2018-popr.),
- po zaključku gradbenih del dostavi naročniku:
 - PID dokumentacijo v dveh (2) izvodih (v papirni in digitalni obliki (Word, Excel in dwg formatu))
 - dokazilo o zanesljivosti objekta
 - geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko - katastrski načrt, ki ga izdelata pooblaščen geodet) v dveh izvodih izpisanih na papirju in v dveh izvodih v digitalni obliki (Word, Excel in dwg formatu),
 - navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta. Če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane
 - poročilo o ravnanju z odpadki v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08),
 - elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, vključno z vpisom v kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/04) in
 - izjavo o odpravi pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem ali komisijskem pregledu.

9. člen

Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec:

ELEKTROINŠTALACIJE, KAISER FRANC s.p., Mihovce 47, 2326 Cirkovce, matična številka: 1418785000, identifikacijska številka za DDV: SI41964314 in transakcijski račun številka: SI56 042230110451450 in SI56 290000050208221.

Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel:

- elektroinštalacijska dela: cestne razsvetljave, vrednost del: 31.772,65 EUR brez DDV kraj: Podčetrtek in rok izvedbe del 15 mesecev od podpisa pogodbe;

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalca, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve: 37154-2/2016 in številko pogodbe: 2431-21-000413.

VI. NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA

10. člen

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo. Nepredvidena dela so tista dela, ki v pogodbenem predračunu niso bila zajeta, pa jih je zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, treba izvesti za izpolnitev pogodbenih obveznosti (dokončanje pogodbenih obveznosti).

Za dodatna dela je izvajalec, skladno z določili Splošnih pogodbenih pogojev (FIDIC) dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Pogodbeni stranki skleneta aneks v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju, v katerem uredita ceno za dodatna dela in rok izvedbe dodatnih del.

Za nepredvidena dela je izvajalec, skladno z določili Splošnih pogodbenih pogojev (FIDIC) dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo nepredvidenih del. V kolikor so nepredvidena dela, ki so zajeta v ocenjeni pogodbeni vrednosti presežena, pogodbeni stranki skleneta aneks v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Opravljenjena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna, za nepredvidena dela pa po cenah, potrjenih s strani naročnika. Dela bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer

Opravljenega dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v *Splošnih pogojih pogodbe*. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 95 % ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

VIII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

12. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžna račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija,
- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,
- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,
- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

IX. POGODBENA KAZEN

13. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo naročnik pri izplačilu končne situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 2% (dva promila) od ocenjene vrednosti pogodbenih del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del brez DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Za vsako spremembo ključnih kadrov (vodja gradnje, vodja del) ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 5.000,00 (pettisoč) EUR. Skupni znesek takšne pogodbene kazni ne more presegati 2% ocenjene pogodbene vrednosti del brez DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. ZAVAROVANJA IN GARANCIJSKA DOBA

14. člen

Izvajalec v roku 15 dni po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izroči brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % ocenjene

pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje gradbenih del.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremembami pogodbe.

15. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o tehničnem pregledu oz. prevzemu del, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

16. člen

Najmanj 15 dni pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec del naročniku dolžan izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti dejansko opravljenih pogodbenih del (z DDV), ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti najmanj za en (1) dan daljša kot je garancijska doba.

Garancijski rok prične teči z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti in ob predaji ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Garancijska doba za izvedena dela je 3 leta od prevzema del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

17. člen

Naročnik je upravičen unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak, ugotovljenih v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja do odprave teh napak.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

18. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika (vodja projekta) je Irena Zore Willenpart, univ. dipl. inž. grad. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Konzultantska opravila za naročnika bo izvajala DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za svojega predstavnika določa Barbaro Klemen, univ. dipl. inž. grad..

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (UL RS, št. 61/17 in 72/17-popr. In 65/20) podjetje Inženiring storitve Martin Kos s.p., ki za vodjo nadzora imenuje Martina Kosa, inž. grad.

Nadzornik zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih Naročniku nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), kar sta Naročnik in Nadzornik dogovorila s posebno pogodbo o izvajanju inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah.

Vodja gradnje s strani izvajalca je Matevž Cimerman, dipl.inž.grad.

Vodja elektro montažnih del s strani izvajalca je Bojan Potočnik, inž.el.

XII. REŠEVANJE SPOROV

19. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XIII. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

1. Dodatek k ponudbi,
2. Posebni pogoji pogodbe,
3. Splošni pogoji pogodbe (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC 1999 - rdeča knjiga, prevod in izdaja: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje inženirsko svetovalnih podjetij Slovenije),
4. Projektna dokumentacija,
5. Tehnični pogoji in pogoji varstva okolja.

Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od ocenjene pogodbene vrednosti brez DDV.

22. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in postane veljavna ob izročitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja, do izpolnitve vseh obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

23. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

24. člen

Ta pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Rogaška Slatina, dne 14.4.2021

IZVAJALEC:

KIT-AK, gradnje d.o.o.

Andrej Kitak

Direktor



2

Ljubljana, dne 19-07-2021

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

direktorica

po pooblastilu

št. 02006-2/2020/29 z dne, 20. 10. 2020

Alojzij Boh, univ. dipl. inž. grad.



VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA: (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)