POGODBA

o 4120220

DELTABLOC d.o.o. & O5F.24.905L

ki jo skleneta:

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije

in

$t. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Maticna $tevilka: 5814251000
Identifikacijska $t. za DDV S192473717
Transakcijski radun $tevilka: ~ S156 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d.d.

IZVAJALEC: DELTABLOC d.o.0., Kro3ka ulica 58, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopata direktor,

Miran Klemar in direktor, Thomas Ed|

Mati¢na §tevilka: 7184590000

Identifikacijska §t. za DDV S1 46949330

Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena dela
S156 3400 0101 5962 456 pri Sparkasse d.d.

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je naroénik DARS d.d. dne 8.7.2021 objavil na portalu $t. JNO0O4605/2021-B01 javno
narotilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem naroéanju (Ur. . RS, §t. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »Obnova protihrupnih
ograj na AC A1 0644 Blagovica—Krtina, HC H4 0776 Ajdovstina—Selo ter 0778 Selo—Vogrsko, HC
H2 0032 Pesnica—Maribor in AC A2 0602 Hruica-Lipce«, na podlagi katerega je bil kot
najugodnej$i ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76. a clenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za platilo DDV naroénik, upostevaje tudi stali$ce iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davcnega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteZnost gradbenih storitev;

da se dela, ki so predmet te pogodbe §tejejo kot investicijska vzdrZzevalna dela in se izvajajo v
skladu z Zakonom o cestah (Ur. I. RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — od|. US, 46/15 in 10/18) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrievalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Ur. |. RS, §t. 7/2012).
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il. PREDMET POGODBE

2. ¢len
S to Pogodbo Naroénik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo dela:

Obnova protihrupnih ograj na AC A1 0644 Blagovica—Krtina, HC H4 0776 Ajdovscina-Selo ter 0778
Selo—Vogrsko, HC H2 0032 Pesnica—Maribor in AC A2 0602 Hrusica—Lipce

Natan¢en obseg Del je razviden iz Poglavja 6 (Ponudbeni predracun) in Poglavia 9 (lzvleéek iz
izvedbenega naérta) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

lll. POGODBENA VREDNOST DEL

3. ¢len

Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. &lena te pogodbe, je dolotena na osnovi ponudbe izvajalca $t.
Q37.21.8043-1.1 z dne 25. 8. 2021 na podlagi podanih cen iz predrauna in koli€in iz popisa del in brez
DDV znasa:

1.507.448,33 EUR

z besedo: enmilijonpetstosedemtiso&stiristooseminstirideset in 33/100 evrov
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naro¢nik znasa 331.638,63 EUR
Skupna vrednost z DDV zna$a 1.839.086,96 EUR

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10%.
Vse cene na enoto iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po cenah na enoto iz ponudbenega predracuna in po dejansko
izvr$enih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obradunskih izmer.

Obradunavanje del, bo izvajalec izvril z izstavitvijo zacasnih mesednih situacij. Osnutek konéne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narodila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Ce izvajalec ob predloZitvi prve situacije
ne bo predlofil zavezujocega pravnega akta o skupni izvedbi narodila, bo narocnik situacijo zavrnil.

Izvedena dela se izvajalcu priznajo skladno s koli¢inskim in kakovostnim prevzemom del, kar pomeni,
da mora izvajalec za obraéunavanje del inZenirju predati knjigo izmer, geodetske posnetke posameznih
plasti in poro€ila o ustrezno izvedenih delih notranje kontrole kakovosti za obracunana dela.
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Izvajalec ne sme izvajati del, za katere nima potrjenega Tehnoloskega elaborata in mu ne bodo
priznana pri mese¢nem obracunu, ¢e jih bo kljub temu izvedel.

Navedeno dolocilo se uporabi v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva
neposredno placilo:

lzvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje,
na katerega se nana$a zaratunana opravljena storitev. Izjavo mora priloZiti vsak partner skupnega
nastopanja, tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

Ce bo naro¢nik predel na elektronsko poslovanje ali bo takdna oblika poslovanja opredeljena z
zakonom, bo izvajalec situacije izstavil v elektronski obliki, o ¢emer bo narocnik pravocasno obvestil

izvajalca.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

lzvr$ena dela bo naroénik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se uporabi v primeru, da
izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na podlagi
zalasnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
ratun za opravljene storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
naro&niku skupaj z izdano za¢asno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Naroénik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski ratun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z deleZi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zaCasni situaciji in kot to izhaja iz
predloZenih izdanih ra¢unov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zacasnih situacij predloZil vseh
izdanih raéunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroénik zafasno situacijo

zavrnil.

lzvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obratunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolZan potrditi situacijo v roku 12 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro&nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naro¢niku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naro¢nik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih raunov podizvajalcev, kot dolo¢a 6. &len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije
do prejema zahtevane dokumentacije zadrii.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje naroéniku povrniti vse strodke, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno
dostavljene situacije (npr. pla¢ilo zamudnih obresti zaradi nepravocasnega placila DDV, ki ga skladno z
ZDDV-1 placa narocnik).

6. ¢len

Navedeni ¢len se uporabi v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva
neposredno placilo:

lzvajalec pooblag¢a naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.
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Naro¢nik je dolZan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalCevo terjatev do glavnega izvajalca,
za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec raéunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene raune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZene obracunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo
zavrnil pladilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obraguna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolotili te pogodbe. Naro¢nik bo
izvedel platilo $ele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil ratun podizvajalca, skladno z
dolo¢ili te pogodbe. lzvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi raéun podizvajalca v nasprotju
z dolodili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravien do izplacila
zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki sogla$ata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI

7. ¢len

Izvajalec v ponudbi ni navedel podizvajalcev.

lzvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora naroé&nika obvestiti 0 vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuciti v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljuéitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloCeno delo,
pridobiti pisno soglasje naro¢nika. V tem primeru mora naro¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naro¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odloéil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naro¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega podizvajalca.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljutitev iz prvega, drugega,
Cetrtega ter togk b) in f) $estega odstavka 75. ¢lena ZIN-3. Naro¢nik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljutitev novega podizvajalca tudi, €e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje
ali dokon&anje del in &e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naroCnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predioga.
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Naroénik je dolZan v najkrajSem &asu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in $e naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.
V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljutitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi najkasneje do zakljucka pogodbe.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje deleZ narocila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

VIl. OBVEZNOSTI NAROENIKA

8. ¢len

Naroénik je dolZan najkasneje do uvedbe v delo izro€iti izvajalcu:
e 1izvod lzvedbenega nacrta za izvedbo del,
e zemlji$¢e ali del zemljid¢a, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni
dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu,
da je naro¢nik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik postopa v skladu
s pod¢lenom 8.1 Splo$nih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pricetek
del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo, da so izpolnjeni
pogoji za uvedbo v delo, kar je naro¢nik enostransko ugotovil, se 3teje, da je izvajalec uveden v delo.
Naroénik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporoteno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pritel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in del
ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

VIil. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9, ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

¢ najkasneje do uvedbe v delo naroéniku predloZiti za kader dokazila o vpisu v imenik vodij del oz. v
imenik pooblaséenih inZenirjev pri InZenirski zbornici Slovenije v skladu z Zakonom o arhitekturniin
inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, 3t. 61/17; v nadaljevanju ZAID) in za kader, ki ni drZavljan
Republike Slovenije, dokazilo o znanju slovenskega jezika najmanj stopnje B2;

e izvréiti dela kvalitetno, v skladu s poglaviem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del);

e kadar se ne bodo izvajala neposredna platila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naro&niku
najpozneje pred plagilom konénega rafuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva
zapadlosti kon¢nega ra¢una oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloZi, se placilo
kon&nega rauna oziroma situacije zadrzi;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
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med izvajanjem javnega naroCila naro¢nika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. €lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuéiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

v primeru vklju¢itve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

predloZiti naro&niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vrednost z DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih
delov;

imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci;

vsaj 7 dni pred pri¢etkom del na gradbi$cu predloZiti naro¢niku dokazilo, da je skienil zavarovanje v
skladu z zahtevo iz podélena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in pod¢lena 18. 3 Posebnih pogojev
pogodbe. V skladu s podélenom 18.1 Splodnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrzuje ves &as izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve naroénika;

v primeru, da bo na gradbi$¢u vet izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbi$tu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine naro¢nika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmodju
gradbis€a in dostopov do gradbisca;

da bo izdelal in dostavil naro€niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in finan¢ni plani morajo biti izdelani v raéunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega ¢asa;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obratunskih izmer aZurno za ves &as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

da bo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del v roku in vsebini doloceni v pod¢lenu 6. 10
Posebnih pogojev pogodbe;

dela opravljati z vodjem gradnje, kot je naveden v pogodbi;

spremembo vodje gradnje izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika;

da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih;

da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih;
najpozneje ob izdaji posamezne mesetne situacije predloZiti naroéniku razdelitev stroSkov
(vrednosti ) po BCP odsekih in po partnerjih;

voditi podatke o vrsti, koli¢ini in lokaciji odstranjenega materiala pri izvedbi del;

ob dokonéanju gradbenih del podati naroéniku pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z dokazilom

o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS, $t. 7/2012);

izdelati izvedbeni naért izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrievanje in izdelati BCP
porocilo, skladno z zakonodajo in zahtevami iz Poglavja 4;

dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti naro¢niku v 4 (3tirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v
naslednjih formatih: grafiéni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, tekstualni del v formatu .doc,
tabelariéni del v formatu .xls;

predhodno predati naro&niku v pregled izvedbeni naért izvedenih del in navodila za obratovanje in
vzdrievanje v 1 (enem) tiskanem izvodu in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. Izvedbeni naCrt
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izvedenih del, v katerem so prikazana odstopanja od izvedbenega nacrta za izvedbo (IzN), mora biti
izdelan na nacin, ki omogoca jasno prepoznavnost spremenjenih delov;

e da bo BCP porocilo pripravil usposobljen popisovalec;
e da bo podatke za prometno signalizacijo evidentiral v spletni aplikaciji WEPS DARS;

e izrotiti naro&niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenéne liste, doloCene s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

e naro¢nika nemudoma obvestiti o kakrsnem koli zahtevku, toZbi, obvestilu in podobno, ki ga je prejel
ali se z njim seznanil izvajalec in ki se nana3a na ali je v zvezi s to pogodbo;

¢ sodelovati z naro¢nikom ter mu na njegov prvi poziv in znotraj roka, ki ga bo postavil narocnik, dati
" na voljo kakrénekoli podatke, informacije, dokumente in podobno, ki jih naro¢nik, po lastni presoji,
potrebuje za ubranitev pred zahtevki, tozbami, obvestili in podobnim ali za izvr3evanje svojih pravic

in zakonitih interesov v zvezi s to pogodbo;

e (e ga narocnik k temu pozove, skupaj z naroénikom sodelovati v eventualnih sporih med
naro&nikom in katero koli stranko v zvezi s to pogodbo.

10. ¢len

Ce naro¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od dokumentacije,
na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takdna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so
brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na
lastne strotke takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena dela oziroma da jih
nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale stroske, ki bi jih imel
narotnik. Ce izvajalec ne bi izvrdil naro&nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi naro¢nik, lahko
naro¢nik na stroske izvajalca sam izvede tak$en nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali
izvajalce, naro¢nik pa bo imel v tak$nem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v
primeru naroénikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vkljutno s tem, da bo imel
pravico unov¢iti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovéenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naro¢nik tudi v vseh
primerih iz podélena 15.2 Splodnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL

11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pri¢el takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v naslednjih
rokih:
e izdelava in predaja tehnolodkega elaborata za izvajanje gradbenih del v potrditev narocniku v
roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. lzvajalec je dolZzan v roku 7 dni po prejemu
vsakokratnih pisnih pripomb tehnolo$ki elaborat dopolniti in ga predati narocniku;

e lzvajalec bo za izvedbo del na posamezni lokaciji PHO uveden v delo logeno.

e Dokoncanje gradbenih del:
— AC A1 0644 Blagovica—Krtina — 30 dni od uvedbe izvajalca v delo
— HC H4 0776 Ajdovitina—Selo ter 0778 Selo—Vogrsko — 20 dni od uvedbe izvajalca v delo
— HCH2 0032 Pesnica—Maribor — 60 dni od uvedbe izvajalca v delo
— AC A2 0602 Hrusica—Lipce — 20 dni od uvedbe izvajalca v delo
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Kot dokonéanje gradbenih del za posamezno lokacijo PHO Steje vpis vodje nadzora v gradbeni
dnevnik, da so vsa dela opravljena skladno s tehnitnimi zahtevami, da so odpravljene vse
pomanjkljivosti za zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrievanja lahko
odstrani zapore ceste.

e evidentiranje vseh sprememb prometne signalizacije v aplikacijo WEPS je 1 mesec po
dokonéanju gradbenih del na vseh lokacijah;

e predaja BCP porotila v pregled inZenirju je 90 dni po dokoncanju gradbenih del na vseh
lokacijah. Rok za predajo konénega BCP porocila je 15 dni po prejemu pripomb s strani
inZenirja;

e pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 6 mesecev po dokoncanju gradbenih del na vseh lokacijah,
pri éemer mora izvajalec v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del na vseh lokacijah
izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo Potrdila o prevzemu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 18 mesecev. Po izdaji Potrdila o izvedbi ostane izvajalec Se
naprej odgovoren za izpolnitev vseh obveznosti, ki do tedaj niso izpolnjene, vkljutno z vsemi
obveznostmi, ki izvirajo iz odgovornosti izvajalca za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del
in naprav do izteka zadnjega garancijskega roka iz 16. ¢lena te pogodbe. Steje se, da pogodba v tem
delu ostaja v veljavi.

X. POGODBENE KAZNI, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr$i pogodbenih del v pogodbeno dolocenih rokih iz predhodnega ¢lena
te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolZan placati naro¢niku pogodbeno kazen v visini 2%
(dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.

V kolikor naroénik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja_ves svetli del dneva,
vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, ali ne izvaja v no¢nem ¢asu del, za katera je
pridobil soglasje, je dolzan za vsak dan, ko naroénik ugotovi tovrstno kriitev pogodbene obveznosti,
naro¢niku pladati pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del z

DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe platati naro¢niku tudi v primeru zamude roka iz prve alineje 9.
¢lena in sicer v visini 2 %o (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti z DDV del za vsak zamujeni
delovni dan posebej.

Nadalje se izvajalec zaveZe plaati naroniku pogodbeno kazen, e v okviru tehnolo3kega elaborata ne
predloZi naro&niku vseh analiz cen na enoto, kot izhaja iz pod¢lena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe, kot
tudi v primeru, ko je ugotovljeno, da analize cen na enoto niso izdelane v skladu z izrecnimi zahtevami,
kot izhajajo iz podélena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe in sicer 2.000,00 (dvatiso¢) EUR za vsak
zamujeni koledarski dan.

Za vsako spremembo vodje gradnje ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in
potrjena s strani naro&nika, ali v primeru, e izvajalec brez soglasja naronika posreduje delez narocila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, bo izvajalec dolZan plaati narocniku
kazen v visini 3.000,00 (tritiso¢) EUR.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe pladati naro¢niku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del z DDV.
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Skupni znesek pogodbenih kazni iz tega ¢lena ne more presegati 10% ocenjene pogodbene vrednosti
del z DDV.

Pravico do pogodbene kazni iz predhodnih odstavkov lahko naro¢nik uveljavlja najpozneje do izdaje
konéne situacije.

13. élen

Naroénik bo za vsako obratunano pogodbeno kazen izvajalcu izdal racun z zapadlostjo 8 dni od dneva
izstavitve racuna.

Naroénik ima pravico zaraéunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli Ze zapadio
obveznostjo narocnika do izvajalca.

Ce izvajalec pride v zamudo z obveznostjo platila pogodbene kazni, ima narocnik pravico do obratuna
in platila zakonsko dologenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti ratuna v placilo do datuma

platila.

14. élen

Naroénik in izvajalec soglasata, da pravica zaraéunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naroc¢niku.

Povratilo nastale ¢kode lahko naroénik uveljavlja po splonih nacelih odSkodninske odgovornosti, in
sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka $kode, ki jo naro¢nik utrpi zaradi krsitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca,
zaradi te krditve pa je naro¢nik Ze uveljavljal pogodbene kazni, lahko narocnik, v kolikor nastala Skoda
presega znesek zaraéunane pogodbene kazni, zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do
celotne odskodnine za vso nastalo gkodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalCeve kr3itve.

XI. PREVZEM DEL
15. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naro¢nik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolo¢ili Splosnih in posebnih pogojev pogodbe in Tehnitnih pogojev za izvedbo del.

Vse ugotovljene pomanikljivosti, je izvajalec dolZan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanijkljivosti.

XH. GARANCIISKI ROK
16. ¢len

lzvajalec je odgovoren naroéniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet
te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

®  7a v5a razpisaNa AEIA ..........oiiaieeriasisiissisiasiivnsisiesssesesssssasssssssshasnssnasessssastsbsstatusiistasssssssnmssaens 5 let.

Garancijski rok zagne teci z dnem izdaje sklepa komisije po izvedbi pregleda investicijskih vzdrZevalnih
del.

Stran 9 od 13

Wd— ~_-



17. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV bo
lzvajalec dostavil naro&niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni kon¢ni situaciji uskladil
in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi,
bo naro¢nik zadrial veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, lahko naroénik unovéi, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, varséino v visini, ki
je doloéena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

18. ¢len

Naroénik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

lzvajalec se obvezuje v primeru naro¢nikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec
je dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). lzvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naro¢nika in jih odpravil v najkrajsem moZnem dasu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naro¢nika, razen e bi izvajalec in naro€nik sporazumno
dologila drug, dalj§i rok ali &e bi naroénik izvajalcu dolotil drug, primeren rok. Naro¢nik ima pravico, da
v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem
roku ne bi odpravil napak, za odpravo tak$nih napak nemudoma angaZirati drugega izvajalca ter za
poplatilo stro$kov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih strodkov unoviti garancijo.

XIll. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIK NAROCNIKA IN I1ZVAJALCA
19. élen

Naroénik bo v skladu s Splo$nimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d. 0. 0., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s strani
katere je imenovan za vodjo projekta: [l dip!. inZ. grad. in po njegovem pooblastiiu [N
. univ. dipl. inZ. grad.

Skrbnik pogodbe s strani naroénika je NIl univ. dipl. inZ. grad.

S strani izvajalca je doloéen za predstavnika: | in?. grad.

Vodja gradnje je: | vniv dipl. inZ. vod. in kom. inZ.
20. ¢len

Spremembo vodje gradnje iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem
naro&nika. Na novo predlagani vodja gradnje mora izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevani za vodjo
gradnje v tej pogodbi. Predlogu mora biti predlozena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje
prej navedenih pogojev.

Naro&nik bo odlotil o predlogu za zamenjavo vodje gradnje. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega
razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi vodje gradnje tekom izvedbe pogodbe.
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V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo vodje gradnje zahteva tudi narocnik.

V primeru spremembe vodje gradnje bosta naro¢nik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi najkasneje
do zakljuc¢ka pogodbe.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
21. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe 3e naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacdilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek "A" k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun

Izvedbeni nacrt za izvedbo (1zN)

Splodni in posebni tehni¢ni pogoji z dodatki

Zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna
ponudba partnerjev skupnega nastopanja

9. Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna platila)

0] BN N 2 GO

XVI. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

22. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kréili dolZnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolo¢ajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi
ravnanja v poklicnih ali posiovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrinegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluZbencu ali drugemu
zaposlenemu pri naroéniku ali drugem drZavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji) oziroma
katerikoli politiéni stranki ali kandidatu politiéne stranke z namenom podkupovanja, da bi tako
napeljeval takega funkcionarja, ustuzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi
svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali drugega pristojnega organa,
tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku ali
njegovemu izpolnitvenemu pomoéniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizicni
osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajaica ali narofnika pri poslovanju po
predpisih o javnem naroéanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrotena skoda ali
je omogodena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
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organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru kréitve ali poskusa kritve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki je
veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali poskusa
kréitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢énost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

23. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolis¢in:

- e bo naroénik seznanjen, da je sodice s pravnomoéno odloditvijo ugotovilo kriitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo naro¢nik seznanjen, da je pristojni driavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kr3itvi v zvezi s:
o placilom za delo,
o delovnim ¢asom,
o pocitki,
o} opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerija ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravnomoéno odlotitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izreCena
globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 3e najmanj Sest
mesecev oziroma &e izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovijene kriitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloen v skladu s 94.
dlenom ZIJN-3 in dolo¢ili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolid¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se 3teje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narotila za predmetno narotilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila, se 3teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kr3itvijo.

24, ¢len

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narotila lahko naro¢nik ne glede na dolotbe zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoli$Cin, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZIN-3.

XVIIl. KONCNE DOLOCBE
25. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v roku
10 (desetih) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se 3teje, da
pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unov¢il garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru,
ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se 3teje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

26. ¢len
Uporaba posebnih gradbenih uzanc je izklju¢ena.
27. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za reditev spora pristojno
stvarno pristojno sodisée v Ljubljani.

28. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih narocnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.
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