

**POGODBA št. 2431-21-001460/0.**

**POGODBA izvajalca št.....**

Št. zadeve 43001-392/2021

sklenjena med

**NAROČNIKOM:** Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

In izvajalcem

**Vodilni partner** JV Geoportal d.o.o. Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Andrej Likar, univ. dipl. inž. grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI49839586

Številka TRR izvajalca: SI56 2900 0005 0888 870

in

**Partner** PNG d.o.o., Komanova 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Damijan Govekar, univ. dipl. inž. grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI12693243

Številka TRR izvajalca: SI56 0230 0001 7875 272

**I. PREDMET POGODBE**

*1. člen*

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izdelavo naslednjo projektno dokumentacijo:

**DGD in PZI novogradnja 1. faze južne obvoznice Pivka**

Specifikacija oddanih oz. prevzetih del iz predhodnega odstavka je razvidna iz projektne naloge.

**II. VREDNOST POGODBENIH DEL**

*2. člen*

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. .GP-P-062/21 z dne 29.10.2021. v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

**999.768,65 EUR**

(z besedo: devetstodevetindevetdesettisočsedemstooseminšestdeset 65/100)


od tega DDV: 180.286,15.. EUR

(z besedo: stoosemdesettisočdvestošestinoosemdeset 15/100)

Pogodbene cene so fiksne. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

**III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL**

*3. člen*

 1/8

Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi izstavljenega računa oziroma začasnih situacij po opravljenem delu, to je po dokončni oddaji projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Obračunati sme največ 90 % vrednosti pogodbenih del, preostalih 10 % pa sme izvajalec obračunati šele, ko bo predloženo potrdilo o opravljeni recenziji in reviziji projektne dokumentacije.

#### 4. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

### IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

#### 5. člen

Obveznosti izvajalca so:

- da bo prevzeta dela izvršil po projektni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:
  - Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
  - Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise,
  - Pravilnik o projektiranju cest,
  - Pravilnik o geodetskem načrtu,
  - Zakon o cestah in na podlagi tega zakona izdane predpise
  - Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
- najkasneje v 15 dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (*bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice*) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV; izvajalec mora zagotoviti, da je garancija veljavna še vsaj 30 dni po izdanem končnem računu; garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije
- da bo v okviru izdelave projektne dokumentacije izdelal tabelo z načrtovanimi ukrepi s podukrepi, izraženo v kazalnikih. Tabela načrtovanih kazalnikov za vse sklope projekta mora projektant priložiti v predračunski elaborat. V kolikor se predvideva izvedba v etapah, morajo biti tabele načrtovanih kazalnikov izdelane za vsako etapo posebej.  
Tabela za vnos načrtovanih kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (<https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/>).
- da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,
- da se bo udeležil vseh koordinacijskih sestankov, ki jih bosta sklicala naročnik oz. inženir in na sestankih zagotovil prisotnost vodje projekta, po potrebi tudi ostalih pooblaščenih inženirjev in izdelovalcev elaboratov,
- da bo skliceval redne usklajevalne in delovne sestanke ter za izvedbo teh sestankov zagotovil ustrezen prostor oz. sejno sobo,
- da bo sodeloval pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah,
- da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno izdelavo,
- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva,
- da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrno in ni v skladu s projektno nalogo, priskrbel soglasje naročnika,
- da bo po potrebi naročniku hitro zagotovil podatke in pojasnila potrebna za odkupe zemljišč,
- da bo sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in drugih upravnih postopkov vezanih na predmet pogodbenih del,
- da bo, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal projektantski nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo (vključno s predajo geodetskih točk na terenu)
- da bo po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitev rešitev (PowerPoint, razni grafični prikazi...) potrebne za sestanke z naročnikom in ostalimi udeleženci javne seznantitve,

Poleg partnerja bo izvajalec, prevzeta dela s to pogodbo, izvedel z naslednjimi podizvajalci.

**1. IRGO Consulting d.o.o. Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana**

Matična št.: 1305212000

Identifikacijska št. za DDV: SI57488924

Številka transakcijskega računa: SI56 2900 0005 0890 810 (UniCredit, SI56 0292 3005 1024 274 (NLB), SI56 0310 2100 0699 823 (SKB)

Vrsta dela: Geološko-geotehnični elaborat z izdelavo geološko-geotehničnih in hidrogeoloških raziskav

Vrednost posla: brez DDV 58.995,00 EUR z DDV: 71.973,90 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**2. TEMPOS d.o.o. Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana**

Matična št.: 7164602000

Identifikacijska št. za DDV: SI55353002

Številka transakcijskega računa: SI56 2900 0005 2164 226

Vrsta dela: Hidrološko hidravlična analiza, karte razredov poplave in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje.

Vrednost posla: brez DDV 24.000,00 EUR z DDV: 29.280,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**3. SPIT d.o.o., Vojkova 19, 5220 Solkan**

Matična št.: 57689938

Identifikacijska št. za DDV: SI5312957000

Številka transakcijskega računa: SI56 1910 0001 0180 689 (DBS)

Vrsta dela: DGD in PZI nadvoza nad Raduhovsko cesto.

Vrednost posla: brez DDV 19.000,00 EUR z DDV: 23.180,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**4. IMP d.o.o., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska 7, 1000 Ljubljana**

Matična št.: 5077940000

Identifikacijska št. za DDV: SI71505920

Številka transakcijskega računa: SI56 0292 3002 0174 297

Vrsta dela: DGD in PZI elektro strojne opreme in DGD in PZI predora Kerin (načrt strojnih inštalacij) in DGD in PZI prestavitve in zaščite vodovodnega omrežja..

Vrednost posla: brez DDV 50.000,00 EUR z DDV: 61.000,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**5. ELEKTROENEGETIKA d.o.o., Prešernova 8, 3320 Velenje**

Matična št.: 2228599000

Identifikacijska št. za DDV: SI24053686

Številka transakcijskega računa: SI56 0242 6025 5904 382 (NLB)

Vrsta dela: DGD in PZI elektro opreme predora Kerin in DGD in PZI cestne razsvetljave in DGD in PZI prestavitve in zaščite elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja

Vrednost posla: brez DDV 105.400,00 EUR z DDV: 128.588,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**6. Krajska Arhitektura JANEZ DOLINAR s.p., Begunje na Gorenjskem 32D, 4275 Begunje na Gorenjskem**

Matična št.: 5580971

Identifikacijska št. za DDV: SI200000669 (ni zavezanec za DDV - 94 čl. ZDOV)

Številka transakcijskega računa: SI56 0201 4008 9120 557 (NLB)

Vrsta dela: DGD in PZI ureditve obcestnega prostora

Vrednost posla: brez DDV 3.800,00 EUR z DDV 4.636,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**7. DAMIJAN BRADAC s.p. Močnikova 6, 1000 Ljubljana**

Matična št.: 1967681

Identifikacijska št. za DDV: SI54334390

Številka poslovnega računa: NLB- 02051 025482605

Vrsta dela: Arhitekturni načrt

Vrednost posla: brez DDV 10.000,00 EUR z DDV 12.200,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

**8. AGRARIUS d.o.o., Gorjuše 17b, 4264 Bohinjska Bistrica**

Matična št.: 3670511000

Identifikacijska št. za DDV: SI42371961

Številka transakcijskega računa: SI56 35001 0000284704 (BKS)

Vrsta dela: Elaborat ravnanja s plodno zemljo

Vrednost posla: brez DDV 2.500,00 EUR z DDV 3.050,00 EUR

**Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil**

## 9. CIP d.o.o., Naselje Aleša Kaple 12, 1430 Hrastnik

Matična št.: 1604759000

Identifikacijska št. za DDV: SI11173203

Številka transakcijskega računa: SI56 0233 1009 0117 025

Vrsta dela: Varnostni načrt za DGD in PZI novogradnje in študija požarne varnosti za predor Kerin za fazo DGD in PZI

Vrednost posla: brez DDV 5.400,00 EUR z DDV 6.588,00 EUR

### Podizvajalec ni podal zahtevo za neposredno plačil

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca kadar posluje s podizvajalcem. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalca, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Projektna dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec preda lahko tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v svojem arhivu.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to nalogo, se na prvi strani dopisa, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

### 6. člen

Obveznosti naročnika so:

- da bo izvajalcu izročil v dogovorjenih rokih projektno nalogo in vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih del,
- da bo tekoče spremljal in nadziral projektiranje in potrjeval, po potrebi, projektne rešitve.

## V. ROK DOKONČANJA DEL

### 7. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih izvesti po posameznih fazah, upoštevaje naslednje fazne roke:

1	Predaja popolnega DGD (cesta, predor, ESO) in PZI ceste v recenzijo/revizijo, vključno z vsemi mnenji mnenjedajalcev	300 dni po uvedbi v delo
---	--	--------------------------

2	Predaja DGD projekta dopolnjenega po pripombah recenzenta/revidenta	60 dni po recenziji
3	Izdelava PZI projekta predora z vsemi načrti z vključitvijo vseh sprememb/dopolnitev DGD po recenziji/reviziji, do predaje v recenzijo	180 dni
4	Predaja popolnega DGD in PZI po recenziji/reviziji, vključno z vsemi izjavami recenzentov/revidentov (končni izvodi)	60 dni po recenzijski obravnavi PZI predora

Če izvajalec zamuja glede na rok posamezne faze izvajanja del ali glede na rok dokončanja vseh del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka posamezne faze ali roka dokončanja vseh del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije ter je v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami. Vključuje potrdilo o opravljeni recenziji/reviziji projektne dokumentacije in potrdilo o upoštevanih pripombah iz poročila presojevalca varnosti cest.

Izvajalec je dolžan oddati:

- štiri izvode DGD in PZI za recenzijo/revizijo, v tiskani obliki in s pripadajočimi izvodi v elektronski obliki (na CD ali DVD ali USB)
- pet končnih izvodov DGD in osem izvodov PZI v tiskani obliki s pripadajočimi izvodi v elektronski obliki (na CD ali DVD ali USB, teksti v formatu pdf, risbe v formatu DWG in pdf, vizualizacijo v mp4 formatu).

## VI. POGODBENA KAZEN

### 8. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 7. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 1‰ (enega promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan posebej, vendar največ 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Naročnik ima pravico do obračuna pogodbene kazni skladno s tem odstavkom tudi v primeru, da bo v fazi recenzije naknadno ugotovljeno, da izvajalec v rokih, kot je določeno v 7. členu te pogodbe, ni predal polne dokumentacije.

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 7. člena te pogodbe, ne glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela dokonča v roku za dokončanje vseh del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti.

V primeru, da naročnikov pregledovalec po končnem pregledu projektne dokumentacije izda negativno mnenje, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 10% od vrednosti pogodbenih del.

Pogodbeno kazen se obračuna s končnim obračunom.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## VII. POOBlašČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

### 9. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika – vodja projekta – g. Božo Kordin, univ.dipl.inž. grad.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Za strokovni nadzor naročnik pooblašča DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki določa, da je:

- konzultant g. Andrej Drenik, univ.dipl.inž.grad.,
- nadzorna inženirka: ga. Ladi Wohinz, univ.dipl.inž.geol.

Vodja projekta s strani izvajalca je g./ga. ANDREJ LIČAR, univ.dipl.inž.grad.

## VIII. REŠEVANJE SPOROV

### 10. člen

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

## IX. KONČNE DOLOČBE

### 11. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

### 12. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

### 13. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravomočno odločitvijo ali več pravomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne

nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

#### 14. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec in partner po en izvod, naročnik pa dva izvoda.

LJUBLJANA....., dne 14.1.2022

Ljubljana, dne 18-01-2022.....

#### IZVAJALEC:

Vodilni partner

JV Geoportal d.o.o.

Andrej Likar, univ.dipl.inž.grad.

direktor




#### Partner

PNG d.o.o.

Damijan Govekar, univ.dipl.inž.grad.

direktor



#### NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.

direktorica

