

POGODBA št. 2431-21-002023/0

Št. zadeve: 43001-499/2021

sklenjena med

NAROČNIKOM: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

in

IZVAJALCEMA: JV MEGALIT d.o.o., Na Boč 25, 2319 Poljčane, kot vodilni partner, ki zastopa direktor g. Matevž Kralj, univ. dipl. inž. grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI 82356602

Številka TRR izvajalca: SI56 1010 0005 6930 265

in

PROINFRA inženirski biro d.o.o., Gosposvetska 84, 2000 Maribor, kot partner, ki ga zastopa direktor g. Aleš Vesenjaj, dipl. inž. grad.

Identifikacijska številka za DDV: SI 77508220

Številka TRR izvajalca: SI56 1010 0005 7381 315

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izdelavo naslednjo projektno dokumentacijo:

PZI - Sanacija zidov, brežin in rekonstrukcija ceste G2-102/1034 Sp. Idrija – Godovič od km 7,800 do km 8,280

Specifikacija oddanih oz. prevzetih del iz predhodnega odstavka je razvidna iz projektne naloge in pripadajočega popisa del.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. 2134 z dne 18. 12. 2021 v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

154.853,38 EUR

(z besedo: stoštiriinpetdesettisočosemstotriinpetdeset 38/100)

od tega DDV: 27.924,38 EUR

(z besedo: sedemindvajsettisočdevetstoštiriindvajset 38/100)

Pogodbene cene so fiksne. Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe.

III. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

3. člen

Izvajalec bo obračunal opravljena dela naročniku na podlagi začasnih in končne situacije.

Obvezna priloga k situaciji je s strani nadzornika predhodno potrjen kumulativno izpolnjen POPIS DEL ter OBRAČUNSKA SITUACIJA, ki izkazuje kumulativno vrednost, vsa predhodna plačila in plačilo za tekočo situacijo.

Pri končni situaciji je obvezna priloga IZJAVA, da Direkcija nima več nobenih finančnih obveznosti do izvajalca, v kolikor je pogodbeno vrednost večja od kumulativne vrednosti končne situacije.

Izvajalec sme obračunati največ 90 % vrednosti dejansko izvedenih del, preostalih 10 % pa sme obračunati šele, ko bo predloženo potrdilo o opravljeni recenziji projektne dokumentacije.

4. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. člen

Obveznosti izvajalca so:

1. da bo prevzeta dela izvršil po projektni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:
 - Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
 - Gradbeni zakon in na podlagi tega zakona izdane predpise,
 - Pravilnik o projektiranju cest,
 - Pravilnik o geodetskem načrtu,
 - Zakon o cestah in na podlagi tega zakona izdane predpise,
2. da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,
3. da bo sodeloval pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah,
4. da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno izdelavo,
5. da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,
6. da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva,
7. da bo za vsak predlog spremembe projektne dokumentacije, za katerega misli, da je smotrno in ni v skladu s projektno nalogo, priskrbel soglasje naročnika,
8. da bo, v primeru gradnje po tej pogodbi projektiranega objekta izvajal projektantski nadzor ter potrjeval utemeljene spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

1. GEOinformatika Tadej Srdinšek s.p., Krempljeva ulica 1a, 2250 Ptuj, matična številka: 6097677, davčna številka: SI 98511220, transakcijski račun: SI56 1010 0005 0465 894

Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel oziroma izdelal geodetski načrt, v vrednosti z DDV: 7.137,00 eur.

Podizvajalec ne zahteva direktnega plačila.

2. JUSTIN d.o.o., Rogaška Slatina, Strma cesta 1, 3250 Rogaška Slatina matična številka: 5362962, davčna številka: SI 41550226, transakcijski račun: SI 56 3400- 0100 8447 284

Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel oziroma izdelal varnostni načrt, v vrednosti z DDV: 1.146,80 eur.

Podizvajalec ne zahteva direktnega plačila.

3. GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, matična številka: 1328484, davčna številka: SI 10467050, transakcijski račun: SI56 0475 1450 977 NKBM d.d.

Podizvajalec bo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel geološko-geomehanske presiskave, v vrednosti z DDV: 76.921,00 eur.

Podizvajalec ne zahteva direktnega plačila.

Če po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo podizvajalca, ali zahteva neposredna plačila,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Projektna dokumentacija, ki jo izdelal izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec preda lahko tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v svojem arhivu.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to nalogo, se na prvi strani dopisa, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

6. člen

Obveznosti naročnika so:

- da bo tekoče spremljal in nadziral izdelavo projektne dokumentacije.

V. ROK DOKONČANJA DEL

7. člen

Pogodba se sklepa za dobo 450 dni od sklenitve pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in izdelal:

- v roku 90 dni od sklenitve pogodbe idejno zasnovo poteka ceste in potrebnih ukrepov ter jo predstavil naročniku;
- 1 izvod projektne dokumentacije in 4 izvode zapisa v elektronski obliki za obravnavo pred recenzijsko komisijo najkasneje v roku 240 dni od sklenitve pogodbe;
- 4 izvode projektne dokumentacije in 4 izvode zapisa v elektronski obliki, popravljenega po utemeljenih zahtevah recenzentov v roku, določenem na recenzijski razpravi. Izvajalec je dolžen kompletirati popravljeno projektno dokumentacijo in celotno poslati nazaj vodji recenzije. Dopis o predaji popravljene projektne dokumentacije pa poslati v vednost predstavnici naročnika in inženirju.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika, oziroma najkasneje 20 dni pred pogodbenim rokom in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se v primeru upravičenosti potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi. Zahtevkov, ki bodo prispeli na naslov naročnika kasneje, naročnik ne bo obravnaval.

Če izvajalec zamuja rok, določen na recenzijski razpravi, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti predstavnico naročnika, inženirja in recenzenta, oziroma najkasneje 15 dni pred določenim rokom in zaprositi naročnika za podaljšanje roka dokončanja del, kar naročnik v primeru upravičenosti potrdi v obliki dopisa.

VI. POGODBENA KAZEN

8. člen

Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi (7. člen, 2. alineja) bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del, vendar največ 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Za vsak dan zamude predaje popravljene projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah recenzentov (7. člen, 3. alineja), bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del, vendar največ 10% (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del.

Če izvajalec opravlja dela z odgovornimi osebami, ki niso navedena v ponudbi, oziroma za katere ni pridobil pisnega soglasja naročnika, mu bo naročnik obračunal pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim obračunom.

V primeru, da naročnikov pregledovalec po končnem pregledu projektne dokumentacije izda negativno mnenje, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 10% od vrednosti pogodbenih del.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če se odgovorne osebe, navedene v četrtem odstavku devetega člena neupravičeno ne udeležijo recenzijske razprave, si naročnik pridržuje pravico izvajalcu za neudeležbo vsake od odgovornih oseb obračunati pogodbeno kazen v znesku po 500,00 EUR. Pogodbeno kazen se obračuna s končnim obračunom.

VII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

9. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika (nosilka naročila) je ga. Karmen Cian, univ. dipl. inž. grad. Izvajalec je dolžan vso korespondenco pošiljati naročniku.

Za strokovni nadzor naročnik pooblašča podjetje DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., ki določa, da je:

- konzultant g. Dominik Peternelj, dipl. inž. grad. in
- inženir g. Robert Gabrič, inž. grad.

Vodja projekta s strani izvajalca je g. Matevž Kralj, univ. dipl. inž. grad.
Pooblaščen geotehnični inženir ga. Mirjana Kraljič Kenk, univ. dipl. inž. grad.
Pooblaščen inženir za objekte je g. Matevž Kralj, univ. dipl. inž. grad.
Pooblaščen inženir za ceste je g. Aleš Vesenjaj, dipl. inž. grad.
Pooblaščen inženir s področja geodezije je g. Tadej Srdinšek, univ. dipl. inž. geol.

Vodja projekta, pooblaščen inženir za objekte in odgovorni geotehnični inženir skupaj z nadzornim inženirjem opravijo terenski ogled v času izvedbe terenskih raziskav. Prav tako so se vodja projekta, pooblaščen inženir za ceste, pooblaščen geotehnični inženir in pooblaščen inženir za objekte dolžni udeležiti recenzijske razprave.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

10. člen

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbeno stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

IX. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

12. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

13. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
 - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

14. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Poljčane, 14.04.2022

IZVAJALCA:

JV MEGALIT d.o.o.,
Matevž Kralj, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

MEGALIT
inženirski biro d.o.o.
Na Bôc 25, 2319 Poljčane

PROINFRA inženirski biro d.o.o.,
Aleš Vesenjaj, dipl. inž. grad.
Direktor

PROINFRA d.o.o.
INŽENIRSKI BIRO

Gospodsvetska cesta 84
SI - 2000 Maribor

Ljubljana, 21-04-2022

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Ljiljana Hergel, univ. dipl. inž. geol.
Direktorica

