

**POGODBA št. 2431-16-000259/0**

**POGODBA izvajalec št.....**

**POGODBA sofinancer št.....**

**DRSI: št. zadeve:43001-17/2016**

sklenjena med

**NAROČNIKOM:** Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Damir Topolko, univ.dipl.ekon.

**SOFINANCERJEM:** Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa župan mag. Miran Stanko

Identifikacijska št. za DDV: SI 18845673

in

**IZVAJALCEM:** Kolektor Koling d.o.o., Arkova 53, 5280 Idrija, ki ga zastopa direktor Tine Vadnal

Identifikacijska št. za DDV: SI62444689:

Številke TRR izvajalca:

SI56 0224 4025 4176 709

SI56 0311 9100 0156 663

SI56 0475 2000 1017 580

SI56 1910 0001 0169 049

SI56 2900 0005 0445 871

SI56 3000 0000 9878 031

SI56 3300 0000 3755 734

NLB d.d.

SKB d.d.

NOVA KBM d.d.

DBS d.d.

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Sberbank d.d.

Addiko Bank d.d.

## I. PREDMET POGODBE

### 1. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, sofinancer sofinancira, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

**Obvoznica Krško – izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto**

Ponudba izvajalca je sestavni del te pogodbe. Pogodbena dela se izvede na osnovi projekta št. P15/2010, Gradnja križišča ob mestu na desnem bregu Save, ki ga je izdelal GPI, d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo Mesto in projekta št. 932/2010, Most čez Savo v Krškem, ki ga je izdelal KO – BIRO, d.o.o., Gajštova 22, Maribor


## II. VREDNOST POGODBENIH DEL

### 2. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. 160195-GOI z dne 19.5.2016 v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

**4.736.074,14 EUR**

(z besedo: štirimilijonesedemstošestintridesettisočštiriinsedemdeset 14/100)



od tega DDV: 854.046,16 EUR  
(z besedo: osemstoštiriinpetdesettisočšestinštirideset 16/100)

Finančna obveznost naročnika in sofinancerja na osnovi *Sporazuma o sofinanciranju* številka DRSI št. 2431-15-000951 z dne 9.12.2015 je naslednja:

Republika Slovenija-Ministrstvo za infrastrukturo-Direkcija RS za infrastrukturo	3.400.770,69
Občina Krško	1.335.303,45
<b>Skupaj</b>	<b>4.736.074,14</b>

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Krško bosta vsaka svoj delež plačali na TRR izvajalca.

### III. ROK DOKONČANJA DEL

#### 3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem, s to pogodbo prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe. Dela se obvezuje dokončati v naslednjih rokih:

- izdelava PZI Mostu čez Savo v Krškem, vključno s PZI vseh komunalnih vodov in popisom del: 100 dni od sklenitve pogodbe.
- Izdelava popravkov oz. dopolnitev PZI projekta po pripombah recenzentov v roku 15 dni po prejemu zapisnika recenzijske komisije
- dokončanje gradbenih del – izgradnja mostu pri Žadovinku in priključne ceste z navezavo na občinsko cesto, vključno z vsemi komunalnimi vodi in pridobitvijo obeh uporabnih dovoljenj: 760 dni od uvedbe v delo

Rok za izvršitev vseh obveznosti potrebnih za izdajo potrdila o izvedbi je 30 dni po izdaji potrdila o prevzemu.

#### 4. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 3. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v Pogojih pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. Izdaja 1999, FIDIC rumena knjiga.

Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

#### 5. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti:

- dva izvoda potrjene projektne dokumentacije
- zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe
- gradbeni dovoljenji

#### 6. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

 2/8

## V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA


### 7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

### 8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

- 20 dni pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo preko Inženirja posreduje investitorju, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu s pogoji gradbenih dovoljenj
- v roku določen pri uvedbi v delo preda odgovornemu nadzorniku terminski plan in finančni plan
- pred pričetkom del preda naročniku varnostni načrt in zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom
- ob prisotnosti odgovornega projektanta PGD/PZI izvede zakoličbo objekta
- naročniku pred pričetkom del predloži (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti
- naročniku najkasneje v roku, določenem pri uvedbi izvajalca delo, predloži tehnološko ekonomski elaborat in analizo cen za trideset (30) predračunskih postavk, ki jih določi Inženir,
- po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb
- kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba dveh ali več partnerjev, mora izbrana skupina izvajalcev v roku 10 dni naročniku predložiti zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila
- najkasneje v 15 dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (*bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice*) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV; garancija mora veljati vsaj 30 dni po roku za dokončanje del iz te pogodbe, z možnostjo podaljšanja njene veljavnosti do naročnikovega prevzema del; garancija mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije
- v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče
- označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju
- kopijo prijave gradbišča namesti na vidno mesto na gradbišču
- pred pričetkom del na gradbišču naročniku predložiti dokazilo, da je sklenil zavarovanje z zahtevo iz podčlenov 18.2, 18.3 in 18.4. Splošnih pogojev pogodbe in podčlena 18.4 Posebnih pogojev pogodbe
- zagotovi vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del
- vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer
- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi
- pred vgradnjo materialov inženirju dostavi ustrezne izjave o lastnostih
- skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni strani:  
[http://www.di.gov.si/si/navodila\\_vzorci\\_gradiva\\_za\\_prevzem/predaja\\_izvedenih\\_del\\_podatki\\_za\\_bc\\_p\\_in\\_potrjevanje\\_referenc/](http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bc_p_in_potrjevanje_referenc/).  
Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na naročnikovi spletni strani.
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del



- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), ki ga bo v štirih (4) izvodih (v papirni in digitalni obliki Word, Excel in dwg formatu) dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju gradbenih del
- po zaključku gradbenih del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju gradbenih del:
  - dokazilo o zanesljivosti objekta
  - geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščen geodet
  - navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta,
  - poročilo o ravnanju z odpadki v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08),
  - elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, vključno z vpisom v kataster gospodarske javne infrastrukture v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/04).

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

1. OBEROSLER CAV. PIETRO S.R.L., St. Brunico 18/b-S. Lorenzo di Sebato (BZ) Italija, matična številka 01286010226, davčna št. 01575810211, transakcijski račun IT71 L 06045 11607 000000017000
2. Gravitas d.o.o., Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, matična številka 1659189000, davčna št. SI98790889, transakcijski račun SI56 0310 6100 0853 372
3. KOP BREŽICE d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, matična številka 5067545000, davčna št. SI88063615, transakcijski računi SI56 0237 3001 8067 247, SI56 0315 7100 0422 715 in SI56 6100 0000 4303 946
4. Geoinvest d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, matična številka 1613731000, davčna št. SI27717992, transakcijski računi SI56 0201 3009 0193 232, SI56 0430 2000 1829 695 in SI56 0700 0000 2960 433

Podizvajalci bodo na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedli:

"vrsta del(a)", "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

1. OBEROSLER CAV. PIETRO S.R.L., delno ali v celoti navedene sklope mostu: zemeljska dela in temeljenje, voziščna konstrukcija, odvodnjavanje, tesarska dela, dela s cementnim betonom dela z jeklom za ojačitev, ključavničarska dela in hidroizolacijo v skupni vrednosti 1.400.123,50 EUR brez DDV
2. Gravitas d.o.o., PZI projekt mostu v vrednosti 75.000 EUR brez DDV
3. KOP BREŽICE d.d., cesta I. in II. etapa, zemeljska dela in temeljenje mostu delno, asfalterska dela na mostu, vodovod na mostu, oprema ceste na mostu in delno tuje storitve na mostu v vrednosti 756.178,85 EUR brez DDV
4. Geoinvest d.o.o., geotehnična dela v vrednosti 107.764,00 EUR brez DDV

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela.

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

 4/8

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo, se na prvi strani dopisov, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.

Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik njegovo situacijo oziroma račun zavrne.

## VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

### 9. člen

Opravljen dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

- za dela, navedena v točki A iz Ponudbenega predračuna »Most čez Savo v Krškem« po sistemu »pavšalno sprejetega pogodbenega zneska«
- za dela navedena v točki B iz Ponudbenega predračuna »Krožno križišče z navezavo na občinsko cesto« po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer

Opravljen dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del, vsebovana v *Posebnih in Splošnih pogojih pogodbe*. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe!

Izvajalec je dolžan k začasni situaciji priložiti izpolnjen kontrolni list za tekoči mesec. K začasnim situacijam in končni situaciji z izjemo prve začasne situacije mora izvajalec poleg kontrolnega lista za tekoči mesec priložiti še zbirni kontrolni list vseh že izdanih začasnih situacij.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obračunati več kot 95 % pogodbene vrednosti, razen če tega posebej ne odobri naročnik. V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

## VII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

### 10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Izvajalec mora ločeno izstavljati situacije (račune) za izvedena dela, skladno s sofinancerskim sporazumom, za naročnika in sofinancerja Občino Krško. Izvajalec mora izstaviti Občini Krško, dve situaciji (računa) in sicer enega za neobdavčljivo dejavnost (Vodovod, kanalizacija in širokopasovne povezave), drugi račun za obdavčljivo dejavnost (pločniki, kolesarske poti in ostalo).

Naročnik in sofinancer sta dolžna račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrni. Če naročnik in sofinancer v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdita niti ne zavrneta, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Sofinancer in izvajalec soglašata, da lahko sofinancer zaradi znižanja pogodbene cene, plačilo izvede pred potekom 30. dne od uradnega prejema situacije, izvajalec pa v tem primeru sofinancerju nudi popust v višini 0,0164 % (odstotkov) vrednosti situacije za vsak dan predčasnega plačila vrednosti računa oz. situacije za vsak dan predčasnega plačila. V tem primeru bo izvajalec, ne glede na morebitno predčasno plačilo, izstavil račun oz. situacijo v celotnem znesku, sofinancer pa bo glede na predviden dan plačila računa oz. situacije izračunal vrednost popusta in izvajalcu plačal za višino izračunanega popusta zmanjšano vrednost. V primeru, da bo račun oz. situacija plačan pred potekom 30 dni, je izvajalec dolžan v roku 8 dni po plačilu računa oz. situacije izstaviti dobropis za znesek popusta, ki ga je v skladu z določili tega člena izračunal sofinancer.

 5/8

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun).

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

## VIII. POGODBENA KAZEN

### 11. člen

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači roke iz 3. člena te pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Pogodbena kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbena kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## IX. GARANCIJSKA DOBA

### 12. člen

Garancijska doba za izvedena dela je 5 let od prevzema del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

### 13. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvedena dela po tej pogodbi. Morebitne pomanjkljivosti in napake se vpišejo v zapisnik o pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijski dobi je na naročnikovo zahtevo izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.

### 14. člen

Izvajalec je po pridobljenih uporabnih dovoljenjih oziroma pred prevzemom del naročniku dolžan izročiti garancijo banke ali zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi v višini 3 % vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost garancije mora biti najmanj za en (1) dan daljša kot je garancijska doba.

Naročnik je upravičen unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak.

## X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

### 15. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika - vodja projekta - je Bojan Papler, u.d.i.g. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Konzultantska opravila za naročnika bo izvajala DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki za svojega predstavnika določa Staneta Stankoviča, u.d.i.g.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, UL. RS.št. 110/2002 in ZGO-1B, UL. RS. št. 126/07, ZGO-1D UL. RS. št. 57/12) podjetje DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, SI-1000 Ljubljana. Odgovorni nadzornik je Luka Brenk, univ.dipl.inž.grad..



Nadzornik oziroma odgovorni nadzornik del zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih Naročniku nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL. št. 83/05), kar sta Naročnik in Nadzornik dogovorila s posebno pogodbo o izvajanju inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah.

Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je g. Darko Markovič, inž.grad.

## XI. REŠEVANJE SPOROV

### 16. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

## XII. KONČNE DOLOČBE

### 17. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 1. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

1. Dodatek k ponudbi,
2. Posebni pogoji pogodbe
3. Splošni pogoji pogodbe - "Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999, FIDIC rumena knjiga"
4. Zahteve naročnika - Tehnične specifikacije z načrti
5. Tehnične specifikacije za javne ceste
6. Splošni in Posebni tehnični pogoji z dodatki
7. Finančni plan in
8. Vsi drugi dokumenti, ki tvorijo del Pogodbe in sestavljajo razpisno dokumentacijo

### 18. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in postane veljavna ob izročitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

### 19. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

 718

20. člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmejo izvajalec in sofinancer po en izvod, naročnik pa dva izvoda.

....., dne ... 03 -10- 2016

**IZVAJALEC:**  
Kolektor Koling d.o.o.  
Tine Vadnal  
direktor



**KOLEKTOR**

KOLEKTOR KOLING d.o.o.

15

Arkova ulica 43  
5280 Idrija, Slovenija

Ljubljana, dne ... 03 -10- 2016

**NAROČNIK:**  
REPUBLIKA SLOVENIJA  
Ministrstvo za infrastrukturo  
Direkcija RS za infrastrukturo  
Damir Topolko  
direktor



....., dne 03 -10- 2016

**SOFINANCER:**  
Občina Krško  
mag. Miran Stanko  
Župan

