

Številka postopka: I-293/23/BJ

Datum: 5. 11. 2024

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS) sprejemam dr. Barbara Juršič, direktorica javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA I-036-2023/BJ

»Izvedba 1. faze gradbenih in obrtniških del v okviru prenove Koblerjevega mlina«

1. V okviru postopka javnega naročila »Izvedba 1. faze gradbenih in obrtniških del v okviru prenove Koblerjevega mlina« se naročilo iz razlogov na strani naročnika **ne** odda nobenemu izmed ponudnikov.
2. Naročnik v zvezi s predmetom dotičnega javnega naročila **ne** bo pričel z novim postopkom javnega naročila.
3. Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb se objavi na Portalu javnih naročil.

Obrazložitev:

Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6, 1353 Borovnica, je z dnem 19. 9. 2023 začel postopek oddaje javnega naročila, ki se vodi pod zaporedno številko I-293/23/BJ. Predmet javnega naročila je Izvedba 1. faze gradbenih in obrtniških del v okviru prenove Koblerjevega mlina. Rok za predložitev ponudb je bil dne 24. 10. 2023 do 10.00.

Javno odpiranje ponudb je potekalo elektronsko v okviru portala e-JN dne 24. 10. 2023 ob 11.00.

Ponudbo v skladu z objavo javnega naročila so v predpisanem roku podali naslednji ponudniki:

- Adaptacije vzdrževanje d.o.o.,
- Dema plus d.o.o.,
- Gib gradnje d.o.o.,
- Lesnina MG oprema d.d.

Naročnik se je odločil, da javnega naročila ne odda nobenemu izmed ponudnikov, in sicer iz razlogov na svoji strani.

Naročnik je imel v času objave javnega naročila na podlagi pogodbe o sofinanciranju prenove Koblerjevega mlina št. 3340-23-080005, sklenjene z Ministrstvom za kulturo, zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila na postavki 131080 – Investicije v kulturi v letih 2023 in 2024. Naknadno je zaradi po poplavne obnove s strani Ministrstva za kulturo prišlo do bistvenega znižanja razpoložljivih sredstev za izvedbo projekta. Naročnik je bil primoran z Ministrstvom za kulturo skleniti Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju prenove Koblerjevega mlina št. 3340-23-080005, v skladu s katerim so se razpoložljiva sredstva v letu 2023 bistveno znižala, financiranje projekta v letu 2024 pa ni predvideno.

Navedena dejstva za naročnika pomenijo, da investicijskega projekta ni več finančno sposoben izvesti, zato projekt ustavlja in posledično zavrača vse prejete ponudbe.

Naročnik glede istega predmeta ne bo prišel z novim postopkom javnega naročila.

Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb se objavi na Portalu javnih naročil.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku 8 delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana:

IBAN: SI56 0110 0100 0358 802

SWIFT: BSLJSI2X

Sklic: 16110-7111290-00613723

V Ljubljani, dne 5. 1. 2024

PODPIS:

Tehniški muzej Slovenije
dr. Barbara Juršič, direktorica

Objaviti:

- Portal javnih naročil

Vložiti:

- Arhiv TMS

