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Na podlagi 5. odst. 90. ¢lena Zakona o javnem narodanju (Uradni list RS, 3t. 91/15 s spremembami — v
nadaljevanju ZJN-3) narocnik INFRA d.o.0., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krikem, ki ga zastopa
direktor mag. Janez Pustati¢nik, v postopku oddaje javnega naroéila male vrednosti »Ci§éenje zaprtega
AB kanala na obmocju desnega brega nacrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice« izdaja
naslednjo

ODLOCITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

1. Zavrnejo se vse ponudbe oddane v postopku oddaje javnega naroila male vrednosti za »is¢enje
zaprtega AB kanala na obmocju desnega brega naértovanega akumulacijskega bazena HE
Mokrice«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naroéil pod $t. JNO04248/2013-W01 dne 30. 6.
2023.

Zavrne se naslednja ponudba: KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovika cesta 2a,
8270 Krsko.

2. Narocénik po izteku pravnomocnosti ne bo izvedel novega postopka oddaje javnega naro¢ila.

Obrazloiitew:

Narocnik je Sklep o zatetku postopka oddaje javnega narotila male vrednosti »Cis¢enje zaprtega AB
kanala na obmo¢ju desnega brega nacrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice« izdal dne 6. 6.
2023. Sredstva za izvedbo narocila so bila zagotovljena v Poslovnem naértu javnega podjetja INFRA
d.o.0. za leto 2023 in sicer na postavki 57101 Ureditev utrjenih povriin HE Mokrice (sklep Vlade
Republike Slovenije 47604-1/2023/4 z dne 13. 4. 2023.

Narocnik je v postopku oddaje javnega narotila male vrednosti »Ci¢enje zaprtega AB kanala na
obmocju desnega brega nadrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice« na podlagi objave na
Portalu javnih narocil 5t. INO04248/2013-WO01 z dne 30. 6. 2023 pridobil eno pravo¢asno ponudbo, ki je
bila odprta na odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 7. 2023 ob 8. uri. Ponudbo je
oddala druzba KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovéka cesta 2a, 8270 Kriko.

Po odpiranju ponudb je pridlo do spremenjenih okolis¢in, ki se nanasajo na zagotovljena sredstva, na
katere narocnik ni imel vpliva. Vlada RS je sprejela Poslovni nacrt javnega podjetja INFRA d.o0.0. za leto
2023 (3t. 47604-1/2023/4, z dne 13.4.2023), s katerim je imel naro¢nik skladno s takrat veljavnim
Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 in 2023 (Uradni
list RS, §t. 138/22 in 48/23) v letu 2023 zagotovljenih 6.100.000,00 EUR. Na podlagi zagotovljenih
sredstev s sprejetim Poslovnim naértom javnega podjetja INFRA d.o.o. v vidini 6.100.000,00 EUR, je
narocnik pristopil k izvedbi javnega naroéila »Ci¢enje zaprtega AB kanala na obmo¢ju desnega brega
nacrtovanega akumulacijskega bazena HE Mokrice«. Zaradi reorganizacije ministrstev s strani MNVP ni
pravocasno priSlo do podpisa pogodbe o zagotovitvi sredstev, medtem pa je v oktobru 2023 Vlada RS
sprejela nov Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023 — 2026




(Uradni list RS, st. 106/23), v katerem so bila za ukrep HE Mokrice v letu 2023 sredstva znizana na
500.000,00 EUR in na novo je bil naveden pogoj - pridobljeno pravnomocno gradbeno dovoljenje za HE
Mokrice, da se lahko sklene pogodba za Crpanje sredstev med podjetjem INFRA d.o.o0. in MOPE. Ker
gradbeno dovoljenje za HE Mokrice $e vedno ni izdano, pogoj za sklenitev pogodbe za Crpanje sredstev
za HE Mokrice Se vedno ni izpolnjen. Narocnik tudi ne more predvideti, kdaj bo postopek izdaje
gradbenega dovoljenja za HE Mokrice pravnomocno zakljucen.

Narocnik po pravnomocénosti te odlo€itve o zavrnitvi vseh ponudb ne bo izvedel novega postopka o
oddaji javnega narocila, ker sredstva za sklenitev pogodbe o izvedbi predmetnega javnega narodila 3e
vedno niso zagotovljena.

Narocnik odlocitev o zavrnitvi vseh ponudb izdaja na podlagi 5. odst. 90. ¢lena ZJN-3.
S tem naro¢nik utemeljuje svojo odloditev.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko v roku pet (5) delovnih dni po objavi Odlocitve o zavrnitvi vseh ponudb na Portalu javnih
narodil vloZi zahtevek za revizijo v skladu s 15., 24. in 25. ¢lenom Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega narocanja (Ur. list RS, t. 43/11, 60/11 — ZTP-D, 63/13, 90/14 — ZDU-1l, 60/17 in 72/19).

Zahtevek za revizijo se vloZi preko portala e-Revizija. V primeru, da vloZijo zahtevek za revizijo osebe, ki
so predloZile skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloZi katerakoli od oseb, ki so oddale skupno
ponudbo. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vlozitvi zahtevka placati takso v vidini 1.000,00 EUR na
transakcijski ratun Ministrstva za finance, $t. 01100-1000358802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska
cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija; SWIFT KODA: BSUSIZX; IBAN: S156011001000358802. Potrdilo o
placilu takse je potrebno priloZiti zahtevku.

Na podlagi Pravilnika o plafevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinancnih
prihodkov (Uradni list RS, §t. 21/18, 56/18, 18/21, 29/23 in 82/23) mora biti vedno naveden sklic na
stevilko odobritve po modelu 11.

s P1: 3ifra nadzornika — Sifra proracunskega uporabnika Ministrstva za finance: 16110
= P2: stevilka podkonta s kontrolno Stevilko - 7111290

= P3: zaporedna Stevilka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz.
referenéna 3tevilka rauna ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega narocila (6 mest + 2
mesti za leto)

= med P1in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpise vezaj.
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Objava na Portalu javnih narocil:
1. KOSTAK d.d., LeskovSka cesta 2A, 8270 Krsko — komerciala@kostak.si
2. arhivINFRA d.o.0.
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