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POGODBA it.:
RP 20 KV BOVEC — REKONSTRUKCIJA 20 KV STIKALISCA
NAROCNIK:

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektricne energije, d.d.,

ErjavCeva 22, 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa predsednik uprave Uros BlaZica — (v nadaljnjem
besedilu naroc¢nik )

ID Stevilka za DDV: SI137102656

IBAN : SI56047500000510950 pri NKBM podrocje Nova Gorica

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu izvajalec )
ID Stevilka za DDV:
IBAN:

1. dlen
UVODNA DOLOCBA

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naroc¢nik na Portalu javnih narocil objavil javno
narocilo za rekonstrukcijo 20 kV stikali$¢a v Bovcu, st. zdne , ha

osnovi katerega je bil z Odloéitvijo o oddaji javnega narodila st. zdne__

, kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

2. clen
PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je rekonstrukcija 20 kV stikalis¢a v RP Bovec, skladno z zahtevami iz

razpisne dokumentacije in s ponudbo st. ,zdne
3. clen
POGODBENA CENA
Pogodbena vrednost znasa: EUR,
DDV: EUR,
Skupna pogodbena vrednost z DDV je : EUR.

Davek na dodano vrednost se zarauna po veljavni zakonodaji na dan izstavitve ra¢una. Cene
so fiksne do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroske in dajatve, ki jih
ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti.

Koncéna vrednost del po pogodbi bo ugotovljena z obracunom po dejanskih izvrsenih
koli¢inah iz knjige obracunskih izmer in pogodbenih cen.

Stran 1 od 13



=1
Elektro P

1-B/2024

4. clen
OBSEG, ROK IN LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Izvajalec bo pricel z deli po uvedbi v delo.

Izvajalec se zavezuje izdelati projektno dokumentacijo, dobaviti naro¢eno blago in izvesti
gradbena, elektromontaZzna dela ter kon¢no preizkusanje dobavljene opreme v roku 360 dni
od uvedbe v delo. Pri cemer je treba gradbena in elektromontazna dela zakljuciti v roku 120
dni od zacetka del na objektu.

Lokacija dobave in izvedbe gradbenih ter elektromontaznih del in konénega preizkusanja je
Rupa 14 Bovec.

Izvajalec je uveden v delo, ko prejme od narocnika:
1. podpisano pogodbo,
2. projektno dokumentacijo,
3. dostop do gradbisca in prosto gradbisce,
4. pisni dogovor iz varstva pri delu.

O uvedbi v delo predstavnika izvajalca in naro¢nika sestavita poseben zapisnik.

Ce izvajalec ni uveden v delo v smislu tega ¢lena v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe,
ima pravico odstopiti od pogodbe brez kakrsnekoli odSkodnine.

Zahtevo za podaljSanje roka mora izvajalec pisno predloziti naro¢niku takoj, najkasneje pa v

roku dveh dni, ko izve za razloge, ki opravi¢ujejo podaljSanje roka. V kolikor predstavnika
pogodbenih strank ugotovita, da gre za upravi¢en zahtevek, skupno dolocita nov rok
dokoncanja del.

5. ¢clen
OBRACUN IN NACIN PLACILA

Opravljena pogodbena dela bo izvajalec obracunaval mesecno po sistemu dejansko
izvedenih koli¢in evidentiranih in s strani nadzora potrjenih del v knjigi obracunskih mer in
izmer ter po enotnih fiksnih cenah iz izvajaléevega pogodbenega predracuna. Enotne cene iz
pogodbenega predracuna so fiksne in nespremenljive do konca gradnje.

Izvajalec poslje naroéniku situacijo v podpis oziroma potrditev najkasneje do vsakega 5. v
mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu.

Izvajalec bo izstavljal raCune na podlagi dejansko izvedenih del. Ra€un mora biti naslovljen na
Elektro Primorska, d. d., Erjav€eva 22, 5000 Nova Gorica in poslan na elektronski naslov:
fakture@elektro-primorska.si.

Specifikacija zaraCunanega zneska je obvezni element vsakega racuna, prikazana mora biti po
enakih postavkah in na enak nacin kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani
nadzornega organa predstavnika narocnika.

Pogodbeni stranki se dogovorita za placilni rok 30 dni od dneva pravilno izstavljenega
racuna. V primeru, da bo narocnik prejel raéun 20 dni ali manj pred rokom placila, bo lahko
tak raéun zavrnil in od izvajalca zahteval raéun z novim datumom zapadlosti. Narocnik se
obvezuje, da bo po prejemu racuna in prilog v roku 8 dni le-tega pregledal, ter izvajalcu
sporocil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, izvajalec pa je dolzan izstaviti nov racun
z novim datumom.
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Izvajalec se obvezuje, da bo na racun vpisal evidenéno Stevilko pogodbe, ki je st.:

Ce zadnji dan roka placila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan
roka Steje naslednji delovni dan. Za dan placila se Steje dan, ko narocnik svoji banki izda
nalog za placilo.

Ce izvajalec predlaga in naroéniku likvidnostna situacija omogoca pred¢asno gotovinsko
placilo, se za vsak dan pred¢asnega placila obracuna 0,5%o popusta, za katerega izvajalec
izda dobropis pred dogovorjenim pred¢asnim placilom.

V primeru zamude pri placilu se lahko zara¢unavajo zakonske zamudne obresti.

Racun mora biti izstavljen skladno z veljavno davéno zakonodajo in morebitnimi dodatnimi
navedbami oz. podatki skladno z zahtevami narocnika.

6. Cclen
VALORIZACIJA CEN

Pri mesecni situaciji raCunov se prizna valorizacija z upostevanjem indeksov za izvedeno
vrsto gradenj - del, ki ga objavlja Zbornica gradbenistva in industrije gradbenega materiala.
Prva valorizacija se izvede, ko povecanje ali zmanjsanje izraunanega indeksa preseze 10 %
vrednosti, Steto od dneva sklenitve pogodbe. Naroc¢nik pri vsaki mesecni situaciji prizna
zviSanje oz. znizanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se situacija nanasa. lIzvajalec je
upravic¢en le do razlike v ceni, ki presega 10 % vrednosti indeksa. Valorizacija se prizna na
predlog izvajalca.

7. ¢Clen
DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA

Blago in storitve, ki niso opredeljene v tej pogodbi in njenih podlagah in niso pisno narocene
s strani narocnika, ne morejo biti predmet obracuna. Vsa dodatna narocila naro¢nika morajo
biti podana v pisni obliki.

8. dlen

Zaradi okolis¢in, ki so nastopile ali so bile ugotovljene med izvedbo del, se lahko pogodbeni

stranki dogovorita, da izvajalec poleg ali namesto del predvidenih s to pogodbo izvrsi dela, ki

niso bila predvidena v ponudbi ali pa, da se posamezna dela izvr$i na nacin, z materiali ali
obsegu, ki ne ustrezajo opisu iz ponudbe izvajalca, na podlagi katere sta stranki sklenili to
pogodbo.

Taka dela so:

- nepredvidena nujna dela, ¢e gradnje brez njih ne bi bilo mozno izvrsiti, ¢e bi se ¢as
gradnje bistveno podaljsal ali pa bi bila poslabSana pri¢akovana kakovost objekta (v
nadaljnjem besedilu: nepredvidena dela) ali

- dodatna dela, ¢e dela niso predvidena v ponudbi oziroma zahtevana izvedba ne
odgovarja opisu in ponudbi izvajalca, pa se naknadno ugotovi, da so potrebna zaradi
kvalitetnejse vkljucitve objekta v obstojeco elektroenergetsko infrastrukturo.

9. clen
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Potrebo po nepredvidenih oz. dodatnih delih lahko ugotavljata obe pogodbeni stranki.
Pogodbena stranka, ki ugotovi, da so nastopile okolis¢ine, zaradi katerih je potrebno
pristopiti k nepredvidenim oz. dodatnim delom, je dolZna o tem drugo stranko takoj pisno
obvestiti.

10. ¢len

Potrebo po narocilu nepredvidenih oz. dodatnih del ugotavlja vodja nadzora, ki je dolzan za
vecje spremembe pridobiti tudi mnenje naroc¢nika.

Izvajalec je dolzan pred pricetkom nepredvidenih ali dodatnih del dostaviti ponudbo
nepredvidenih ali dodatnih del vodji nadzora, ki jo le-ta odobri oziroma predloZi svoje
pripombe v roku pet (5) dni po prejemu. Ce vodja nadzora v navedenem roku ne predloZi
svojih pripomb, se Steje, da s predlozeno ponudbo soglasa.

Za nepredvidena in dodatna dela dogovorita pogodbeni stranki veljavnost kalkulativnih
osnov iz izvajalceve ponudbe na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

11. ¢len
RAVNANJE Z OKOLJEM - OKOLJSKE RESITVE

Izvajalec mora v ¢asu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zascito
okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Nacin izvajanja ukrepov za zaséito okolja, kjer bo to
zahtevano, bo izvajalec podrobno definiral v tehnolosko ekonomskem elaboratu. Stroski za
spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zascito okolja morajo biti vsebovani
v cenah na enoto v ponudbenem predracunu.

Izvajalec se zavezuje, da bo z odpadki, nastalimi pri gradnji objekta, ravnal v skladu z Uredbo
o odpadkih (Ur. I. RS $t. 77/22), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur. I. RS st. 34/2008 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. I. RS, st. 106/2002 s spremembami in
dopolnitvami), za kar je zadolZen vodja gradnje.

Izvajalec, kot prevoznik odpadkov, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko zacne
prevazati odpadke, ko pridobi potrdilo pristojnega drZavnega organa o vpisu v evidenco
prevoznikov odpadkov.

V kolikor izvajalec ne ravna v skladu z zgoraj navedenima uredbama o ravnanju z odpadki,
odgovarja za vso Skodo, ki bi nastala v zvezi s tem.

Pogodbeni predstavnik izvajalca mora po konéani gradnji predati predstavniku narocnika
porocilo o ravnanju z odpadki in prilozZiti evidenéne liste o ravnanju z odpadki.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

J se pri gradnji uporablja Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;

) za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih
povzrocajo gradbeni stroji;

) bo na gradbiscu hranil ali zaasno skladis¢il odpadke, ki nastanejo med izvajanjem
del, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

J bo v imenu narocnika sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem

del, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov
zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter narocniku sprotno predlozil potrdila o tem;

) bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakrsni koli drugi odpadki odpeljani na
primerno deponijo t.j. urejena odlagaliS¢a gradbenega materiala, da ne bi v ¢asu
gradnje prislo do onesnazenja.
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12. ¢len
VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolZzan v ¢asu izvedbe dela — opravljanja storitve upoStevati vse zakonske in druge
dolocbe iz varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij.

Delo oziroma storitev bo izvedel tako, da bo;

e prevzeta dela opravil s kvalificiranimi in usposobljenimi ter zdravstveno sposobnimi
delavci,

e vodil evidencni list (z dokazili o zdravniskih pregledih in usposobljenosti VPD)
delavcev na deloviscu,

e deloizvedel s tehni¢no ustrezno in s pregledano delovno opremo,

e uporabljal namensko in predpisano osebno varovalno opremo,

e narocnika obveséal o morebitnih nevarnostih, poskodbah in skoraj dogodkih,

e uposteval dolodila varnostnega nacrta in drugih navodil narocnika,

e uposteval ukrepe koordinatorja VZD in strokovnih delavcev za VPD narocnika,

e uposteval navodila in ukrepe odgovorne osebe elektroenergetskih postrojev EP,

e podpisal pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem
deloviscu,

e poskrbel za varnost zaposlenih, podizvajalcev, mimoidocih,

e tehnologijo dela prilagodil razmeram na deloviscu,

e zahteval, da njegovi podizvajalci upostevajo zgoraj navedena dolocila.

Predstavnik naroc¢nika ali imenovani koordinator VZD lahko skladno s to pogodbo za krsitve
iz te tocke navedenih dolodil izvajalcu prepove opravljanje dela - storitve. Izvajalec lahko z
delom nadaljuje po odpravi navedenih pomanjkljivosti, o ¢emer mora pisno obvestiti
narocnika.

13. ¢len
DOKONCNI PREVZEM OBJEKTA

Po obvestilu izvajalca, da je z vsemi deli na objektu zakljuéil, se opravi strokovno-tehnicni
pregled. Steje se, da je naro¢nik prevzel objekt z dnem, ko naro¢nik in izvajalec zapisnisko
ugotovita, da so pogodbena dela dokonéana v skladu z zahtevami naro¢nika. Zapisnik morajo
podpisati predstavniki obeh pogodbenih strank.

14. ¢len
DOKUMENTACIA

Izvajalec mora na objektu voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer skladno s
Pravilnikom o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/08, 54/09 — popr., 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-
1).
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V gradbeni dnevnik pogodbeni stranki vpisujeta tekoCo problematiko, svoje zahteve in
pripombe. Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo s strani izvajalca vrsiti dnevno, ostali
udeleZenci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru.
Vsaka podpisana koli¢ina del v knjigi obra¢unskih izmer se Steje za dokoncno ugotovljeno
koli¢ino izvrsenih del.

Izvajalec se obvezuje, da bo tekoce vnasSal vse morebitne spremembe v projektno
dokumentacijo.

Izvajalec lahko predlaga spremembe, Ce je s tem doseZena boljSa in smotrnejsa resitev in
prihranek stroSkov. Predlagane spremembe morata potrditi vodja projektiranja in
pooblasceni predstavnik narocnika. Pred prevzemom del je izvajalec dolzan narocniku
predloZiti vso potrebno tehni¢no dokumentacijo za uspesno izvedbo strokovno-tehnicnega
pregleda.

15. ¢len
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznosti do tretjih oseb v zvezi z uporabo zemljis¢a, potrebnega za gradnjo ter sosednjih
objektov, gredo v breme narocnika. Izvajalec mora uporabljati zemljis¢a, ki so potrebna za
gradnjo tako, da jih ¢im manj obremeni. Po zakljucku del mora izvajalec pocistiti za seboj in
poravnati zemljis¢e — vzpostaviti predhodno stanje.

Narocnik je dolZan izvajalcu priskrbeti prostor za manipulacijo in za postavitev pomoznih
objektov.

16. ¢len

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec se obvezuje, da bo:

J opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter
standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,
) na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo

materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroske poskrbel za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zas¢ito gradbisca,

) med izvajanjem gradbenih del omogodil nemotene dostope do morebitnih
stanovanjskih in ostalih objektov ter omogocal normalno funkcioniranje ostalih
dejavnosti v okolici gradbisca,

J vse poskodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljis¢ popravil na lastne
stroSke nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o
ugotovljeni skodi,

) opozoril naroc¢nika in nadzornika o vseh nepredvidenih okolis¢inah, ki bi imele za
posledico drugacen nacin izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbenih rokov;
J ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu z

Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, st. 43/2011); da bo uposteval
varstvene predpise pri izvedbi del in uposteval varnostni nacrt gradbis¢a ter prevzel
skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradniji,

J uposteval navodila predstavnika naro¢nika in vodje nadzora,

J po koncanih delih popravil vse poskodbe na cestiS¢u nastale v ¢asu in zaradi izvajanja
gradbenih del po tej pogodbi,
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zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo $kodo tudi proti tretji osebi, in
prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbis¢u in okoli njega tako, da ne bo
povzrocal Skode na lastnini narocnika ali drugih oseb,

izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

pripravil podroben terminski plan izvedbe gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del
po pogodbi,

pripravil tehnoloski elaborat izvedbe gradnje,

imenoval vodjo gradnje,

poskrbel za zavarovanje gradbisca,

izvrsil vsa pogodbena dela gospodarno v korist narocnika,

storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi
dogovorjeni roki izpolnjeni,

uposteval dolocila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem nacrtu,

prevzel obvezo zavarovanja lastnih sredstev za delo, materiala, osebja in Skod v zvezi
z izvajanjem pogodbenih del,

sklenil sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovis¢u in
uposteval predpise o varnosti pri delu,

sproti obvescal narocnika o tekoci problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev prevzetih obveznosti,

varoval poslovno tajnost naroc¢nika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, ¢e to
narocnik posebej zahteva,

uposteval zahteve in dolocila razpisa, navedenega v 1. ¢lenu te pogodbe

17. ¢len
OBVEZNOSTI NAROCNIKA

Narocnik se obvezuje, da bo:

predal izvajalcu vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej
pogodbi ter uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo
del po tej pogodbi,

sodeloval z izvajalcem po dolocilih pogodbe z namenom, da bodo pogodbena dela
izvedena v obojestransko korist in zadovoljstvo,

tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na izvrsitev pogodbenih obveznosti,

enako zanesljivo kot to zahteva od izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost
izvajalca in v tajnosti obdrzal tudi druge informacije in dokumente, ¢e bo izvajalec to
posebej zahteval.

18. ¢len
ODSKODNINA IN POGODBENE KAZNI

Ce je izvajalec po svoji krivdi v zamudi s pogodbenimi obveznosti, ima naroénik pravico
zahtevati od izvajalca za vsak zaceti zamujeni dan pogodbeno kazen v visini 0,1 % do najvec
10 % pogodbene vrednosti.

Izvajalec je odskodninsko odgovoren za Skodo, ki jo povzroc¢i med izvrSevanjem pogodbenih
obveznosti, v skladu s sploSnimi naceli odskodninske odgovornosti, vendar najve¢ do visine
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skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti
povzroceno Skodo.

Izvajalec in naro¢nik se dogovorita, da izvajalec krije posredno Skodo, ki bi naro¢niku nastala
zaradi krsitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe
najve¢ do viSine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, ¢e je posredna Skoda
nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti izvajalca. Za posredno Skodo se Steje Skoda, ki
nastane naroc¢niku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te
pogodbe (npr. izguba dohodka in dobicka naro€nika, motnje in povecani stroski proizvodnje
in poslovanja narocnika, zahtevki narocnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali
nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.) in se v pogodbi
ne uposteva.

19. ¢len
GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROKI

Garancijski rok za kakovost izvrsenih gradbenih del je 3 (tri) leta od uspeSno opravljenega
internega strokovnega tehni¢nega pregleda objekta oziroma od takrat, ko je narocnik zacel
objekt uporabljati. Veljavni je tisti datum, ki nastopi pre;j.

Garancijski rok za kakovost dobavljene opreme je dve leti od uspesno opravljenega internega
tehni¢nega pregleda objekta oziroma od takrat, ko je narocnik zacel objekt uporabljati.
Veljavni je tisti datum, ki nastopi prej.

Garancijski rok za vgrajene industrijske izdelke je enak garancijskemu roku neposrednega
proizvajalca.

Izvajalec se obvezuje, na naroénikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi,
odpraviti v trideset (30) dnevnem roku. lzvajalec mora priceti z odpravo pomanjkljivosti
najkasneje v sedmih (7) dneh od prejema pisnega poziva.

V garancijskem roku mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje stroske. Ce
izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarija,
upravicen odpraviti naro¢nik na racun izvajalca.

Izvajalec ne odgovarja za pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe objekta,
kakor tudi ne v primeru, da je na dela po popisu ali navodila vodje nadzora, vnesel svoje
pripombe glede kvalitete zahtevane resitve v gradbeni dnevnik.

20. ¢len

FINANCNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO TER ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI
DOBI

Izvajalec je dolZzan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z ban¢no garancijo ali kavcijskim
zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v vrednosti 3 % pogodbene vrednosti
z DDV, ki jo mora narocniku izrociti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe in mora veljati Se 390
dni od podpisa pogodbe.

Ce se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve
in njihova koli¢ina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi finanéno zavarovanje
oziroma podaljsati njeno veljavnost.
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Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naro¢nik unovci, ¢e izbrani ponudnik
(izvajalec) svojih obveznosti do narocnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi
od pogodbe in v primeru, da narocnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od
pogodbe.

Naroc¢nik vrne izbranemu ponudniku (izvajalcu) zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti pred rokom njenega poteka le v primeru, da bo izbrani ponudnik (izvajalec)
izpolnil v celoti vse pogodbene obveznosti.

Izvajalec mora ob primopredaji objekta narocniku izro€iti bancno garancijo (oziroma
kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v viSini 5 % pogodbene
vrednosti z DDV, ki mora veljati najmanj 36 mesecev od uspesno opravljenega primopredaje
objekta. Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo narocnika ugotovljene napake v garancijski
dobi odpravil v roku in pod pogoji doloéenimi v pogodbi. Ce izvajalec teh napak ne odpravi v
skladu s pogodbo, jih je po nacelu dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti narocnik, na
raCun izvajalca. Brez predloZene garancije primopredaja ni opravljena. Garancija pokriva
primere, Ce izvajalec v garancijskem roku ne odpravi napak, ki se pojavijo zaradi
nekvalitetne, nestrokovne izvedbe.

21. ¢len
NASTOPANIJE S PODIZVAJALCI

V kolikor izvajalec pri izvajanju narocila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi
sklenil pogodbe, v katerih bo natanc¢no dolocena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene
storitve. Morebitna neposredna placila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Izvajalec mora
za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naroénika.

Izvajalec odgovarja narocniku za sodelavce in podizvajalce, kot €e bi dela opravil sam.

St. Podizvajalec Opis del Delez oddanih del v % od celote

(naziv in sedez?)

Odgovornost izvajalca nasproti narocniku je solidarna.

Izvajalec mora med izvajanjem narocCila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejSnjega odstavka in naro¢niku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vkljuciti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vklju¢itve novih podizvajalcev mora izvajalec narocniku skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejSnjega Clena ter izpolnjene in
podpisan obrazec lzjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter prilozZiti zahtevo
podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.
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Naroc¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega,
drugega ali Cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naro¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. Naro¢nik mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna placila, soglasajo, da naro¢nik namesto
glavnega izvajalca poravna podizvajalceve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu ra¢unu oziroma situaciji obvezno priloZiti raune oziroma situacije
svojih podizvajalcevy, ki jih je predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno narocilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno

placilo v skladu s tem ¢lenom, mora:

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto izvajalca
poravna podizvajalevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil ter potrjeno asignacijsko pogodbo.

Ce podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih pla¢il, mora izvajalec naroéniku najpozneje v

60 dneh od placila koncéne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh

podizvajalcev, ki niso bili neposredno placani, da je podizvajalec prejel plaCilo za izvedene

gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega

narocila.

22. ¢len
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba je ni¢na, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali za
opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

23. ¢len
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblaséena predstavnika pogodbenih strank sta:
za narocnika: Y

ki je pooblascen, da zastopa narocnika v vseh vprasanjih, ki zadevajo dobavo po tej pogodbi
in ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri izvajalcu in

za izvajalca: ,
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ki je pooblaséen, da zastopa izvajalca v vseh vprasanjih, ki se nanasajo na izvedbo del po tej
pogodbi in je dolZzan neposredno sodelovati z naroénikovim predstavnikom ves cas trajanja
pogodbe.

24. ¢len
VAROVANIJE ZAUPNIH PODATKOV

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet
te pogodbe in bo oznacdena za zaupno, ali bo to izhajalo iz njene narave ali iz dolo¢b veljavnih
evropskih in slovenskih predpisov, varovali kot poslovno skrivnost in je ne bosta
neupraviceno izkoris¢ali v svojo korist oziroma komercialno izkori$cali ali posredovali tretjim
osebam.

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglasata, da morebitnih
osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z dolodili teh predpisov. Pogodbeni stranki
bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprecevali
morebitne zlorabe, skladno in v smislu z dolocili navedenih predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku
ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri
izvajanju te pogodbe, razen ¢e tako zahteva zakonodaja ali odredba sodis¢a, oziroma na
podlagiizrecnega pisnega soglasja pogodbenih strank.

25. ¢len

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV

Narocnik soglasa ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrSevanje ali
uveljavitev te pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in
informacije o naro¢niku, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in
soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih drzavnih in drugih organih in
institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim narocnik s podpisom te
pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predlozitvi te pogodbe).

26. ¢len
VISJA SILA

Pod visjo silo se Stejejo vsi nepredvideni in neodklonljivi dogodki, ki preprecujejo izvajanje
pogodbenih obveznosti in jih kot take priznava sodna praksa.

Pogodbena stranka, na katere strani je visja sila nastala, je dolZzna obvestiti nasprotno
stranko o nastopu oz. prenehanju visje sile v roku 3 dni po nastopu oz. prenehanju in
predloziti verodostojni dokaz o obstoju ter trajanju visje sile.

Pogodbeni roki se podaljSajo sporazumno oz. najmanj za dobo trajanja visje sile.
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27. ¢len
UPORABA PRAVA IN KODEKSA

Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo sploSna dolocila o prodajni pogodbi iz
Obligacijskega zakonika.

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta pri izvrSevanju pogodbenih obveznosti spostovali
dolocila Eti€nega kodeksa druzbe Elektro Primorska, d. d., (v nadaljevanju: kodeks),
objavljenega na spletni strani druzbe www.elektro-primorska.si.Pogodbeni stranki se
dogovorita, da je krsitev dolocil kodeksa lahko utemeljen razlog za enostransko odpoved
pogodbenega razmerja.

28. ¢len
MOREBITNI SPORI

Vse spore, ki bi nastali v zvezi z izvedbo storitev po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki
reSevali sporazumno. V primeru, da stranki spora ne resita sporazumno, je za reSevanje
morebitnih sporov pristojno sodis¢e v Novi Gorici.

29. ¢len
ODSTOP OD POGODBE

Narocnik lahko odstopi od pogodbe, ce izvajalec zamudi z izvedbo del in mu je tako
obracunana najvisja predvidena skupna pogodbena kazen, opredeljena v 17. ¢lenu pogodbe.

30. ¢len
KONCNE DOLOCBE

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici, e je narocnik seznanjen, da je:

- sodiSc¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ¢lena
ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narodila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni drzavni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v €asu izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s pladilom za delo, delovnim ¢asom, pocitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnhomoc¢no odlocitvijo
ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za prekrsek.

Razvezni pogoj se uresnici pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe Se najmanj Sest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, ¢e zaradi
ugotovljene krsitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
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V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve
nove pogodbe o izvedbi javnega narocila.

Ce naroénik v zakonsko dolo¢enem roku ne za¢ne novega postopka javnega narocila, se teje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki
upostevali dolocila Obligacijskega zakonika.

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter predlozZitve bancne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se sklepa za ¢as izpolnitve pogodbenih
obveznosti.

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1
(en) izvod.

Nova Gorica, .

NAROCNIK: IZVAJALEC:

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.,
Nova Gorica

Predsednik uprave:

Uros BlazZica
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