DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izdelava idejnih resitev, DPP in PZI za preureditev pocivali$¢ s povecanjem parkirnih povrsin za
tezka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, Lopata Sever in Fernetici Sever

marec 2024



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

V specifikaciji ponudbe je zapisano: »Ponudnik izpolni predracun (specifikacijo
ponudbe) z vsemi cenami na enoto. Ponudnik mora v ponudbeno ceno vkljuciti
tudi strosek izdelave izvleckov iz PZI (vseh nacrtov) za potrebe javnega narocila
za izvedbo obnove pocivalis¢. Ponudbena cena mora vkljucevati tudi strosSek
izdelave zbirnega nacrta, ter stroSek izdelave dokumentacije zahtevane s
projektno nalogo, za katere ni predvidena lo¢ena postavka (npr. primerjava
stroskov, predstavitev projektnih reSitev narocniku ...) in so potrebni za
dokoncéanje vseh del po projektni nalogi. Stroski in dela, ki niso posebej
specificirana v ponudbenem predracunu, kot npr. materialni stroski, stroski
udelezbe na koordinaciji z narocnikom in inZenirjem, stroski predstavitev
poteka projektiranja, stroski, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali
morebitni dodatni stroski povezani z izvedbo naloge morajo biti zajeti v
enotnih cenah ponudbenega predracuna. » Narocnika sprasujemo: 1. Koliko
koordinacij oz. ur na udeleZenca naj se upoSteva v ponudbi? 2. Koliko
predstavitev narocniku je predvideno? 3. Kaj se razume pod »stroski, ki izhajajo
iz veljavne zakonodaje«? 4. Kateri so morebitni dodatni stroski povezani z
izvedbo naloge? V sosednji Avstriji ima npr. ASFINAG natancno doloceno
Stevilo koordinacij in ostalih stroskov povezanih s sestanki. Tudi DRSI ima v
novejsih razpisih natancno doloceno Stevilo ur za koordinacijo. Zdi se, da se pri
DARS-u takSna praksa ne spremeni samo zato, ker nekdo nima interesa ali pa
se mu preprosto to ne ljubi pocet. V trenutni situaciji sta mozna samo dva
scenarija. Prvi je, da ponudnik pretirava v oceni teh »pavsalnih« stroskov, kar
povzroCi negospodarno porabo javnih sredstev. Pri drugem pa ponudnik
podceni te strogke, kar mu povzroéi gospodarsko $kodo. Cemu je to potrebno?
Narocnika pozivamo, da odgovori na zastavljena vprasanja, saj bo le v tem
primeru dobil primerljive ponudbe in zagotovil gospodarno porabo javnih
sredstev.

Kot sledi iz tocke 13. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe, morajo biti v
enotnih cenah ponudbenega predracuna vkljuceni vsi strodki, povezani z
izdelavo naloge. Obseg dolocenih aktivnosti, kot so npr. Stevilo koordinacij,
predstavitev,...., je predvsem odvisen od kakovosti izdelanih projektnih resitev
s strani ponudnika, zato narocnik ne more definirati natancnega obsega.
Naroc¢nik od izkuSenega izdelovalca projektne dokumentacije pric¢akuje, da na
podlagi preteklih izkusenj lahko pravilno oceni obseg aktivnosti, ki so potrebne
za dokoncanje projekta, ki ga prevzema v izvajanje. Med stroske, ki izhajajo iz
veljavne zakonodaje priStevamo npr. pridobivanje projektnih pogojev,
usklajevanje projektnih reSitev glede na pripombe presojevalca varnosti
cest...).

V tocki 8.3.1. je zapisano: Idejne resitve se izdelajo za tri variante: - Varianta 1
dodatna parkirna mesta za TTV in Zelenimi funkcionalnimi objekti in povrSinami
— z minimalno potrebnimi deli za razsiritev pocivalis¢a. - Varianta 2
(kompromis): Zasleduje se resitev, ki na eni strani poskusa ¢im bolj zagotoviti
zahtevam po funkcionalnosti, navedenim v ERS, na drugi strani pa uposteva
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Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

znacilnosti obstoje¢ega pocivalis¢a in ohranja Se ustrezne obstojece sklope
infrastrukture po predlogu projektanta - kompromisna (razmerje med koristmi
in stroski) resitev. - Varianta 3 (nova zasnova): Pocivalis¢e se zasnuje na novo in
v polnosti uposteva navedene smernice oz. je zasnova najbolj optimalna glede
lo¢evanja uporabnikov pocivalis¢a (parkiriS¢a za osebna in motorna vozila,
avtodome, avtobuse, tovorna vozila in izredne prevoze). Glede na dejstvo, da
se obseg ureditev v posameznih variantah bistveno razlikuje, sprasujemo
naro¢nika, kako naj ponudnik oceni vrednost izdelave PZI dokumentacije,
oziroma katero varianto naj pri oceni vrednosti uposteva?

Razlicne variante se izdelujejo na nivoju idejnih resitev. Ponudnik mora
ponuditi ceno za izdelavo PZI dokumentacije, s katero bo naroc¢niku zagotovil
izdelavo PZI dokumentacije za katerokoli od izbranih variant.

V tocki 8.3.4. je zapisano: Narocnik si pridrzuje pravico dajati projektantu med
nacrtovanjem in izdelavo PZI dodatna navodila, ki jih bo moral upostevati, ne
da bi imel pravico do dodatne cene, ¢e taka navodila ne bodo bistveno vplivala
na obseg naloge. Podobno je zapisano tudi v tocki 9. Narocnik si pridrzuje
pravico dajati izdelovalcu med nacrtovanjem in izdelavo predmetne projektne
dokumentacije dodatna navodila, ki jih bo moral upostevati, ne da bi imel
pravico do dodatne cene, Ce taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg
naloge. Presoja o tem, ali sprememba bistveno vpliva na obseg njegovega dela,
je prav gotovo na strani izvajalca. Naroc¢nika pozivamo naj natancno pojasni kaj
pomeni termin »bistveno«, oziroma kdo bo presojal kdaj sprememba bistveno
vpliva na obseg naloge in kdaj ne.

Bistveno spremembo, ki vpliva na obseg naloge, ima mozZnost izvajalec
podrobno obrazlozZiti v zahtevku. Narocnik se o bistveni spremembi, ki vpliva
na obseg dela, izrece na osnovi ustrezno utemeljenega zahtevka izvajalca del.

V 15. ¢&lenu je zapisano: Ce izvajalec meni, da je, upostevaje dolotila te
pogodbe, upravicen do dodatnega placila za dela, ki so vezana na izvedbo
predmeta te pogodbe, pa niso zajeta v tej pogodbi, mora narocniku takoj oz.
najpozneje v roku 30 dni po nastopu okolis¢in, ki po njegovem mnenju
opraviCujejo vloZitev zahtevka, posredovati podrobno obrazloZen zahtevek, ki
vsebuje podatke ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno placilo.
Naroc¢nik bo pravocasen zahtevek obravnaval in po potrebi zahteval dodatna
pojasnila in obrazloZitve. Za dodatno narocena dela bosta pogodbeni stranki
sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem postopku, skladno z veljavno
zakonodajo oz. internimi predpisi narocnika. Ponudniki, ki Ze izvajamo
projektantske storitve za narocnika DARS, vemo, da je praksa popolnoma
drugacna od zapisa v tem clenu. Dodatna dela se vecino izvajajo ali zacnejo
izvajati brez sklenjenih aneksov, saj je sklenitev aneksov na DARS-u izredno
dolgotrajen postopek. Narocnika sprasujemo ali je izvajalec dolZan izvajati
dodatna dela brez sklenjenega aneksa oziroma vsaj usklajenega in potrjenega
zahtevka.

Narocnik bo v primeru nastopa okoliscin, s katerimi bi bil izvajalec upravicen do
dodatnega placila, ravnal v skladu s 15. ¢lenom vzorca pogodbe (Poglavje 4
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila).

V prilogi 1PN: Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun podan obseg
preiskav v tockah A2 (Il. preiskave na lokaciji Lopata in lll. preiskave na lokaciji
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Odgovor:

Vprasanje 6:

Odgovor:

Vprasanje 7:

Odgovor:

Ferneti¢i) ni skladen s kolicinami, navedenimi v projektnih nalogah za
pocivalis¢i Lopata Sever in Fernetici sever. Katere kolicine so merodajne pri
pripravi ponudbe?

Gre za neskladje. V prilogi dodatka podajamo spremembo Priloge 1PN:
Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun, kjer je neskladje odpravljeno.

Pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da se minimalno Stevilo
posamezne vrste preiskav za dolocitev kakovosti obstojecih vgrajenih
materialov v vozis¢no konstrukcijo po projektnih nalogah za posamezne
lokacije razlikuje od Stevila posamezne vrste preiskav podane v Prilogi
1PN:Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun. Prosimo za pojasnilo kateri
obseg je pravilen.

Gre za neskladje. V prilogi dodatka podajamo spremembo Priloge 1PN:
Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun, kjer je neskladje odpravljeno.

Obsegi preiskav v tockah A2 (ll. preiskave na lokaciji Lopata in lIl. preiskave na
lokaciji Fernetici) v ponudbenem predracunu v prilogi 1PN (excel tabela) niso
enaki s koli¢inami, navedenimi v projektnih nalogah za pocivalis¢i Lopata Sever
in Fernetici sever. Prosimo za popravek excel datoteke "specifikacija ponudbe".

Gre za neskladje. V prilogi dodatka podajamo spremembo Priloge 1PN:
Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun, kjer je neskladje odpravljeno.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 2 - Projektne naloge s prilogami

Kot del tega dodatka objavljamo novo Prilogo 1PN: Specifikacija ponudbe - ponudbeni
predracun, ki v celoti nadomes¢ata prvotno objavljeno Prilogo 1PN: Specifikacija ponudbe -
ponudbeni predrac¢un. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoStevati s tem dodatkom
objavljeno novo Prilogo 1PN: Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun.

Priloga 1PN: Specifikacija ponudbe - ponudbeni predracun, je spremenjena v naslednjih

poglavjih:

- v tocki A2.Il. se spremenijo koli¢ine, da bodo skladne s toc¢ko 8.3.7. v projektni nalogi
Projektna naloga za izdelavo idejnih reSitev, DPP in PZl za preureditev pocivalis¢a
Fernetici Sever s povecanjem parkirnih povrsin za tezka tovorna vozila in izboljSanjem
funkcionalnosti §t. 8.4.2./2023-MSP-870

- v tocki A2.111. se spremenijo koli¢ine, da bodo skladne s tocko 8.3.7. v projektni nalogi
Projektna naloga za izdelavo idejnih reSitev, DPP in PZl za preureditev pocivalisca
Fernetici Sever s povecanjem parkirnih povrsin za tezka tovorna vozila in izboljSanjem
funkcionalnosti §t. 8.4.2./2023-MSP-871
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