Vzorec pogodbe (Prodnik)

INVESTITOR: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.0.0., Savska cesta 34, 1230 DomZale, po
pooblastilu in pogodbi Obcina Trzin, Mengeska cesta 22, 1236 Trzin, ki jo zastopa
Zupan Peter LoZar

Ident. §t. za DDV: SI 54471656
Matic¢na Stevilka: 5227739000

in

IZVAJALEC: , , , ki ga zastopa direktor/-ica
Ident. $t. za DDV: Sl

Matic¢na Stevilka:
Stevilka TRR izvajalca:

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

1. ¢len

Pogodbeni stranki se uvodoma seznanjata, da je JAVNO KOMUNALNO PODIJETJE PRODNIK d.o.0. s
pooblastilom z dne pooblastil Obcino Trzin (v nadaljevanju: pooblasceni investitor) za izvedbo in
vodenje investicije »Obnova vodovodnih prikljuc¢kov na Ulici OF« v njenem imenu.

|. PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo investitor naroca, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih del:

- gradbena dela za obnovo vodovodnih priklju¢kov na Ulici OF po projektu za izvedbo (PZI) st.
21 _007/3-V, ki ga v novembru 2021 izdelalo podjetje PNZ d.o.o. iz Ljubljane, dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila in ponudbi izvajalca$t. _ zdne __ zaizvedbo javnega
narocila, objavljenega na portalu javnih narocil pod Stevilko __;

- administrativna dela, ki obsega predloZitev sledece dokumentacije:

a. geodetski nacrt obnovljenih vodovodnih priklju¢kov na Ulici OF (natisnjen izvod + CD) v
skladu z navodili upravljalca in geodetskimi predpisi, kot topografsko - katastrski nacrt
z montaznimi shemami izvedenih vozlis¢ (izris in fotografski posnetek);
gradbeni dnevnik;

c. knjiga obracunskih izmer.

1. VREDNOST POGODBENIH DEL
3. ¢len

Skupna pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dolo¢ena po sistemu cene na enoto mere in
je enaka ocenjeni vrednosti, ovrednoteni po ponudbi izvajalca St. z dne ,kiznasa
eurov (z besedo: /100) brez davka oziroma __ eurov (z besedo: _ /100) z
davkom. Davek se ne obracuna, in sicer iz naslova obrnjene davéne obveznosti po 76.a ¢lenu ZDDV-1.
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I1l. ROKI
4, ¢len

Izvajalec se obvezuje priceti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, najkasneje v roku 10 dni od uvedbe
v delo oziroma takoj po vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo po obnovljenem vodovodu. Kot dan uvedbe v
delo se Steje dan, ko investitor izpolni obveznosti iz 6. ¢lena. Datum uvedbe v delo se vpise v gradbeni
dnevnik.

Izvajalec se obvezuje:
- gradbena dela dokoncati v roku 90 dni od uvedbe v delo, za kar se izdela zapisnik o kvalitativnem
pregledu objekta,
- predloziti financno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot to doloc¢a 14. ¢len,
- administrativna dela opraviti v roku 120 dni od uvedbe v delo.

5. ¢len

Rok dokoncanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokonéane vse postavke (izvzemsi postavke, ki zajemajo
administrativna dela) iz ponudbenega predracuna za Prodnik.

Rok za dokoncanje gradbenih del se lahko podaljsa v primerih, nastetih v Posebnih gradbenih uzancah
2020 (PGU 2020), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
6. ¢len

Investitor je dolZzan pred pri¢etkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izrociti:
- skice obnove vodovodnih priklju¢kov,
- enizvod projektne dokumentacije.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajodi riziki v zvezi z izvedbo del in
projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoli$¢ine za izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Izvajalec je dolZzan imeti v Casu trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje objekta) v skladu z
veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za $kodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vklju¢no z delodajalcevo odgovornostjo). Izvajalec
ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico §t. _ pri zavarovalnici

8. ¢len
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del se izvajalec obvezuje, da:

- vsadelaizvrsi solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi;
- pred pricetkom gradbenih del pridobi elaborat za¢asne prometne ureditve;
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- pred pricetkom gradbenih del pridobi upravno dovoljenje za zaporo ceste;

- pred pricetkom gradbenih del poskrbi za fiziéno postavitev zapore ceste;

- pred pricetkom gradbenih del izdela varnostni nacrt;

- pred pricetkom gradbenih del izdela nacrt organizacije gradbisca;

- pred pricetkom gradbenih del pooblas¢enemu investitorju preda terminski plan izvedbe del;

- pouvedbivdelo zavaruje predana zemljisc¢a, potrebna za izvedbo gradbenih del, tako, da ne bo
motena izvedba del s strani tretjih oseb;

- ves Cas gradnje sodeluje na operativnih sestankih s predstavniki pooblas¢enega investitorja;

- ves Cas gradnje tekoce vodi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer;

- izroci dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

- pooblascenega investitorja pisno obvesti o dokoncanju gradbenih del;

- po koncanih gradbenih delih pripravi dokumentacijo iz 2. ¢lena te pogodbe;

- izvedbo gradbenih del organizira tako, da se dela izvajajo najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu,
razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

9. ¢len

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja),
razen v primeru, ki ga doloc¢a Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/15, s spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3).

V1. NACIN OBRACUNAVANIJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
10. ¢len

Opravljena gradbena dela bo izvajalec obracunal po cenah na enoto mere iz ponudbenega predracuna
za Prodnik in po dejansko izvrsenih koli¢inah, potrjenih v knjigi obracunskih izmer. Cene na enoto mere
so nespremenljive do izdaje koncne situacije.

Podlaga za dolocitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz
ponudbenega predracuna za Prodnik. Vsa dodatna dela se vpisejo v gradbeni dnevnik po predhodni
potrditvi investitorja in nadzornika. lzvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, ¢e je investitor
pristal na njihovo vrednost.

11. ¢len

lzvajalec na podlagi potrjenih izmer v knjigi obracunskih izmer za pretekli mesec sestavi in vroci vodji
nadzora v potrditev zacasno mesecno situacijo. Zacasno mesecno situacijo, potrjeno s strani nadzornika,
izvajalec nato vroci v predhodni pregled in potrditev pooblas¢enemu investitorju, katerega potrditev
situacije je obvezna priloga izvajalCevega racuna.

Izvajalec investitorju do kvalitativnega pregleda objekta izstavlja mesecne situacije. Po izpolnitvi vseh
pogodbenih obveznosti iz 2. ¢lena in izrocitvi financnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
rok, kot to doloc¢a 14. clen, izvajalec investitorju na osnovi potrjene koncne situacije izstavi racun do
polne vrednosti izvedenih del.

Investitor bo od vsakega potrjenega zneska racuna mesecne situacije, 95 % njegove vrednosti, nakazal
na transakcijski racun izvajalca st. , pri , v roku 30 dni od dneva prejema racuna mesecne
situacije, 5 % pa ob placilu racuna koncne situacije.
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V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno placilo:

Izvajalec pooblasca investitorja, da na podlagi potrjenega racuna s strani izvajalca neposredno placuje
podizvajalcu. Podizvajalec soglasa, da investitor namesto izvajalca poravna podizvajalCevo terjatev do
izvajalca na transakcijski racun podizvajalca §t. _ odprt pri banki . Izvajalec svojemu racunu
priloZi raun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in vodja nadzora. Neposredna placila
podizvajalcem bodo izvrSena v roku iz tretjega odstavka tega ¢lena in na nacin, ki je dolocen za izvajalca.

VII. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izkljucujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020
(PGU 2020).

Ce izvajalec po svoji krivdi prekoraci pogodbeni rok, mu bo investitor pri izpla¢ilu ra¢unov obragunal
pogodbeno kazen v visSini 1 %o pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar do najve¢ 5 %
pogodbene vrednosti z DDV.

Investitor je upravicen odtegniti tako pogodbeno kazen kot Skodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje
izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obracuna z mesecnim poplacilom. Investitor in izvajalec
soglasata, da pravica zaraCunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom Skode investitorju.
Povracilo tako nastale skode bo investitor uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti,
neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka Skode, ki jo utrpi investitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s
strani izvajalca in bi nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko investitor zahteva poleg
pogodbene kazni tudi poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi
izvajalceve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec
mora, Ce ga investitor k temu pozove, skupaj z investitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih,
sprozenih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve
izvajalca.

Investitor lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroske
izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. V tem primeru si bo investitor obrac¢unal tudi
manipulativne stroske v visini 5 % vrednosti drugje narocenih storitev.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE
13. ¢len

Izvajalec jamci za kakovost izvedenih del tri (3) leta. Garancijski rok te¢e od uspesno opravljenega
kvalitativnega pregleda objekta. Navedeno jamcevanje ne izkljuCuje odgovornosti za solidnost gradnje.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v
dogovorjenem roku. Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega
gospodarja upravicen odpraviti investitor oz. s strani investitorja izbran drug izvajalec na racun in stroske
izvajalca. V tem primeru si bo investitor obracunal tudi manipulativne stroske v visini 5 % vrednosti
drugje narocenih del.
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14. ¢len
Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroci financno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, ki mora biti brezpogojno in placljivo na prvi poziv, ter vsebinsko ne sme odstopati od vzorca iz
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
Izvajalec se zavezuje, da bo v 15 dneh po kvalitativnem pregledu objekta investitorju izrocil finan¢no
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bancne garancije ali kavcijskega zavarovanja
v viSini 5 % vrednosti izvedenih del z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti
za 30 dni daljSe kot znaSa garancijska doba po tej pogodbi.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

15. ¢len
Izvajalec mora pooblaséenega investitorja pisno obvestiti o dokoncanju gradbenih del.
V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokoncanju gradbenih del na ogledu objekta ugotovijo
pomanijkljivosti, se pred izdelavo zapisnika o kvalitativnem pregledu objekta izdela vmesni zapisnik, v
katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolzan izvajalec odpraviti, da bi bil kvalitativni pregled
objekta uspesen, ter datum ponovnega ogleda objekta.
Ce izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po nacelu dobrega gospodarja
upravi¢en odpraviti investitor na racun izvajalca. Pokritje teh stroskov lahko investitor obracuna pri

kon¢ni situaciji.

Po uspesnem kvalitativnem pregledu izvedenih del oz. odpravi morebitnih pomanjkljivosti se pristopi k
primopredaji objekta.

16. ¢len
Za uspesno izpolnitev pogodbe mora izvajalec opraviti primopredajo objekta.
Uspesna primopredaja objekta se dokazuje z zapisnikom o sprejemu in izrocitvi, kot dokumentom, ki
potrjuje dokoncanje vseh del (gradbenih del in administrativnih del iz 2. ¢lena) in izrocitev finanénega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

X. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI

17. ¢len

Kontaktna oseba pooblas¢enega investitorja za izvajanje te pogodbe je

Kontaktna oseba izvajalca za izvajanje te pogodbe je

Izvajalec je dolZan vso pisno korespondenco posiljati tako investitorju, pooblas¢enemu investitorju in
nadzorniku.
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18. ¢len
Investitor pooblasca izvajalca, da ravna z odpadki oziroma da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbiscu,
skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Pooblasceni izvajalec mora zagotoviti, da se bodo viski
izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Uradni

list RS, St. 34/08, 61/11 in 44/22 —ZVO-2).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloZeni v naravo, jih investitor lahko
odstrani na stroske izvajalca in stroSke odstranitve in deponije odSteje od zneska koncnega racuna.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren nacin uporabljal samo tiste obcinske javne ceste, ki jih
skladno s predpisi sme uporabljati.

V primeru nastopa s podizvajalcem:
XI. PODIZVAJALCI
19. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci, in sicer:

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca:

Identifikacijska Stevilka (ID §t. za DDV):
Maticna Stevilka:

Podizvajalec zahteva neposredna placila: DA NE
Transakcijski racun:

Zakoniti zastopnik:

Kontaktna oseba:

Del javnega narocila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del):
Koli¢ina/delez (%) del, ki se oddaja v
podizvajanje:

Vrednost del:

lzvajalec mora nove podizvajalce priglasiti v roku 5 dni. Podizvajalce potrjuje pooblas€eni investitor.
Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz Cetrtega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predloZiti:
- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,
- izpolnjene obrazce, ki so zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo ponudbe, za podizvajalca.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredna placila, je potrebno predloziti tudi:
- zahtevo podizvajalca po neposrednih placilih,
- soglasje podizvajalca na podlagi katerega investitor namesto izvajalca poravna podizvajalcevo
terjatev do izvajalca.
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V primeru, da neposredna placila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od placila
koncnega racuna predloZiti njegovo in podizvajaléevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel placilo
za izvedena dela, povezana s to pogodbo. Krsitev tega dolocila ima za posledico uvedbo postopka o
prekrsku iz druge tocke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

Xll. PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
20. ¢len

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku
investitorja ali njegovemu organu izvajalec oziroma tretja oseba vimenu ali na racun izvajalca, ni obljubil,
ponudil ali dal kakSno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji,
- opustitev dolZznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je investitorju povzrocena Skoda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru krsitve dolocil protikorupcijske klavzule je pogodba ni¢na.
Xlll. RAZVEZNI POGO)
21. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici:

- cejeinvestitor seznanjen, da je sodisce s pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. ¢lena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- Cejeinvestitor seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s placilom za delo, delovnim ¢asom,
pocitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali
ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izreCena globa za prekrsek.

V primeru seznanitve investitorja s krsitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga doloci investitor, ki pa ne sme biti daljsi od 15 dni, predloZi dokaze, da je
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja
krsitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloZi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne
ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju kritev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali &e jih je, pa investitor oceni, da ti ukrepi ne zado$¢ajo,
lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga doloci investitor in ne sme biti daljsi od 15 dni v skladu
s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, e ta
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Ce izvajalec ni predloZil dokazov zase
ali za podizvajalca ali Ce jih je, pa investitor oceni, da ti ukrepi ne zadoscajo, ali e izvajalec ne prevzame
del sam ali predlaga novega podizvajalca ali Ce investitor v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno
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predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve
investitor s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi predmetnega javnega narocila, investitor pa mora nov postopek oddaje javnega
narotila zaéeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kriitvijo. Ce investitor v tem
roku ne zacne novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60 dan od seznanitve
s krsitvijo.

XIV. KONCNE DOLOCBE
22. ¢len
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skugali regiti sporazumno. Ce
spornega vprasanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproZi spor pri
stvarno pristojnem sodiS¢u po sedezu investitorja.
23.¢len
Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki.

24. ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih investitor prejme dva (2)
izvoda, pooblasceni investitor en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

Stevilka: Stevilka:
, dne: Trzin, dne:
IZVAJALEC: INVESTITOR:

PRODNIK d.o.0.,
po pooblastilu Ob¢ina Trzin

, Peter LozZar,
Zupan
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