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Stevilka 37165-228/2021 St. investicijskega 21-0029
projekta:
Datum: 23.1.2024 Naziv investicijskega OBJR Most ez Dravo v Podvelki
projekta: (MB0251)
UJMA
PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo izvedbenega nacrta na nivoju Projekta za izvedbo (PZI) rehabilitacije mostu
{MB0251) ¢ez Dravo v Podvelki na R3-704/1355 v km 10,120

1.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA i

Na regionalni cesti R3-704/1355 Ribnica - Brezno v km 10,120 se nahaja most &ez Dravo v Podvelki.
Most je bil zpo sistemu proste konzole gradnje zgrajen leta 1960, vedja rekonstrukcija pa je bila
izvedena leta 1995.

Most predstavlja pomembno prometno povezavo med glavno cesto Maribor — Radlie v naselju
Brezno in naseljem Podvelka. Objekt leZi zunaj naselja Podvelka. Pred mostom v smeri stacionaze
poteka regionalna enotirna zelezni$ka proga Maribor — Prevalje. Proga ni elektrificirana.

Most je izveden kot kontinuirna konstrukcija preko treh polj z razpetinami 27,0+66,0+27,0, skupne
dolzine 120,0m. Sirina vozi§&a znasa 5,0m, Sirina obojestranskih hodnikov pa 1,0 m. Glavno nosilno
konstrukcijo tvorita dva prednapeta glavna nosilca, ki sta na razdalji po 3,55 m povezana s pre¢niki.

names$éena varnostna ograja za pesce in cestna razsvetljava.

Na objektu se nahajajo TK in CATV vodi, vodovod, kanalizacija in deloma elektro vod (v obmodju
zelezni$ke zapornice). Objekt stoji na obmocju naravne vrednote Natura 2000 z nazivom Zgornja
Drava s pritoki ter na ekologko pomembnem obmocju Zgornja Drava.

Obstojece stanje objekta je zadovoljivo. Vecgje poSkodbe objekta so na obmocju poSkodovanih
kovinskih dilatacijah, zaradi ¢esar zamaka v prostor leziS¢ na obeh krajnih opornikih. Zaradi sledov

zaznati votlavost, vidna je korodirana armatura, beton leziS¢ razpada. Izlivniki so zamaSeni in
korodirani, oprema objekta je lokalno poskodovana, asfalti so mrezasto razpokani.
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Naslov projekta: PZI ureditve pasu za levo zavijanje na kriZi§éu G1-1/0244 na R3-704/1355/0244
Brezno — Ruta v km 04000

lzdelal: TRASA d.0.0., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor
Odgovorni vodja projekta: dr.Bojan Zlender, univ.dipl.inZ.grad., Pl G-2200
Vrsta projektne dok.: Pzi

Stevilka projekta: 97119

Projektant si mora pridobiti navedeno projektno dokumentacijo in jo pri nacrtovanju rehabilitacije
premostitvenega objekta upostavati.

2. PREDLOG RESITVE

Na zadnjem obdobnem pregledu je objekt dobil kodificirano oceno stanja 2, kar pomeni slabo stanje.
Sled navedene kodificirane ocene stanja mostu je potrebno izdelati projektno dokumentacijo na
nivoju PZI za rehabilitacijo objekta in rehabilitacijo navezovalne ceste ter vodnogospodarske
ureditve.

Projektant naj na osnovi najnovejsih dognanj stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehni¢nih
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge izdela projektno dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev z vsemi zahtevanimi vsebinami.

Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev mora biti izdelana v skladu s
Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov ter mora obsegati
projektno resitev rehabilitacije objekta in ceste z vsemi prikljucki, dovozi in dostopi, ureditvijo povrsin
za pesce in/ali kolesarje, ustrezne reSitve glede vodenja prometa v ¢asu gradnje in nacrt
vodnogospodarskih ureditev vkljuéno s hidravli¢éno hidrologkimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi
zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Na podlagi pridobljenih projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati kon¢no varianto
projektne resitve na nivoju projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev in jo
poslati v potrditev narogniku (v elektronski in papirnati obliki). V skladu z naro¢nikovimi
smernicami oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe,
analize in statiéne izraéune z namenom iskanja najugodnejSe reSitve, vzporedno tudi
usklajevanj z naroénikom, soglasodajalci oziroma drugimi deleZniki.

Koné&na varianta mora tako upostevati zahteve iz projekine naloge, projektne pogoje oz. mnenja,
strokovne podlage ter navodila naroénika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno
skupaj z naro¢nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant pri¢ne z izdelavo na ravni PZl. Z rehabilitacijo premostitvenega
objekta bo potrebno zagotoviti ustrezen karakteristicni prerez objekta in ceste v obmocju obdelave,
kateri bo skladen z veljavno zakonodajo ter bo v &im vecji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg rehabilitacije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno
resiti tudi smiselni del rehabilitacije navezovalne ceste R3-704/1355 z odvodnjavanjem, navezavo na
obstojece stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povrsin za pesce in
kolesarje, ureditev tangiranih prikijuckov in dovozov, optimaino vodenje prometa v Casu gradnje ter
potrebne vodnogospodarske ureditve reke Drave v vplivnem obmoéju mostu. Prav tako je po potrebi
in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev treba resiti tudi prestavitev in/ali zascito komunalne
infrastrukture v obmocju obdelave.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 10,050 do cca km 10,240. StacionaZa zacetka in
konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojeCe
stanje tako nekoliko pove&a, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celoten
poseg, tako stalne kot tudi zacasne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
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posega ni mogoc¢e urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
narocnika oz. njegov strokovni nadzor.

Na obeh straneh reke Drave poteka Dravska kolesarska pot DKP D3. Pri nacrtovanju rehabilitacije
premostitvenega objekta z navezavami na obstojeée stanje, mora projektant upostevati potek
obstojece kolesarske povezave in predvideti povezavo le-teh med obema bregovoma reke Drave.

Ob upostevanju predhodnega odstavka mora projektant preveriti, kolikdna je najve€ja mozna
raz8itirev obstojeCega mostu v sled zagotovitve ustreznih voznih pasov, povrSin za kolesarje in
pesce.

Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemljiS¢a, katera niso v drzavni ali obCinski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti nacelna soglasja lastnikov zemlji3¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nac¢elnih soglasij ni mogoce pridobiti, se poskusa izogniti, ¢e je le mogode. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nadelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika naroénika.

3. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravijavca drzavne ceste (pristojne
obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma
soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora
upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija:
Za objekt se v arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo nahaja projekina dokumentacija:
- Most ¢ez Dravo v Podvelki, PZI — SANACIJA, Maribor, marec 1995

| 4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

41 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznagevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiénih prilog.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/iwww.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcile-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukture

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obiliki.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izraZena s
kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni nacrt PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega nacrta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.
Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:/iwww.qov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/
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| 5.  PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve upoStevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmocje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne pogoje in
soglasja 0z. mnenja.

Zahtevam soglasodajalcev/mnenjedajalcev po povetanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z narocnikom. Ce izstaviljeni projektni pogoji niso v skladu z
veljavnimi zakoni in predpisi (npr. ni navedbe &lena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz. predpisa,
na osnovi katerega se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajalca
pozvati, da jih korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko dologena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa $e pravocasno
pred iztekom pritoZbenega roka, o tem obvestiti narocnika.

5.1 Obveséanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11. ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, $t.133/22 in
18/23-ZDU-10) in Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z na¢rtovanimi gradbenimi deli in o skupni
gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, $t. 9/2018) je projektant dolzan v imenu
narognika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (http://investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o
naértovani gradniji in svoj poziv zainteresiranim naro¢nikom v elektronska komunikacijska omreZja in
pripadajogo infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskin omreZij in
pripadajoée infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi$e nameravane posege in lokacijo ter prilozi pregledno situacijo z oznaceno
lokacijo posega v pdf. formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naronikom oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vloZi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi naroCniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

(6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehnitne specifikacije za ceste in objekte (TSCO07) na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje ter Tehnicne
specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo od leta
2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje.

Pri nagrtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za leZisCa, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje. Prav tako je potrebno upostevati novelirana standarda SIST
EN 206 in SIST 1026, ki uvajata nove zahteve za betonske konstrukcije.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

(7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splodno

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za narocnika.
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Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehniéno porocilo ter tehniéna porogila za
posamezne dele projekta. V tehniénem porocilu je potrebno obrazloZiti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehniénih resitev v skladu z veljavho zakonodajo. V takSnem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazlozitve (v obliki dopisa) in izra¢una stroskov (po
potrebi) utemeljiti tak$no odstopanje kot edino tehniéno oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro€nika tudi vioziti
vloge z vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemiljis¢a.
Projektant mora pri pridobivanju vlog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti
vse sluznostne upravicence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo pla¢nika sluznosti za
posamezen komunalni vod.

Upravljavci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemlji§éih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravljavcev komunainih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljis¢ih, do podpisa
pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluZznostne
pravice).

Poseg se naértuje na osnovi rezultatov hidravlicno hidroloSke analize, karakteristicnega profila
struge vodotoka, vodenja trase struge v obmogju posegov v vodni svet in na podlagi hidravliénega
profila odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za Cas izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zaasne zapore voziSca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroske, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi§ée, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

7.2 Podlage za projektiranje

Geodetski nadrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiskokatastrskega naérta in mnenja o optimalni metodi izboljfave izhaja, da je kakovost
zemljiskokatastrskega nacrta neustrezna, mora geodetski nacrt vsebovati tudi lokacijsko izboljan
zemljiski kataster. Lokacijsko izboljSavo zemljiSkega katastra predhodno izdela projektant.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko — geomehansko porocilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

7.3.1.1. Geolo§ko geomehansko poroéilo o pogojih temeljenja

Projektant mora pridobiti geolo$ko in geomehansko porocilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za dologitev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnih tal. Pred pricetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstojeto dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmodcju in se nanasa na
sestavo in druge lastnosti tal.

V skiopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (najmanj 1 vrtina), ki morajo segati
najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati terenskih meritev (npr. SPT - na
vsakih cca 5m vrtine, presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja
podzemne vode, ...) morajo podati natanéne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh,
tako da bosta globina in naéin temeljenja strokovno upravi¢ena. SondazZne vrtine je potrebno izdelati
v neposredni blizini podpor.
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V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.). Geolosko geomehansko porocilo mora imeti priloZzen tudi izratun nosilnosti temeljnih
tal in pilotov.

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naronika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.1.2 Elaborat dimenzioniranja vozi$¢a s potrebnimi preiskavami

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozis¢ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehniCne raziskave voziscne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozistne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno doloditev stanja voziséne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt mora vsebovati:

o lzvedbo sondaznih ja§kov oz. vrtin: vsaj 1 sondaZna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondaZne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v vozi§&ni konstrukciji (ne v
bankinah); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja.

e Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozis¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni¢nih znagilnosti obmodja, detajini popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajini
popis po$kodb na voziséu s fotodokumentacijo.

e Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plo$¢o oz. dinamiénim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu, in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

o Laboratorijske meritve: dologitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(koli¢ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znaéaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava
vzorca), dolocitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.

V poroéilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje, ali je obstojeCa nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podro¢ju primerna za
vgrajevanje v vozi§¢no konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi§¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

7.3.2 Elaborat detajinega pregleda

Na podlagi prougene obstojee in druge dokumentacije je potrebno izdelati elaborat detajinega
pregleda, ki naj obsega nabor vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in destruktivnih) za
nedvoumno ugotovitev obstojetega materialno tehni¢nega stanja objekta. Elaborat mora temeljiti na
detajlnem vizualnem pregledu objekta z zadostnim Stevilom preliminarnih preiskav na vseh bistvenih
konstrukcijskih elementih nosilnega sistema.

Elaborat detajinega pregleda mora vsebovati najman;:
e podatke o lokaciji, obsegu, jakosti in vzrokih nastanka poskodb na vseh delih objekta
(kataster poskodb objekta);
s preiskave kvalitete betona za vse nosilne elemente objekta:
> preiskave tlaéne trdnosti betona (destruktivne preiskave na vsaj 6 odvzetih vzorcih
valjev betona in nedestruktivne preiskave z izvedbo vecjega Stevila sklerometerskih
preiskav);
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» doloc¢itev kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na najmanj 10 smiselno
izbranih lokacijah, in sicer na razliénih globinah; kontaminiranost betona (kloridi,
sulfati) ter pH betona je potrebno preveriti tudi na ve¢ mestih AB ploS€e z zgornje
strani, pri éemer se z izvedbo vrtine s pomocjo vrtalnika v AB plos€o z zgornje strani
reprezentativni vzorec materiala iz ene vrtine odvzame na razli¢nih globinah;

» preiskave odtrZzne trdnosti betona (minimalno 10 preiskav);

¢ kontrolo vgrajene armature v nosilne konstrukcijske elemente objekta:

> ugotavljanje stanja in lege vgrajene nosilne armature z izvedbo globinskih
preiskovalnih sond, in sicer z odstranitvijo zaS¢€itnega sloja betona do armature na
nekaj mestih; vzporedna kontrola, ¢e je bila armatura izvedena po prvotnem
projektu;

> pri prednapetih konstrukcijskih elementih nosilne konstrukcije se izvede kontrola
prednapetja z dologitvijo kontaminiranosti okoliSkega betona kablov s preiskavo
vsebnosti kloridov in suifatov v betonu ter vrednosti pH betona. Potrebno je izvesti
tudi pregled sidrnih glav (dologitev kloridov in sulfatov v betonu in pH betona na
nekaj smiselno izbranih mestih v blizini sidrnih glav). V primeru, da so vrednosti
kloridov in sulfatov v betonu presezene je potrebno izvesti dodatne preiskave
kontaminiranosti injekcijske mase v prednapetih kablih (vsebnost kloridov in pH
vrednosti) ter izvedba nateznih preiskav vzorcev Zic prednapete armature (okvirno
vsaj 2 preiskavi);

» dodatno ugotavljanje lege in poteka vgrajene armature po nedestruktivni metodi z
uporabo elekironskega instrumenta (na nekaj mestih);

» oceno korozije armature;

e pregled in oceno jeklenih elementov:

> podroben vizualni pregled stanja jeklenih elementov konstrukcije; ugotovitev
dejanskih dimenzij korodiranih elementov, pregled veznih sredstev, zvarov itd.;
» ocena materialnih karakteristik jeklenih elementov in ocena korozije jeklenih
elementov;
e splodne ugotovitve za celotno nosilno konstrukcijo;
opis in ugotovitve izvedenih preiskav;
ugotovitev deformacij, posedanja objekta, stabilnosti breZin, izpodkopavanj opornikov
(potapljaski pregled);
e predlog nacina sanacije vseh poskodovanih delov konstrukcije objekta.

Ustrezno stevilo izvedenih preiskav in njihovih rezultatov sta osnovi za doloGitev dejanskega
materialno tehniénega stanja posameznega obravnavanega konstrukcijskega sistema. To€no $tevilo
preiskav dolo¢i pregledovalec, in sicer na osnovi izku$enj in ob upoStevanju dolodil iz projektne
naloge, potrdi pa ga vodja projekta. Potrjene predloge preiskav iz zgornjih alinej mora izvajalec za
vsak objekt, $e pred pricetkom izvajanja preiskav, posredovati naroniku oziroma njegovemu
strokovnemu nadzoru v pregled.

Termin preiskav mora biti usklajen tudi z vodjem projekta, kateri mora biti prisoten med izvajanjem
terenskih preiskav. Izvajalec mora o datumu preiskav predhodno obvestiti naro€nika oziroma njegov
strokovni nadzor.

7.3.3 Pokrovi jaskov v vozi§éu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se nahajajo v
voziséu, je treba v projektnih resitvah obvezno naértovati jaske s fleksibilno plosco.

7.3.4 Prikljucki

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
¢as zaGasne ureditve prometa med gradnjo.
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7.3.5 Povrsine za kolesarje

7.3.5.1 Upostevanje driavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmoCju obdelave. V
pomo¢ so na spletni strani Direkcijle RS za infrastrukturo dostopni zemljevidi Drzavnega
kolesarskega omrezja na naslovu: https://www.gov.si/teme/kolesarska-infrastruktura/

7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemelijena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z veljavno
zakonodajo nacriovati kolesarske povrsine. Skladno s Pravilnikom o kolesarskih povezavah (Uradni
list RS, &t. 29/18 in 65/19), Pravilnikom o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, §t. 36/18) in 156.
&lenom Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, §t. 132/2022).

7.3.5.3 Obstojece in projektirane kolesarske povezave
Na obravnavanem obmodju poteka drzavna kolesarska pot imenovana Dravska kolesarska pot D3 in
sicer:

- odsek 3 (Muta — Podvelka) na levem bregu reke Drave in

- odsek 4 (Podvelka — Lovrenc na Pohorju), ki poteka po desnem bregu reke Drave.

7.3.6 Odvodnjavanje

Naért objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objekta in ceste. Odvodnjavanje
objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko re$etko vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.7 Geodetski naért

Geodetski nacrt, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS, $t.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako graficni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblaséeni inZenir geodezije. lzdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu geodetskega nacrta glede na namen
uporabe geodetskega naérta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nart opremljen z imeni vodotokov, ulic, hisnih
stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajalis¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojecih
premostitvenih objektov (vtogni in iztoéni del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v blizini vozisca.
Geodetski na¢rt mora vsebovati asovno in polozajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inzenirskih objektih, komunaini infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih togkah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in katastrskih obcinah.

Na geodetskem na&rtu se lahko prikazejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega naérta. Geodetski nacrt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom, da omogoca klasicno
2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.3.7.1 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§€a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)
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- parcelna &tevilka

- katastrska obcina (8tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in postajaliséem

- povrsina (v m2) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmod&ja meje gradbene parcele)

- povrdina (v m2) za zac¢asno sluZnost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemlji§éa (v m2)

- navedba etape gradnje.

2ap. 41| Kabariabn [pacceing Stovia(Lastnik Bonlteta Fonrsina samijiSca za sy |
abina (ime, petimek, Shupne pouriina Teven meje OFY, DPFN ot
i) |{Pereels) nesioe solastréiti zamijiis (m2 sxi  VEwvaleegypmu jm2) |

1

| | I |
3] 1 I

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji¢u (torej na isti parcelni tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in
girini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se
podatek o povrsini zadasne sluZnosti vpiSe v loen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne za¢asne sluZnosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podiagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izboljSanega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,

- meja obstoje¢ega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obé&in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§ée mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in ostevilCeno, pri Cemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno &tevilko iz katastrske tabele. V katastrski situaciji je treba vrisati
vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluZnost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narodnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne Koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.
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V primerih, ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$&. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelariéni obliki ter kon&en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki posiati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodiji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisc,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

7.3.7.2 Ocena kakovosti zemlji§kokatastrskega nacérta in mnenje o optimaini metodi
izboljSave

Oceno kakovosti zemljiSkokatastrskega nacrta in mnenje o optimalni metodi izbolj$ave pridobi
naroénik.

7.3.8 Varnostni naért za cestni in ZzelezniSki del projektne dokumentacije

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu
na zacéasnih in premiénih gradbiséih, vkljuéno z obveznim popisom del in predracunom.

7.3.9 Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in
materialov ter izdelava naérta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektirane resitve morajo vsebovati tak$ne resitve, da bo pri izvedbi nastalo ¢im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

- prepregevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbis¢u oz.

drugem gradbiséu, ki ob dologenih pogojih ni odpadek),

- priprava odpadkov za ponovno uporabo,

- recikliranje odpadkov,

- drugi postopki predelave odpadkov in

- odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora na&rtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanji stroke (npr.
reciklaze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vklju¢iti v tehniéno porocilo, v popise del in v Nacrt

gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrzevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

10/16



V skladu z Uredbo o zelenem javnem narocanju se uposteva dolocba, da se pri gradnji vozis¢a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vklju¢no z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe in
sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
loéeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dolocili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.10 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v Easu gradnje

lzdelati je potrebno projekt prometne reSitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v Casu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vkljuéno s popisom del in projektantskim predradunom. Stroski postavitve in vzdrZzevanja zapor ter
stro$ki morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravijanju naro&nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stro8kov pa upostevana v rekapitulacije skupnega projektantskega
predracuna. Projektant mora na podlagi Stevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti Stetje
prometa) ob dnevnih konicah dologiti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izracune
itd. Projektirane resitve morajo omogoditi stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in/ali kolesarjev v Casu zaCasne
ureditve prometa med gradnjo.

V nadértu in v zbirnem tehniénem porocilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v
skladu z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se nacrtuje rehabilitacijo objektov tako, da bo cesta v veéini ¢asa normalno prevozna z
ob&asnimi zaporami polovice cesti$¢a (izmeniéni enosmerni promet). Natanéno je potrebno opisati
posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih fazah. Popolne zapore niso
dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je potrebno narocnikovo
soglasje. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora vsebovati tudi prevoznosti
obstojecih prikljuékov in dostopov do parce! v ¢asu gradnje.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej reSitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje narotnika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno obcino.

Nadért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu
ceste temvec sluzi bolj natanéni oceni strokov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
gasu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacrta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popoini oz.
delni zapori, skladno s 7. to¢ko Ill. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drZavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroSke postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu: http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva za_ prevzem/vloga za_ zaporo ceste/

7.3.11 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. ¢l
ZCes-2, &e se dela, ki stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zadetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zaklju¢ku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.
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7.3.12 Elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$éa

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list
RS, &. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za prepreCevanje in
zmanj$evanje emisije delcev z gradbid¢a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podliago.

7.3.13 Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predrac¢unski elaborat loCeno.

e Popis del in predradunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natan¢no, da je popis
del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naroCila za gradnjo. V opisih postavk
in koliéinah, ki morajo biti izraunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg materiala $e
delovna sila, mehanizacija, pav&alni stroski, idr.), ki so potrebni za izvedbo posamezne
postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventualnih ruenj obstojecih delov objektov,
prometne ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor in podobno, stroski
nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predracunski elaborat naj bosta izdelana
za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena $e na del v naselju
in izven naselja.

e Popis del in koli¢éine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

e V popisu del in predradunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

e Popis del in predragunski elaborat je v osnovi treba lo€iti:

- zagradnjo drzavne ceste (obstojece ceste, ipd.) v skladu z 58. ¢lenom Zakona o cestah

- logeno je treba prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in odskodninami,
spremembo namembnosti zemlji¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, prikljuékov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zascita komunalnih
vodov, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov
zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$¢a (iz varnostnega nacrta)....

e Vsi popisi, predraduni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vklju¢no z DDV morajo biti zajeti v posameznih nalrtih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, logeni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI DAN,
MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se viozi kot zadnji list mape.

e V popisu del in predragunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja kolig&in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija predracuna in
skupna rekapitulacija (na primer, &e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije).

o Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predrac¢unu se navede datum veljavnosti cen.

e Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost za ceste
Slovenije).

Popisi del vseh sklopoy morajo biti pripravijeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. | Sifra
postavke | postavke |

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, Sifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogoca
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje stevila decimalnih
mest — Pokazite manj decimainih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.
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Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.14 Elaborat tehnologije odvijanja ZelezniSkega prometa v €asu izvajanja del

lzdelan mora biti elaborat tehnologije gradnje in odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja del,
ki mora obsegati vse podatke o tehnologiji gradnje in odvijanju Zelezniskega prometa v posameznih
fazah gradnje. Elaborat mora vkljuéevati tudi vsa zas¢itna dela za varovanje Zelezniske proge med
gradnjo v obliki naérta zas¢ite proge.

-----

7.3.16 Hidravliéno-hidrolo$ka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja, na podlagi Pravilnika o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja, Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmocgjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
hidravlicno-hidrologke analize in potrebnih strokovnih podiag za obstojee in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojeega stanja. V primeru poslabsanja obstoje¢ega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer
Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmogij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o nacinu razvré¢anja zemljiS¢ v razrede ogrozenosti.

7.3.17 Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, nacrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakoliébeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja.

Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavni$ke nacrte.
lzdelati je potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in
detajino opisane posamezne faze gradnje. Pri nagrtovanju naj projektant zasleduje cilj, da se v ¢im
vecji meri izogne oviram v obmodju struge.

7.3.18 Naért podpornega zidu ob premostitvi in Zelezniski progi

Pred objektom (tik za prehodom ¢&ez ZelezniSko progo) je podporna konstrukcija, ki podpira
Zeleznisko progo.

V kolikor je potreben zaradi rehabilitacije objekta poseg v oporni zid (v dolZini cca 10,00 m), je
potrebno izdelati naért podpornega zidu, kateri naj obsega gradbeno situacijo ter vse potrebne tlorise
in prereze zidu v ustreznih merilih. Naért se uredi le po predhodni potrditvi s strani naro¢nika na
podlagi ugotovitev projektanta o stanju podpornega zidu in nujnosti posega ob izvedbi rehabilitacije
premostitvenega objekta.
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7.3.19 Staticni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni, izdelani z racunalniSkimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznaéene ali
opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

7.3.20 Nacrt rehabilitacije ceste v obmoé&ju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno nadrt rehabilitacije regionalne ceste R3-704/1355 v obmodju objekta. V sklopu
nacrta je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmodju, urediti povrSine za
pesce in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojeCe stanje pred in za rehabilitacijo, in sicer ob
upostevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja vozi$éa.

Nacrt naj obsega tehni¢no porocilo, normalni profil, karakteristicne profile, geodetski elaborat in
posnetek obstoje€ega stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolitbeno, situacijo komunalnih
vodov, prometno, katastrsko situacijo s prilogami), rehabilitacije ceste z objektom in vodotokom,
vzdolZzne in preCne profile, prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo,
prometno reditev v Casu gradnje (s fazami gradnje), oporne in podporne zidove, prestavitve
komunalnih napeljav, odvodnjavanje cestiS¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem.

Detajli morajo biti usklajeni s "TSCQO7", naérti v ustreznih merilih. Poleg navedenega naj projekt
zajema tudi izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstoje¢i katastrski podlagi z obstoje¢im
gradbenim stanjem in isto€asnim prikazom predvidenega gradbenega posega, tudi s prikazom
posega na parcele (stalni in za¢asni odvzem).

Nadrt rehabilitacije ceste v obmo¢ju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov
ceste (z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi prikljucki), ki morajo biti na razdalji najve¢ 20 m (ustrezno
zgoséeni na podrocju zidov, prikljuékov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse nacrte drugih objektov
na cesti, kot so podporni, oporni zidovi, kamnite zloZbe, in upostevati vse sedanje priklju¢ke in uvoze
na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu.
Racunsko hitrost dolo€i projektant.

7.3.21 Komunalni vodi

Dolotiti je potrebno potek obstojeéih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmocju objekta in rehabilitacije trase ceste, v skladu s projektnimi pogoji.
izdela se zbirna karta komunalnih vodov. V skiadu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava
zas€ite komunalnih vodov (opis postopka del v blizini komunalnih vodov ter ukrepov zaséite
komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v tehni€nem poroéilu) s strani odgovornega
projektanta mostu oz. ceste. V preénem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod
instalacijskih in komunainih vodov preko objekta oziroma naértovati potrebne rezerve: npr. cevi v
robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narocila. Nacrti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narogila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jasSkov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami. Z izdelavo naértov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pricne
Sele po pisni odobritvi s strani naroCnika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi Ce za
posamezni nacrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolZzan pisno obvestiti naroénika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naro¢nikom oz.
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njegovim strokovnim nadzorom je dolZzan pripraviti (in posameznim izdajateljem projekinih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj takSne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozi v vodilno mapo k projektnim pogojem.

7.3.22 Ureditev struge v obmocju premostitvenega objekta

Nacért mora zajeti ureditev struge vodotoka v obmocju posega, in sicer v skladu z ugotovitvijo
prispevnega podrodja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.4 Planska doba in projektna hitrost

Pri ra¢unu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojeCe stanje ceste primerna.

7.5 Normalni precni profil

Normalni pre¢ni profil ceste s hodniki za peSce infali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO07 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZenirja.

Karakteristi¢ni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrzevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

|8 REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

e Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije
naro¢niku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi narognika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnenji (izjemoma in po dogovoru z naro¢nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez doloéenega mnenja) v predhodni pregled.
Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije
za infrastrukturo. Za potrebe revizije je potrebno priloZiti tudi prenosni pomnilniski medij (CD,
USB kljucek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

e Revizija projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projekine dokumentacije s
preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. ¢lenom Gradbenega zakona.
lzvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih nacrtov in elaboratov z veljavno
zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti
gradbeno tehnicnih resitev, prometne varnosti in pregled predratunskega elaborata.

» Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano koncno pozitivho
revizijsko porocilo. Na revidirano projekino dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo skupaj s celotnim revizijskim porocilom je potrebno priloZiti v vodilni nacrt
projektne dokumentacije.

e Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

15/16



ZAKLJUCEK |

[{e]

o Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidenti/recenzenti in naroénikom mora projektant
dostaviti pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih
projektne dokumentacije (v 1. redniku) naj bo priloZzen prenosni pomnilnidki medij (CD, USB
kljuéek ipd.) s projektom v digitalni obliki. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu, tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po
zahtevah vodje revizije in/ali naro¢nika.

¢ Na prenosnem pomnilniSkem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na
njem mape s posameznimi nacrti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf ter popis del in predracun v formatu xlIs (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest). Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in
urejanje).

o Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemlji5&i predloziti lo€eno mapo v
treh izvodih, ki bo vsebovala: katastrski elaborate kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo z
vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

Priloge:

pregledna situacija,
slike objekta,

katastrska tabela,
obdobni pregled objekta.

Izdelovalka projektne naloge:

Simona Kucis Pogorelc, univ. dipl. inZz. grad. Christian Moc¢nik, univ. dipl. inz. grad.
DRI upravljanje investicij, d. 0. o. Vodja projekta premostitveni objekti
DRI upravljanje jnvesticij, d. o. o.
K g

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenijg za infrastrukturo:
b

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad. ( AT !

Milo$ Dular, univ. dipl. inZ. geod. - \ }‘b\

AleS Gedrih, inZz. grad. l

dr. Mojca Jarc Simonié&, univ. dipl. inZ. grad.

Datum potrditve: Zig:
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Priloga: Pregledna situacija

PREMOSTITVENI
OBJEKT MB0251




Priloga: Slike objekta




Prikaz obstojeCega stanja objekta
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0

Splosni podatki pregleda

Stevilka objekta MB0251

Ime objekta

Zacetek pregleda 21.02.2023 Konec pregleda 21.02.2023
Ime premostitve

Cesta/ odsek R3 -704 / 1355 RIBNICA-BREZNO V km odseka 10200
Tip pregleda redni

Vodja pregleda dr. Samo Gostic

Vreme soncho

Prej$nji pregled 22.04.2020

Spremembe na objektu po zadnjem pregledu

Brez

Izvedeni ukrepi po zadnjem pregledu

Brez

Neizvedeni, opusceni ukrepi

Predlagani

izredni dogodki po zadnjem pregledu

Odcitki na vgrajenih merilnih napravah

Opozorila posebnih pregledov

Slike objekta

=
=
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DRSI Zapisnik pregleda objekta

WBMS_Objekti ver. 1.0

Poskodbe
1 MB 251 0111 - 0070 — DB — - - — — - 0,70 2,00
dostop na most - vozi&ce stopni¢ast prehod na most
...\2023\MB2512102202300101.jpg
22-apr-20 0,70 2,00 0,40 0,50 1,00 0,28
2 MB 251 0111 - 0725 DB - -- -— —_ - - 0,70 1,00
dostop na most - vozisce asfalt - razpoke
22-apr-20 0,70 1,00 0,40 0,50 1,00 0,14
3 MB 251 0123 - 0170 — LB GhbvV - — — — - 0,30 1,00
odvodnjavanje - kanaleta neurejeno/prekomerno poraséeno
gorvodno in dolvodno
22-apr-20 0,30 1,00 0,60 0,50 1,00 0,09
4 MB 251 0300 - — -— — -— - — — — NP 0,00 0,00
temelji
ni pregledano
22-apr-20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 MB 251 0411 - 0217  — LB -— - - —- — - 1,00 2,00
krajni opornik - stena razpoka zaradi oviranega kréenja
22-apr-20 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Objekti ver. 1.0
6 MB 251 0419 - 0258 KO2 - - - RJA  —- — - 0,70 1,00
krajni opornik - stena za leZisgi sledovi zamakanja na povrSini
oba krajna opornika rja na povrsini
bolj DB

03\M0251 21 02200501 Jrg
22-apr-20 0,70 1,00 0,60 0,80 1,00 0,34
7 MB 251 0431 - 0259 - LB GhV - -— - — - 0,70 1,00
krila - stena sledovi izcejanja na povrSini
gorvodno in dolvodno
22-apr-20 0,70 1,00 0,60 0,80 1,00 0,34
8 MB 251 0451 - -— -— — -— - -— - - BP 1,00 0,00
vmesni opornik - stena
brez posebnosti
22-gpr-20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 MB 251 0522 - 0845 - DB -— - -— —-- SAN -- 1,00 2,00
betonsko lezisée - leziséni blok razpadanje betona
nujna sanacija
..A2023\MB02512102202300201.jpg
22-apr-20 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 6,00
10 MB 251 0541 - 0823 - DB — - - — - - 1,00 3,00
neoprensko leZisCe-armirano-jekl. plos¢a korozija jekla
in spodnja ploUca
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22-apr-20 1,00 3,00 0,60 1,00 1,00 1,80
1" MB 251 0621 57 0222 013 — -— - KOR POS — -- 1,00 1,00
glavni nosilec - pravokotni spodnja stran votlavost/praznina
polie 1do 3 sledovi korodirane armature

posamitne poskodbe
22-apr-20 1,00 1,00 0,60 0,50 1,00 0,30
12 MB 251 0632 - ——— - - — - - - — BP 1,00 0,00

voziScna plos¢a med naosilci
brez posebnosti

22-apr-20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 MB 251 0651 - 0263 - DB Gv - ZPL —- - - 1,00 3,00
prec¢nik nad krajno podporo odpadanje zas¢itnega sloja

viseca odluscena zaplata
V m od gorvodnega roba

22-apr-20 1,00 3,00 0,40 0,50 1,00 0,60
14 MB 251 052 - 0221 52 - - - -— ———- - -- 1,00 1,00
pre€nik nad vmesno podporo gnezdo
opornik 2
22-apr-20 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
15 MB 251 0691 - 0217 - - GDhV - SOL LOK - - 1,00 2,00
plo&&a hodnika razpoka zaradi oviranega kréenja

izlo€anje soli
gorvodno in dolvodno lokalno
22-apr-20 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
16 MB 251 0691 - 0257 - DB GDhV - RJA  —- - - 1,00 1,00
plosca hodnika zamakanje ob vgrajenem elementu

ria na povrsini
gorvodno in dolvodno
Ob komunal.vodih.

22-apr-20 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
17 MB 251 0715 - 0244  — - GDV - - MESE SA - 0,70 3,00
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov

gorvodno in dolvodno na nekaj mestih

sanacija
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..\2023\MB02512102202301701.jpg

22-apr-20 0,70 3,00 0,60 0,80 3,00 3,02
18 MB 251 0720 - 0245 — — — - KOR PRTC SA - 0,30 3,00
hodnik lus€enje povrsine zaradi solnice

sledovi korodirane armature

pretezni del

sanacija

A
Py )

..\2023\MB02512102202301801.jpg

22-apr-20 0,30 3,00 0,60 0,80 3,00 1,30
19 MB 251 0732 - 0614 - - - - --- LOK — - 0,30 1,00
robniki - vmesni razpoke v kamnu

lokalno
22-apr-20 0,30 1,00 0,40 0,50 1,00 0,06
20 MB 251 0760 - 0725  -— — - - —_ PRTC - - 1,00 1,00
voziste asfalt - razpoke

pretezni del
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.. \2023\MB02512102202302001 jpg

22-apr-20 1,00 1,00 0,60 0,80 1,00 0,48
21 MB 251 0773 - 0776 -~ LbB - - - MESC - - 0,30 1,00
vzdolZna rega - hodnik/robnik rega razpokana/propadajoca zalivna masa
na nekaj mestih

22-apr-20 0,30 1,00 0,60 0,80 1,00 0,14
22 MB 251 0783 - 0776 — -- - - — ——- — - 0,30 1,00
prec¢na rega na hodniku rega razpokana/propadajoca zalivna masa

bolj LB

A = Sl
.. \2023WB02512102202302201 jpg
22-apr-20 0,30 1,00 0,60 0,50 1,00 0,09
23 MB 251 0911 - 0911 — LbB — -- - — ZA - 0,70 2,00
dilatacija na voziséu - rega dotrajano
zamenijati
bolj LB
22-apr-20 0,70 2,00 0,80 1,00 3,00 3,36
24 MB 251 1014 - 1002 — - GV - ZNT - — - 0,50 1,00
ograja na hodniku - polnilo mehanska poskodba
2vito
V m od gorvodnega roba
tdui na dostopu ob glavni cesti
22-apr-20 0,50 1,00 0,40 0,50 1,00 0,10
25 MB 251 1050 - ——— - -- -— - - — — BP 0,30 0,00

kandelabri
brez posebnosti
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22-apr-20 0,30 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
26 MB 251 1120 - 1101 -— — - - - - —— - 0,50 1,00
izlivniki - vtocni del zamaseno
22-apr-20 0,50 1,00 0,40 0,50 1,00 0,10
27 MB 251 1130 - 1103 — — --- - - STVE — -- 0,50 2,00
izlivniki - iztoéni del korozija
na veliko mestih
tudi iztakljeno na enem mestu
22-apr-20 0,50 2,00 0,60 0,80 1,00 0,48
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Zakljucki pregleda

Rating spodnje konstrukcije : 1,78
Rating prekladne konstrukcije : 9,70
Rating cestis¢a : 8,45
Rating opreme : 0,68
Rating celotnega objekta : 20,62

Ocena stanja

Objekt je v zadovoljivem stanju. Beton DB leZiSca razpada in je potrebna sanacija. V betonih nosilcev je na vec mestih
opaziti votlavosti in gnezda v betonu.. Betoni hodnikov in r.v. so v slabem stanju Asfalt voziSca je razpokan. Dilataciji sta
v slabem stanju, potrebno je zamenjati. Popraviti je iztaknjeno cev izlivnika.

Kodificirana ocena stanja
2

Zahtevani ukrepi - sploSni

510 0522 - 1-nov-2026

sanacija v roku yy mesecev (SAyy) betonsko leziS€e - leZi§€ni blok

510 0715 - 1-nov-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) robni venec

510 0720 - 1-nov-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) hodnik

510 0911 - 1-nov-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) dilatacija na voziScu - rega

Zahtevani ukrepi - nujne sanacije

Poz. 9 nujna sanacija
betonsko lezis€e - leZiscni blok razpadanje betona

Zahtevani ukrepi - zamenjave

Poz. 23 zamenjati
dilatacija na voziS€u - rega dotrajano
Zahtevani ukrepi - sanacije
Poz. 17 sanacija
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
gorvodno in dolvodno na nekaj mestih
Poz. 18 sanacija
hodnik lus€enje povrsine zaradi solnice

preteZni del

Zahtevani ukrepi - standardna popravila
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Leto izvedbe : 2026

Lokacija: 02 DILATACIJE

Ukrep: C  ZAMENJAVA ASFALTNO-BITUNIENSKE DILATACIJE 10,00 m
Lokacija: 03 ROBNIVENEC, HODNIK, SREL

Ukrep: B  ZAMENJAVA BETONSKE POVRSINE 300,00 m2
Lokacija: 09 LEZISCA

Ukrep: A  POPRAVILO BETONSKEGA LEZISCA 1,00
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