DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

Dodatek st. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izdelavo idejnih resitev, DPP in PZI za preureditev pocivalis¢ s povecanjem parkirnih povrsin za
tezka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, Lopata Sever in Fernetici Sever

april 2024



V skladu s ¢lenoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

1. V PN je v poglavju 2.2 splosno navedeno, da je bi sprejet sklep o izvedbi
projektov. Prosimo za podatke (Ce obstajajo) koliko PM za tezka tovorna vozila
je predvidenih? Iz PN je razvidno, da se mora potrebno Stevilo parkirnih mest
dolociti v sklopu izdelave projekta. Podatek o Stevilu PM je pomemben za
pripravo ponudbe glede velikosti stavbe (Stevilo sanitarij,...)

2. V poglavju 3.2.1 je navedeno, da se mora upostevati nemska smernice ERS.
Prosimo za objavo smernice, saj se projektna naloga sklicuje na le to.

3. V poglavju 3.2.2 je navedeno, da projektant dodatne informacije in navodila
pridobi v fazi projektiranja na pristojni AC BAZI. Dodatne zahteve lahko vplivajo
na projektno dokumentacij, zato prosimo, za objavo vseh dodatnih informacije
in navodil (dopolnitev projektne naloge). V kolikor ta navodila ne bodo
objavljena tudi ne morajo biti upoStevane v ponudbeni ceni. Navedbe v
poglavju 3.2.3 so splosne in niso zadostne za dolocitev obsega del.

4. V poglavju 3.2.3 Stavba je navedena projektna dokumentacija. Prosimo za
objavo projektne dokumentacije »PZl Rekonstrukcija malih pocivalis¢ na
omrezZju avtocest v upravljanju DARS, — spremembe in dopolnitve PZI
dokumentacije — Komunala projekt d.o.0.) in celostno graficno podobo
narocnika DARS.

5. Navedeno je, da se Stevilo sanitarij nacrtuje glede na velikost pocivalisca.
Prosimo za podatek glede zahtevanega st. PM, ker to vliva na velikost objekta.
6. Prosimo za dodatno obrazloZitev navedenega:« Projektant naj preveri
moznost in potrebo po umestitvi zunanjih pisoarjev na bolj oddaljenih lokacijah
od stavbe s sanitarijami in od bencinskega servisa«.

7. Geodetski nacrt: V specifikaciji ponudbe so za geodetski nacrt navedene
vecje povrsine obmocja obdelave kot izmerjeno obmocdje na ortofoto, obracun
pa bo po dejansko izvedenih kolicinah. Katera povrSina je pravilna? Ali
bencinski servis spada v obmocje obdelave (obmocje)? Prosimo za korekcijo
specifikacije in predvidenih kolicin.

8. Ali se bodo lahko dela izvajala med tednom glede na to da gre za obmocje
pocivalis¢a, kjer so hitrosti manjSe in je manj prometa ali so predvidene
meritve za vikende?

9. Ali ima narocnik kakSne posebne zahteve glede poZarne varnosti (sistem
avtomatskega javljanja in alarmiranja poZara ter varnostna razsvetljava)?

10. Ali ima narocnik kakSne druge nadstandardne zahteve poZarne varnosti, ki
jih je potrebno upostevati v ponudbi in pri pripravi projektne dokumentacije.
11. ROKI: Faza A1 — 90 dni — idejne resitve se izdelujejo na podlagi analize
obstojecega stanja in geodetskega nacrta — prosimo za dopolnitev PN tako, da
se doloci lo¢en rok po oddaji vseh potrebnih elaboratov za izdelavo idejnih
resitev (za vse lokacije vzporedno). Rok 90 dni ne uposteva locenih nacrtov za
tocko 4 in 5.

Adl. Podatki o $tevilu PM ne obstajajo. Stevilo PM je rezultat procesa
projektiranja. Merodajen podatek je velikost obstojecega pocivalisca in velikost
zemljisca, kjer se bo izvedla razsiritev. Kot je navedeno v tocki 3.1, je glavni cilj
naloge povecati Stevilo parkirnih mest za TTV v najvecji mozni meri.

Ad2. Smernica je dosegliiva na spletni strani fgsv-verlag.de/ers (ERS —
Empfehlungen flr Rastenlagen an StralRen).
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Vprasanje 2:

Ad3. Dodatne informacije naro¢nika glede varovalne ograje z drsnimi vrati se
nanasajo na podrobnejSe podatke npr. o tipu varovalne ograje, lokaciji drsnih
vrat ipd. in ne vplivajo na povecanje obsega del, ki je predviden s PN.

Ad4. Projektna dokumentacija bo posredovana izbranemu ponudniku po
podpisu pogodbe.

AdS. Stevilo PM je rezultat procesa projektiranja. Merodajen podatek je
velikost obstojecega pocivalis¢a in velikost zemljiséa, kjer se bo izvedla
razSiritev. Kot je navedeno v tocki 3.1 je glavni cilj naloge povecati Stevilo
parkirnih mest za TTV v najvecji mozni meri.

Ad6. V zasledovanju naprednih idej in praks iz tujine (open-air/outdoor urinals)
projektant zadevo prouci in v nadaljevanju preveri moZnosti in potrebe po
umestitvi zunanjih pisoarjev na bolj oddaljenih lokacijah od stavbe s
sanitarijami in od bencinskega servisa. Preveritev vkljuuje tudi predstavitev
stroskov in koristi, ki bo naro¢niku omogocala odloditev za izvedbo le teh.

Ad7. Pri izracunu koli¢in so bila upoStevana dolocila 8. ¢lena Pravilnika o
geodetskem nacrtu. Obmocje BS ni predmet obdelave tega projekta. Geodetski
posnetek je predviden v obsegu, da bo mozno projektiranje navezav novo
projektiranega stanja pocivalis¢a na obstojeci BS. Objekti BS in pripadajoca
komunalna infrastruktura, ki za realizacijo predmetne naloge niso potrebni,
niso predmet naro¢enega geodetskega nacrta. Obracun del se bo izvedel glede
na dejanski izkaz izmere, po predhodni potrditvi obmocja s strani naroc¢nika
pred pricetkom del.

Ad8. Meritve na terenu se bodo izvajale na podlagi predhodnega dogovora z
naro¢nikom in na nacin, da bo delovanje BS moteno v najmanjsi mozni meri in
je odvisno tudi od samega termina izvedbe in prometnih obremenitev v tem
obdobiju.

Ad9. Pri nacrtovanju zagotavljanja pozarne varnosti naj se uposteva veljavna
zakonodaja, drugih posebnih zahtev naroc¢nik nima.

Ad10. Pri nacrtovanju zagotavljanja poZarne varnosti naj se uposteva veljavna
zakonodaja, drugih posebnih zahtev naro¢nik nima.

Ad11. Pogodbenih rokov naroc¢nik ne bo spreminjal. Izdelava dokumentacije -
Elaborata dimenzioniranja VK (3.), Idejnih resitev (4.) in Elaborata s povzetkov
IDR (5.) je v medsebojni odvisnosti. V predvidenem roku faze Al iz tocke 9.3.
PN je potrebno izdelati vso navedeno dokumentacijo iz faze Al.

1. V projektni nalogi je navedeno »Dograjeno elektroenergetsko omreZje se
naveZe na obstojecCe, pred tem se preveri, ali obstojeca kapaciteta EE omreZja
zados¢a — Ce ne, se predvidi njegovo povecanje. Preveri se tudi, ali so v
transformatorski postaji zadostne kapacitete za polnilna mesta za vozila na
elektri¢ni pogon«. Ali je potrebno povecave primarnih energetskih vodov
vkljuciti v ponudbo, v primeru, da se izkaZe da kapaciteta ne bo zadovoljiva, kar
vkljuCuje (izvedba povecave prikljune moci, preureditev PMM, morebitna
preureditev TP oziroma zagotovitev novega distribucijskega SN KB), ali bo to
predmet dodatne ponudbe v primeru, da se izkaZze da kapacitete niso
zadovoljive?

2. V projektni nalogi je navedeno »V okviru moZnosti vzpostavitve elektro
polnilnic, projektant prouci mozZnost napajanja preko soncne elektrarne in
zalogovnikov elektricne energije.« Ali je potrebno v ponudbo vkljuditi tudi
projektiranje zalogovnika elektricne energije ali se samo predstavi mozne
resitve in bo to predmet dodatne ponudbe?

3. Sistem razsvetljave mora omogocati povezljivost preko standardnih povezav
z drugimi sistemi, kot je sistem za nadzor zasedenosti, polnilne postaje...
Prosimo za natancnejSo opredelitev povezljivosti in upravljanja.
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Odgovor:

Ad1. Projektiranja povecave primarnih energetskih vodov ni potrebno vkljuditi
v ponudbo, ker bo predmet drugega narocila. Predmet tega javnega narocila
so, kot izhaja iz PN, preveritve in predstavitev nabora moznih resitev, kot npr.
preveritev obstojece kapacitete omrezja - ugotovitev maksimalne modi, ki jo Se
zagotavlja obstoje¢e omreZzje, pridobitev in analiza projektnih pogojev, predlogi
za morebitno povecavo kapacitete ... Rezultat tega javnega narocila mora
naroc¢niku zagotoviti vse potrebne podatke za nadaljnje pridobivanje izvedbene
projektne dokumentacije za elektro-strojno opremljanje pocivalisc.

Ad2. Projektiranja zalogovnika elektricne energije ni potrebno vkljuditi v
ponudbo, ker bo predmet drugega narocila. Predmet tega javnega narocila so
preveritve in predstavitev nabora moinih resitev. Rezultat tega javnega
naroCila mora narocniku zagotoviti vse potrebne podatke za nadaljnje
pridobivanje projektne dokumentacije za elektro-strojno opremljanje
pocivalisc.

Ad3. Sistem razsvetljave mora omogocati povezljivost s standardnimi
komunikacijskimi protokoli.
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