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Naročnik:   DARS, d. d., št. ................ 

  

Izvajalec:   ................... št. ................ 

 

NAROČNIK:  DARS, d. d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava 

 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 
Matična številka: 5814251 
Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri Nova KBM d. d. 

 
in 
 
IZVAJALEC:   ………………………………………………………………………………………………………………………., 

ki ga zastopa …………….…………………………………………………………………………………. 

Matična številka: ……………………………………………….………………………………………… 

Identifikacijska št. za DDV: …………………………………………………………………………. 

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: 

………………………………………… pri ………………………………………………..…………. 

 
skleneta: 
 

POGODBO 

 
za 
 

Izdelavo idejnih rešitev, DPP in PZI za preureditev počivališč s povečanjem parkirnih površin za 
težka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, Lopata Sever in Fernetiči Sever  

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:  

• naročnik DARS, d. d., dne ………….………… objavil na portalu javnih naročil pod št. ……..………….. in 
dne ………….………… na portalu TED pod št. ………………………… javno naročilo po odprtem postopku v 
skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 
10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) za 
»Izdelava idejnih rešitev, DPP in PZI za preureditev počivališč s povečanjem parkirnih površin za 
težka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, Lopata Sever in Fernetiči Sever«; 

• bila kot ekonomsko najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca; 

• da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ……………………………………..………. s pooblastilom 
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ……………….., pooblastil zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v njihovem imenu in za njihov račun 
podpiše in sklene pogodbo; 



Št. projekta: 000258/2023 Izdelava idejnih rešitev, DPP in PZI za preureditev počivališč s povečanjem 
parkirnih površin za težka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, 
Lopata Sever in Fernetiči Sever  

Stran 3 od 25 

• da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi. 

 

 
II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 

 
2. člen 

 
S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo idejne rešitve, DPP in PZI za 
preureditev počivališč s povečanjem parkirnih površin za težka tovorna vozila in izboljšanjem 
funkcionalnosti na lokacijah Lukovica Sever, Lopata Sever in Fernetiči Sever.  
 
Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektnih nalog s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe. 

 
 

3. člen 
 

S to pogodbo prevzeta dela, se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. ……………………. z dne …………………….. in potrjenih projektnih nalog s prilogami. 
 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.  
 
 

4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora 
skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih 
dogovorov med pogodbenima stranema. 
 

III. POGODBENI ROK 
 

5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in jih 
izvesti po posameznih fazah, upoštevaje naslednje fazne roke: 
 

FAZA AKTIVNOST ROK 

FAZA A1 
 

➢ pregled terena in arhivske/obstoječe dokumentacije 
ter izdelava terminskega plana 

➢ analiza obstoječega stanja 
➢ pridobitev in analiza vseh potrebnih podatkov 
➢ izvedba preiskav in meritev na terenu 
➢ izdelava geodetskih podlag 
➢ izdelava poročila o določitvi kakovosti obstoječih 

vgrajenih materialov VK 
➢ izdelava elaborata dimenzioniranja VK 
➢ izdelava idejnih rešitev za vse lokacije 

A1 
v roku 90 dni od uvedbe v delo 
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➢ predlog najustreznejše rešitve (Izračun predvidenih 
stroškov za posamezno varianto/ukrep + Primerjava 
ocenjene vrednosti stroškov za različne variante) 

➢ predaja dokumentacije v recenzijo: 
1. Geodetski načrt 
2. Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih 

materialov v voziščno konstrukcijo 
3. Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije; 
4. Idejne rešitve (3 variante + IDR OVE) 
5. Elaborat s povzetkom idejnih rešitev oz. vseh 

preveritev in ugotovitev v tej fazi IDR (Izračun 
predvidenih stroškov za posamezno varianto+ 
Primerjava ocenjene vrednosti stroškov za 
različne variante) 

 
Vso navedeno dokumentacijo projektant izdela in preda 
naročniku in inženirju v aktivni in pasivni digitalni obliki 
za namen recenzijskega pregleda. 
 

FAZA A2 
 

➢ izdelava in predaja popravljene in dopolnjene 
dokumentacije po recenziji, ki mora biti dokončno 
usklajena z inženirjem, naročnikom in 
recenzentom vključno s pridobljenimi Izjavami 
odgovornih recenzentov: 

1. Geodetski načrt 
2. Poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih 

materialov v voziščno konstrukcijo 
3. Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije; 
4. Idejne rešitve (3 variante + IDR OVE) 
5. Elaborat s povzetkom idejnih rešitev oz. vseh 

preveritev in ugotovitev v tej fazi IDR (Izračun 
predvidenih stroškov za posamezno varianto+ 
Primerjava ocenjene vrednosti stroškov za 
različne variante 

Usklajeno dokumentacijo s pridobljenimi Izjavami 
odgovornih recenzentov, navedeno pod točkami 1 do 3, 
projektant izdela in preda inženirju v 2 izvodih v aktivni 
in pasivni digitalni obliki na digitalnem mediju (na USB-
ključu). Tiskana verzija te dokumentacije bo predana v 
sklopu predaje PZI.  

 
Usklajeno dokumentacijo s pridobljenimi Izjavami 
odgovornih recenzentov, navedeno pod točkami 4. in 5., 
projektant izdela in preda inženirju v 2 izvodih v tiskani 
obliki ter v 2 izvodih v aktivni in pasivni digitalni obliki na 
digitalnem mediju (na USB-ključu). 
 

A2 
v roku 20 dni od prejema 
Zapisnika recenzijske obravnave 
faze A1 oz. skladno z Zapisnikom 
recenzijske obravnave 

ETAPA I 
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FAZA B1 
 

➢ izdelava projektne dokumentacija za pridobitev 
projektnih in drugih pogojev (DPP) za počivališče 
Lukovica Sever 

➢ priprava in oddaja vlog za pridobitev projektnih in 
drugih pogojev (DPP) za počivališče Lukovica Sever 

 
Vso navedeno dokumentacijo projektant izdela in preda 
naročniku in inženirju v aktivni in pasivni digitalni obliki 
za namen pregleda. 

 

B1 
v roku 30 dni od prejema zapisnika 
recenzijske obravnave faze A1 oz. 
od podane odločitve naročnika o 
izboru variante 
 

FAZA B2.1 
 

➢ izdelava in predaja projektne dokumentacije PZI za 
preureditev počivališča Lukovica Sever s 
povečanjem parkirnih površin za težka tovorna 
vozila in izboljšanjem funkcionalnosti inženirju za 
namen pregleda, recenzije in preverjanja varnosti 
prometa 

➢ pridobitev soglasij/mnenj od pristojnih 
mnenjedajalcev 

 
Vso navedeno dokumentacijo projektant izdela in preda 
naročniku in inženirju v aktivni in pasivni digitalni obliki 
za namen recenzijskega pregleda. 
 

B2.1 
v roku 120 dni od prejema 
Zapisnika recenzijske obravnave 
dokumentacije faze A1. 

FAZA B2.2 
 

➢ izdelava in predaja popravljene in dopolnjene 
dokumentacije PZI za preureditev počivališča 
Lukovica Sever s povečanjem parkirnih površin za 
težka tovorna vozila in izboljšanjem funkcionalnosti, ki 
mora biti usklajena z inženirjem, naročnikom in 
recenzentom, vključno s pridobitvijo Izjave 
odgovornih recenzentov inženirju v tiskani ter aktivni 
in pasivni digitalni obliki 

 
V tem roku je projektant dolžan v pregled in usklajevanje 
predhodno predati popravljeno in dopolnjeno 
dokumentacijo v skladu z Zapisnikom recenzijske 
obravnave in v skladu s Poročilom o preverjanju 
varnosti, jo dokončno uskladiti z inženirjem, naročnikom, 
presojevalcem varnosti cest in recenzentom ter pridobiti 
izjave odgovornih recenzentov. 

 

B2.2 
v roku 30 dni od prejema 
Zapisnika recenzijske obravnave 
projektne dokumentacije PZI za 
preureditev počivališča Lukovica 
Sever s povečanjem parkirnih 
površin za težka tovorna vozila in 
izboljšanjem funkcionalnosti (faze 
B2) oz. skladno z Zapisnikom 
recenzijske obravnave faze B2.1. 
 

FAZA B2.3 
 

➢ predaja končnih izvodov projektne dokumentacije PZI 
za preureditev počivališča Lukovica Sever s 
povečanjem parkirnih površin za težka tovorna vozila 
in izboljšanjem funkcionalnosti inženirju skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim 
Potrdilom o opravljeni recenziji) ter Poročilom o 
preveritvi varnosti prometa (s priloženim Potrdilom) 
in  

B2.3 
v roku 40 dni od prejema 
Zapisnika recenzijske obravnave 
PZI za preureditev počivališča 
Lukovica Sever oz. skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave 
faze B2.1 oz. 15 dni od pridobitve 
zadnjega soglasja mnenjedajalca 
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➢ predaja izvlečka iz projektne dokumentacije PZI za 
preureditev počivališča Lukovica Sever s povečanjem 
parkirnih površin za težka tovorna vozila in 
izboljšanjem funkcionalnosti za potrebe javnega 
naročanja. 

 

oz. 15 dni od prejema odgovorov 
naročnika na Poročilo o preveritvi 
varnosti cestnega prometa. V 
primeru nepridobitve Potrdila o 
upoštevanih pripombah iz Poročila 
o preveritvi varnosti cestnega 
prometa s strani presojevalca, 
mora izdelovalec dokumentacijo 
predati v roku 15 dni od 
zaključnega usklajevalnega 
sestanka. 

ETAPA II 

FAZA CD1  
 
 

➢ izdelava in predaja projektne dokumentacija za 
pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za 
počivališče Lopata Sever 

➢ priprava in oddaja vlog za pridobitev projektnih in 
drugih pogojev (DPP) za počivališče Lopata Sever 

➢ izdelava in predaja projektne dokumentacija za 
pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za 
počivališče Fernetiči Sever 

➢ priprava in oddaja vlog za pridobitev projektnih in 
drugih pogojev (DPP) za počivališče Fernetiči Sever 

 
Vso navedeno dokumentacijo projektant izdela in preda 
naročniku in inženirju v aktivni in pasivni digitalni obliki 
za namen pregleda. 

 

CD1 
v roku 150 dni od prejema 
zapisnika recenzijske obravnave 
faze A1 oz. od podane odločitve 
naročnika o izboru variante 
 

FAZA CD2.1 
 

➢ izdelava in predaja projektne dokumentacije PZI za 
preureditev počivališča Lopata Sever s povečanjem 
parkirnih površin za težka tovorna vozila in 
izboljšanjem funkcionalnosti  

➢ izdelava in predaja projektne dokumentacije PZI za 
preureditev počivališča Fernetiči Sever s povečanjem 
parkirnih površin za težka tovorna vozila in 
izboljšanjem funkcionalnosti  

➢ pridobitev soglasij/mnenj od pristojnih 
mnenjedajalcev 
 

Vso navedeno dokumentacijo projektant izdela in preda 
naročniku in inženirju za namen pregleda, recenzije in 
preverjanja varnosti prometa. 

 

CD2.1 
v roku 270 dni od prejema 
Zapisnika recenzijske obravnave 
dokumentacije faze A1 oz. od 
podane odločitve naročnika o 
izboru variante 

FAZA CD2.2 
 ➢ izdelava in predaja popravljene in dopolnjene 

dokumentacije PZI za preureditev počivališča s 
povečanjem parkirnih površin za težka tovorna vozila 
in izboljšanjem funkcionalnosti na lokacijah Lopata 
Sever in Fernetiči Sever, ki mora biti usklajena z 

CD2.2 
v roku 30 dni od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave projektne 
dokumentacije PZI za preureditev 
počivališč s povečanjem parkirnih 
površin za težka tovorna vozila in 
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inženirjem, naročnikom in recenzentom, vključno s 
pridobitvijo Izjav odgovornih recenzentov  

 
V tem roku je projektant dolžan v pregled in 
usklajevanje predhodno predati popravljeno in 
dopolnjeno dokumentacijo v skladu z Zapisnikom 
recenzijske obravnave in v skladu s Poročilom o 
preverjanju varnosti, jo dokončno uskladiti z inženirjem, 
naročnikom, presojevalcem varnosti cest in 
recenzentom ter pridobiti izjave odgovornih 
recenzentov. 
 

izboljšanjem funkcionalnosti na 
lokacijah Lopata Sever in Fernetiči 
Sever (faze B2.1) oz. skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave 
faze B2.1 

FAZA CD2.3 
 

➢ predaja končnih izvodov projektne dokumentacije 
PZI za preureditev počivališča s povečanjem parkirnih 
površin za težka tovorna vozila in izboljšanjem 
funkcionalnosti na lokacijah Lopata Sever in Fernetiči 
Sever inženirju skladno z Zapisnikom recenzijske 
obravnave (s priloženim Potrdilom o opravljeni 
recenziji) ter Poročilom o preveritvi varnosti prometa 
(s priloženim Potrdilom) 

➢ predaja izvlečka iz celotne projektne dokumentacije 
PZI za preureditev počivališča s povečanjem parkirnih 
površin za težka tovorna vozila in izboljšanjem 
funkcionalnosti na lokacijah Lopata Sever in Fernetiči 
Sever za potrebe javnega naročanja  

CD2.3 
v roku 40 dni od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave celotne 
projektne dokumentacije PZI za 
preureditev počivališč s 
povečanjem parkirnih površin za 
težka tovorna vozila in 
izboljšanjem funkcionalnosti na 
lokacijah Lopata Sever in Fernetiči 
Sever oz. skladno z Zapisnikom 
recenzijske obravnave faze B2.1 
oz. 15 dni od pridobitve zadnjega 
soglasja mnenjedajalca oz. od 
prejema odgovorov naročnika na 
Poročilo o preveritvi varnosti 
cestnega prometa. V primeru 
nepridobitve Potrdila o 
upoštevanih pripombah iz Poročila 
o preveritvi varnosti cestnega 
prometa s strani presojevalca, 
mora izdelovalec dokumentacije 
predati PZI v roku 15 dni od 
zaključnega usklajevalnega 
sestanka. 

 
Izdelava projektne dokumentacije PZI za posamezno počivališče po tej pogodbi se zaključi z izdajo 
potrdila o prevzemu projektne dokumentacije, ki ga bo naročnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila 
o prevzemu dokumentacije so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s prilogami in 
pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne dokumentacije PZI za 
posamezno počivališče. 
 
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo zadnjega potrdila o prevzemu projektne 
dokumentacije. 
 
Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti 
cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika, kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami 
ter vključuje potrdilo o opravljeni recenziji (in izvedenih popravkih po recenziji) in potrdilo o 
upoštevanih pripombah iz poročila o preverjanju varnosti v prometu. 
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Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev. 
 
 

6. člen 
 

Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez 
posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih: 

a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita; 
b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmeta pogodbe;  
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih 

naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se 
jim izogniti ali jih odvrniti.  

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po 
spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh 
pisno obvestiti o nastopu okoliščin. 

 
IV. POGODBENA VREDNOST 

 
7. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ……………. 
z dne …………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša 
 

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 
 
 

Pogodbena vrednost z DDV znaša: 

………………………………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih storitev v višini 10 %, ki je namenjena 
plačilu predhodno potrjenih nepredvidenih in dodatnih storitev.   
 
Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih 
obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04), 
z upoštevanjem povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga izračunava in objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije. 
 
Valorizacija se prizna na predlog izvajalca s priloženim izračunom indeksa in lahko znaša največ 75 % 
povišanja povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin. 
 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

8. člen 



Št. projekta: 000258/2023 Izdelava idejnih rešitev, DPP in PZI za preureditev počivališč s povečanjem 
parkirnih površin za težka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, 
Lopata Sever in Fernetiči Sever  

Stran 9 od 25 

 
Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obračunaval po zaključku posameznih del, z izstavitvijo 
računov. Obvezna priloga računa je poročilo o izvedenih delih. 
 
V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvemu računu fotokopija zavezujočega pravnega akta 
o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi 
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi 
prvega računa ne bo predložil zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik račun 
zavrnil. 
 
Naročnik bo izvajalcu plačeval izvršena dela po tej pogodbi na podlagi računov, izdanih po zaključku 
posameznih del iz 5. člena pogodbe, in sicer v naslednji dinamiki: 
 

➢ I. faza plačil:  
o do največ 70 % vrednosti postavk A1, A3, A4, A5, A6 iz Specifikacije ponudbe - ponudbeni 

predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem, ko v skladu s projektno nalogo izvede 
vsa dela v FAZI A1 in kot je navedeno v pogodbenih rokih za dokončanje FAZE A1. 

o vrednost posameznih postavk A2 iz Specifikacije ponudbe - ponudbeni predračun (Priloga 
1PN Projektne naloge) se obračuna sprotno po dejansko izvedenih količinah, po potrditvi 
inženirja in predložitvi poročila o opravljenem delu. 

 
➢ II. faza plačil:  

o preostanek do 100 % vrednosti (cca 30 %) postavk A1, A3, A4, A5, A6 iz Specifikacije 
ponudbe - ponudbeni predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem, ko v skladu s 
projektno nalogo izvede vsa dela v FAZI A2 in kot je navedeno v pogodbenih rokih za 
dokončanje FAZE A2;  

 
➢ III. faza plačil:  

o postavka A7 iz Specifikacije ponudbe - ponudbeni predračun (Priloga 1PN Projektne 
naloge) se obračuna sprotno po potrditvi inženirja in predložitvi poročila o opravljenem 
delu, v skladu s projektno nalogo izvede vsa dela v FAZI B1 in CD1 (za vsako lokacijo 
posebej) in kot je navedeno v pogodbenih rokih za dokončanje FAZE B1 in FAZE CD1. 

 
➢ IV. faza plačil:  

o do največ 70 % vrednosti posameznih postavk B iz Specifikacije ponudbe - ponudbeni 
predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem, ko v skladu s projektno nalogo izvede 
vsa dela v FAZI B2.1 in kot je navedeno v pogodbenih rokih za dokončanje FAZE B2.1. 

o do največ 90 % (cca 20 %) vrednosti posameznih postavk B iz Specifikacije ponudbe - 
ponudbeni predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem, ko v skladu s projektno 
nalogo izvede vsa dela v FAZI B2.2 in kot je navedeno v pogodbenih rokih za dokončanje 
FAZE B2.2. 

o preostanek do 100 % vrednosti (cca 10 %) posameznih postavk B iz Specifikacije ponudbe 
- ponudbeni predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem: 
o ko projektant odda naročniku končni izvod PZI v zahtevanem številu izvodov in obliki; 
o ko v skladu s projektno nalogo izvede vsa dela v FAZI B2.3 in kot je navedeno v 

pogodbenih rokih za dokončanje FAZE B2.3; 
o ko bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektov PZI za počivališče Lukovica Sever. 

 
➢ V. faza plačil:  
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o do največ 70 % vrednosti posameznih postavk C in D iz Specifikacije ponudbe - ponudbeni 
predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem, ko v skladu s projektno nalogo izvede 
vsa dela v FAZI CD2.1 (za vsako lokacijo posebej) in kot je navedeno v pogodbenih rokih za 
dokončanje FAZE CD2.1. 

o do največ 90 % (cca 20 %) vrednosti posameznih postavk C in D iz Specifikacije ponudbe - 
ponudbeni predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem, ko v skladu s projektno 
nalogo izvede vsa dela v FAZI CD2.2 (za vsako lokacijo posebej) in kot je navedeno v 
pogodbenih rokih za dokončanje FAZE CD2.2. 

o preostanek do 100 % vrednosti (cca 10 %) posameznih postavk C in D iz Specifikacije 
ponudbe - ponudbeni predračun - (Priloga 1PN Projektne naloge), po tem: 
o ko projektant odda naročniku končni izvod PZI v zahtevanem številu izvodov in obliki; 
o ko v skladu s projektno nalogo izvede vsa dela v FAZI CD2.3 in kot je navedeno v 

pogodbenih rokih za dokončanje FAZE C2.3 (za vsako lokacijo posebej); 
o ko bo naročnik izdal potrdilo o prevzemu projektov PZI za počivališče Lopata Sever in 

Fernetiči sever (za vsako lokacijo posebej). 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda 
račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje 
naročniku skupaj z izdanim računom tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Naročnik 
bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe 
v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na računu in kot to izhaja iz predloženih 
izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi računa predložil vseh izdanih računov vseh 
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik račun zavrnil.  

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu obvezno priložil potrjene 
račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju aktivnih podizvajalcev 
in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, aktivnih v obračunani 
fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki 
zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto 
glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži 
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.  

Na vsakem računu in vseh drugih dokumentih, ki spremljajo račun, mora biti navedena številka 
pogodbe, ki jo je določil naročnik. 

/navedeno določilo se vnese v primeru sklenitve pogodbe z izvajalcem v skupnem nastopu/: 

Če bo naročnik v času izvajanja pogodbe prešel na elektronsko poslovanje ali bo takšna oblika 
poslovanja opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolžan račune/situacije izstavljati v elektronski obliki, 
o čemer bo naročnik pravočasno obvestil izvajalca. 
 
/navedeno določilo se vnese v primeru sklenitve pogodbe s samostojnim izvajalcem/: 

Izvajalec je dolžan naročniku izdajati situacije v elektronski obliki (e-račun), izdan v standardu e-SLOG 
2.0. V kolikor izvajalec z naročnikom še nima sklenjenega dogovora o prejemu oziroma izdaji e-računa, 
mora v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, najkasneje pa pred izdajo prvega e-računa, na naslov testni.e-
racuni@dars.si poslati predlog za izvedbo predhodnega testiranja in sklenitev dogovora o prejemu 
oziroma izdaji e-računa. E-račun se pošilja na naslov e-racuni@dars.si skupaj z .xml  datoteko, ki 
vsebuje metapodatke e-računa, vključno s podatki o opisu računa, številko pogodbe in številko 

mailto:testni.e-racuni@dars.si
mailto:testni.e-racuni@dars.si
mailto:e-racuni@dars.si
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odpoklica po pogodbi. V kolikor so računi poslani izven poslovnega časa naročnika, se kot datum 
prejema računa šteje naslednji delovni dan. Kontaktni podatki na strani izvajalca za testiranje in 
pošiljanje e-računa:  _______________. 
 

9. člen 
 

Izvajalec se zavezuje dostaviti račun v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 
3. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik je dolžan potrditi račun v roku 15 dni od prejema. Če je del računa sporen, naročnik izvajalca 
pisno opozori o vrednosti spornega dela računa, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema opozorila 
za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se 
mu račun za vrednost spornega dela zavrne. Če račun ni sporen, bo naročnik račun plačal v roku 30 dni 
od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov 
podizvajalcev, kot določa 8. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo računa do prejema 
zahtevane dokumentacije zadrži. 

 
 

10. člen 
 

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem direktna plačila podizvajalcem ne 
smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo 
izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec 
obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo 
šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. 
Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in 
zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

 
 

VI. PODIZVAJALCI 
 

11. člen 
 

 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo s strani naročnika vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o 
podizvajalcu«, priloženih v ponudbi – Poglavje 6). 

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo). 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
Vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV): 
Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je 
nominiral podizvajalca v ponudbi):  
 
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. 
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Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora, preden jih angažira za določeno delo, 
pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev 
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po 
vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. 
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil, ali bo novo naznanjenega 
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili 
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa 
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru 
izpolnjevanja pogojev, izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti, prevzetih s to 
pogodbo, in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili 
aneks k tej pogodbi. 

Če izvajalec, brez soglasja naročnika, zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, 
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

 

 

12. člen 
 
Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove 
zahteve, naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, 
ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. Če izvajalec do dneva zapadlosti končnega 
računa zahtevane dokumentacije ne predloži, se plačilo končnega računa zadrži, zakonske zamudne 
obresti za obdobje zadržanja se ne obračunavajo. 
 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

13. člen 
 

Naročnik bo: 
 

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so 
potrebni za izvedbo naloge; 

b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti; 

c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije. 
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Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila. 
 
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka ter predložitvi dokazil o 
izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in 
odločil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti 
predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede 
zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, naročnik lahko 
odstopi od pogodbe. 
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naročnik sam.  
 
Izvajalec strokovnjaka, ki je naveden v 27. členu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel 
dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja 
pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega 
razmerja). Strokovnjak, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 27. členu te pogodbe navedenega 
strokovnjaka, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je 
izpolnjeval zamenjani strokovnjak. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjaka, s katerim 
je v okviru merila dosegel dodatne točke in ki je naveden v ponudbi oziroma v 27. členu pogodbe, 
naročnik lahko odstopi od pogodbe. 
 
 

14. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 
a) kot dober strokovnjak izvedel vse naloge, ki jih je potrebno izvršiti za pravočasno, uspešno in 

popolno dokončanje del, ki so predmet te pogodbe; 
b) dela opravil v pogodbeno določenih faznih rokih; 
c) upošteval vsa določila projektnih nalog s prilogami; 
d) izvajal dela z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno zakonodajo, 

tehničnimi predpisi in standardi, določili projektne naloge in te pogodbe; 
e) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega 

javnega naročila naročniku predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z 
aktivnim poklicnim nazivom pri IZS za strokovnjake določene v ponudbi (ki v času oddaje 
ponudbe niso bili vpisani v imenik IZS);  

f) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih 
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, skladno z zahtevami predmetnega 
naročila. Seznamu dodatnih strokovnjakov bo priložil dokazila o izpolnjevanju pogojev, 
vključno z dokazili o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev/krajinskih arhitektov z aktivnim 
poklicnim nazivom pri IZS/ZAPS; 

g) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci; 

h) v primeru, kadar je izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja, v roku 10 
delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložil naročniku zavezujoč pravni akt o skupni 
izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi 
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del;  

i) kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, 
naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel 
plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor 
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izvajalec do dneva zapadlosti končnega računa oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne 
predloži, se plačilo končnega računa oziroma situacije zadrži; 

j) pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval okoljske vidike in cilje zelenega javnega 
naročanja iz Projektnih nalog s prilogami in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 
51/17, 64/19, 121/21 in 132/23); 

k) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku; 
l) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij/mnenj 

k projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve; 
m) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe; 
n) sodeloval na rednih sestankih z naročnikom, ga seznanjal s potekom aktivnosti pri izdelovanju 

projektne dokumentacije, vključno s predstavitvami gradiva in zagotovil prisotnost vodje 
projektiranja in po potrebi ostalih pooblaščenih inženirjev in izdelovalcev elaboratov; 

o) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne 
seznanitve ter predstavitve rešitev (PowerPoint, razni grafični prikazi, …) in zagotovil prisotnost 
vodje projektiranja in po potrebi ostalih pooblaščenih inženirjev ter strokovnjakov; 

p) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge; 
q) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri izdelavi te naloge in pri dajanju pojasnil na vprašanja 

javnosti; 
r) sodeloval s projektanti projekta »Nadzor nad zasedenostjo parkirnih mest za TTV na AC 

počivališčih (projektiranje, izvedba in vzdrževanje)«, ki se bo vodil po ločeni pogodbe in 
sodeloval z morebitnimi drugimi deležniki po navodilih naročnika; 

s) sodeloval z najemniki bencinskih servisov na počivališčih, ki so predmet te pogodbe; 
t) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober 

strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno 
in popolno dokončanje del, ki so predmet te pogodbe; 

u) da bo dela opravljal s strokovnjaki, ki jih je navedel v ponudbi; 
v) spremembo strokovnjaka izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika;  
w) v primeru, kadar naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka, bo 

zagotovil ustreznega strokovnjaka v najkrajšem možnem času;  
x) zagotovil pooblaščenega inženirja za izdelavo Načrta požarne varnosti, ki ima pooblastilo za 

projektiranje požarne varnosti; 
y) imel sklenjeno splošno zavarovanje skladno s 15. členom ZAID ves čas trajanja te pogodbe; 
z) zagotovil sodelovanje svojih strokovnjakov/pooblaščenih inženirjev/izdelovalcev z ostalimi 

udeleženci pri izvedbi gradnje; 
aa) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi obnove; 
bb) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov, v kolikor se tekom 

projektiranja izkaže, da je to potrebno; 
cc) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne 

količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter 
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo; 

dd) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, skladno 
z dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih 
razvidni podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov); 

ee) v rokih, ki mu jih določi naročnik, ustrezno dopolnil oziroma popravil že izdelano 
dokumentacijo, v kolikor se izkaže, da je ta izdelana nestrokovno ali pomanjkljivo; 

ff) vsem udeležencem v projektu (naročnik, inženir, izvajalec) omogočil dostop do skupne spletne 
shrambe, kjer bodo naloženi pomembnejši dokumenti projekta, ki jih bo izvajalec predal v 
pregled in potrjevanje inženirju oz. naročniku (terminski plani, poročila, načrti itd.), ter 
omogočil uporabnikom delo in njihovo potrjevanje na skupnih dokumentih (word, excel, ppt, 
ipd.); 
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gg) v času izdelave dokumentacije, izvedbe javnih naročil za pridobitev izvajalcev del za 
preureditev počivališč, in jamčevalnega roka sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika 
in morebitnimi komisijami za pregled dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih 
obveznosti; 

hh) zagotovil sodelovanje svojih pooblaščenih inženirjev in strokovnjakov z ostalimi udeleženci za 
preureditev počivališč, katerih projektno dokumentacijo bo izdelal v skladu s to pogodbo ter 
zagotovil predajo geodetskih točk na terenu izvajalcu del; 

ii) naročnika nemudoma obvestil o kakršnem koli zahtevku, tožbi, obvestilu in podobno, ki ga je 
prejel ali se z njim seznanil izvajalec in ki se nanaša na ali je v zvezi s to pogodbo; 

jj) sodeloval z naročnikom ter mu na njegov prvi poziv in znotraj roka, ki ga bo postavil naročnik, 
dal na voljo kakršnekoli podatke, informacije, dokumente in podobno, ki jih naročnik, po lastni 
presoji, potrebuje za ubranitev pred zahtevki, tožbami, obvestili in podobnim ali za izvrševanje 
svojih pravic in zakonitih interesov v zvezi s to pogodbo; 

kk) če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodeloval v eventualnih sporih med 
naročnikom in katero koli stranko v zvezi s to pogodbo. 

 
 

15. člen  
 

Če izvajalec meni, da je, upoštevaje določila te pogodbe, upravičen do dodatnega plačila za dela, ki so 
vezana na izvedbo predmeta te pogodbe, pa niso zajeta v tej pogodbi, mora naročniku takoj oz. 
najpozneje v roku 30 dni po nastopu okoliščin, ki po njegovem mnenju opravičujejo vložitev zahtevka, 
posredovati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke ter dokazila, ki utemeljujejo zahtevek 
in dodatno plačilo. 
 
Naročnik bo pravočasen zahtevek obravnaval in po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazložitve.    
 
Za dodatno naročena dela bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, po izvedenem 
postopku, skladno z veljavno zakonodajo oz. internimi predpisi naročnika. 
 
 

VIII. AVTORSKE PRAVICE 

 
16. člen  

Na projektni dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna 
dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi lastninsko pravico tudi na drugih 
premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev predmeta te pogodbe. 
 

17. člen 
 
Na projektni dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam ali da izdelati 
za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, 
kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno 
zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi 
dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorjev (na takšni dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato 
skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge 
pravice avtorjev (na takšni dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z 
določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec. 
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V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice 
in druge pravice avtorja (na dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi 
izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice: 

- pravico reproduciranja,  
- pravico distribuiranja,  
- pravico javnega izvajanja,  
- pravico javnega prenašanja,  
- pravico javnega prikazovanja,  
- pravico dajanja na voljo javnosti,  
- pravico predelave,  
- pravico uporabe dela v predelani obliki,  
- pravico dostopa in izročitve. 

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, 
ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.  

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so 
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. 
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi 
naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.  
 
 

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

18. člen 
 
Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del 
(z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavna še 
najmanj 30 dni po izteku obdobja, za katerega se sklepa pogodba. 
 
 

X. JAMČEVANJE ZA NAPAKE 
 

19. člen 
 

Izvajalec jamči za skrite napake projektne dokumentacije do predaje objekta, ki je predmet projektne 
dokumentacije, naročniku.  
 
 

XI. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 
 

20. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali 
sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen 
v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan posebej. 
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Naročnik lahko izvajalcu obračuna pogodbeno kazen za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne 
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela 
dokonča v obdobju, za katerega se sklepa pogodba. 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke e) in f) 14. 
člena, in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od pogodbene vrednosti del z DDV za vsak zamujeni delovni 
dan posebej.  
 
Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne 
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% 
pogodbene vrednosti del z DDV.  

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnjakov, navedenih v 27. členu pogodbe, ali podizvajalca 
tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan 
plačati naročniku kazen v višini 3.000,00 (tritisoč) EUR.  
 
Skupni znesek pogodbenih kazni iz tega člena ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene 
vrednosti del z DDV. 
 
Pravico do pogodbene kazni iz predhodnih odstavkov lahko naročnik uveljavlja najpozneje do izdaje 
končnega računa. 

Naročnik bo za vsako obračunano pogodbeno kazen izvajalcu izdal račun z zapadlostjo 8 dni od dneva 
izstavitve računa.  
 
Naročnik ima pravico zaračunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli že zapadlo 
obveznostjo naročnika do izvajalca. 
 
Če izvajalec pride v zamudo z obveznostjo plačila pogodbene kazni, ima naročnik pravico do obračuna 
in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti od datuma zapadlosti računa v plačilo do datuma 
plačila. 

 
21. člen 

 
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku.  

Povračilo nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, in 
sicer neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca, 
zaradi te kršitve pa je naročnik že uveljavljal pogodbene kazni, lahko naročnik, če nastala škoda presega 
znesek zaračunane pogodbene kazni, zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne 
odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve kršitve.  
 
 

22. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. 
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XII. ODSTOP OD POGODBE 

 
23. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, 

celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene 
stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo 
materialno škodo. 

 
 

24. člen 
 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:  
a) iz razlogov iz 23. člena te pogodbe, 
b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 
c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 11. 

členom te pogodbe,  
d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke e) 

in f) 14. člena te pogodbe,  
e) če izvajalec zamenja strokovnjaka v nasprotju s 13. členom te pogodbe,  
f) če preneha potreba za izvedbo del. 

Od pogodbe ni možno odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela pogodbenih obveznosti. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal 
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem naknadno 
določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti se kot pogoj 
ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih del noče ali 
pa ne more pravočasno opraviti ali če iz ravnanja izvajalca izhaja, da svoje obveznosti niti v dodatnem 
roku ne bo izpolnil. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, brez teka zamudnih obresti, 
zadržati vsa nadaljnja plačila izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne 
ugotovi višine vseh stroškov izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za 
zamudo oz. neizpolnitev pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 
 

 
25. člen 

 
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe iz razlogov iz 23. člena te pogodbe. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal 
naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa 
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 
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26. člen 
 

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki 
najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. 
 
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je treba dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.  

 
 

XIII. STROKOVNJAKI IN PREDSTAVNIKI 
 

27. člen 
 

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, d. o. o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo  
 

projekta: ……………………………………………………… in po pooblastilu ………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ....................................................................................................  
 
Pooblaščeni inženir s strokovnega področja gradbeništva – za izdelavo načrtov s področja gradbeništva 
(za cestni del in parkirne površine) in vodja projektiranja je: 
.................................................................................................................................................................. 
 
Strokovnjak za izdelavo poročila obstoječega stanja voziščne konstrukcije je: 
.................................................................................................................................................................. 
 
Strokovnjak za izdelavo elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije je: 
.................................................................................................................................................................. 
 
Predstavnik izvajalca je ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi, in dodatnih strokovnjakov.  
 
Tako ključni kot dodatni strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v ponudbi oz. po sklenitvi pogodbe, 
morajo prevzeti v izvajanje dela, za katera so imenovani, tudi v primeru skupne ponudbe dveh ali več 
partnerjev. 

Dodatne strokovnjake je izvajalec dolžan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema 
sklenjene pogodbe in zanje naročniku predložiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo 
naročila zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih strokovnjakov s strani naročnika bo sklenjen aneks k 
pogodbi, najkasneje do zaključka pogodbe. 
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XIV. DOGOVOR O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI TER OSEBNIH PODATKOV 

 
28. člen 

 
Predmet tega člena je opredelitev vsebine sodelovanja med pogodbenima strankama, ki vključuje 
izmenjavo tehničnih in poslovnih informacij z naravo poslovne skrivnosti, za katere pogodbeni stranki 
soglašata, da kot takšne ostanejo zaupne. 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da ta člen ureja poslovno skrivnost ter varovanje osebnih podatkov. 

 
a)  

(Zaupna informacija) 
Za namen pogodbe pojem »zaupna informacija« pomeni tisto tehnično ali poslovno informacijo, 

posredovano v kakršni koli obliki in načinu (ustno, pisno, magnetno ali optično obliko, materializirani v 

obliki dokumentov, programske opreme, promocijskega in predstavitvenega materiala, opreme ter 

pilotnih projektov) in je označena kot zaupna. 

 

Zaupne informacije, podane v pisni obliki, morajo biti jasno označene z oznako »POSLOVNA 

SKRIVNOST« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST- ZAUPNO« oziroma katero koli besedno zvezo 

podobnega pomena. 

 

Zaupne informacije, podane v ustni obliki, morajo biti zaupane z opozorilom glede njihove zaupne 

narave ter obveznosti njihovega varovanja po tem členu. 

 

Kot zaupni veljajo tudi tisti podatki, ki niso označeni izrecno kot zaupni ali niso označeni z oznako, ki 

kaže na zaupnost teh podatkov, a je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela 

nepooblaščena oseba ali če iz veljavne zakonodaje izhaja, da bi z razkritjem ali nezakonitim 

upravljanjem podatkov kršili veljavno zakonodajo. 

 

 b)  
(Izjeme od zaupnih informacij) 

Kot zaupne informacije ne štejejo: 
a) zaupne informacije, za katere lahko izvajalec dokaže, da so mu bile znane pred trenutkom 

razkritja oziroma seznanitve s strani naročnika na podlagi te pogodbe; 

b) informacije, ki so bila na voljo javnosti pred trenutkom razkritja, ali je po tem postala javno 

znana brez ravnanj izvajalca, ki bi pomenila kršitev te pogodbe; 

c) zaupne informacije, za katere lahko izvajalec dokaže, da se je z njimi predhodno seznanil 

iz drugega vira, ki ne izvira od naročnika, ta vir pa je imel pravico za razkritje takšne 

informacije; 

d) zaupne informacije, za katerih razkritje ima izvajalec predhodno pisno privolitev naročnika; 

e) informacije, ki jih kot javne opredeljuje zakon.  
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c)  
(Varovanje zaupnih informacij) 

Izvajalec izjavlja, da bo vsakršno zaupno informacijo obravnaval kot poslovno skrivnost in jo bo varoval 

kot dober gospodar ter zagotovil, da bodo tisti, ki jim na podlagi te pogodbe sme posredovati te 

podatke ali jih z njimi seznaniti, ustrezno ščitili posredovane podatke in da bodo seznanjeni z njihovo 

zaupnostjo. 

 

Izvajalec prav tako izjavlja, da te informacije ne bo razkril kateri koli tretji osebi in na nikakršen način 

posredoval ali dal na voljo javnosti, razen če se pridobi pisno soglasje naročnika. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo preprečil tretjim osebam, pogodbenim sodelavcem oziroma svojim 

zaposlenim kakršno koli uporabo ali razkrivanje zaupnih informacij. Za ta namen se izvajalec obvezuje, 

da bo v primeru, ko bi se pri izvajanju pogodbe lahko seznanil s poslovno skrivnostjo, pred samo 

seznanitvijo poskrbel, da bodo imeli vsi njegovi podizvajalci, z naročnikom ves čas sklenjene Dogovore 

o varovanju poslovne skrivnosti, če z naročnikom še niso bili sklenjeni. V primeru, da izvajalčevi 

podizvajalci takšnega dogovora ne sklenejo, ima naročnik pravico zahtevati, da izvajalec takšnega 

podizvajalca, zamenja. 

 

Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo ves čas tekom izvajanja pogodbe zagotavljal, da bodo vsi njegovi 

zaposleni in vsi zaposleni pri njegovih podizvajalcih, pred pričetkom izvajanja pogodbenih del podpisali 

Izjavo o varovanju informacij skladno z vzorcem, objavljenim na spletni strani naročnika. Zaposlenim 

Izjave o varovanju informacij ni treba podpisovati, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. ima gospodarski subjekt varovanje poslovnih skrivnosti urejeno z internim dokumentom, ki 
se dosledno upošteva in na podlagi katerega se v primeru kršitve izvedejo ustrezni postopki 
zoper kršitelje;  

2. gospodarski subjekt poda izjavo, da imajo na podlagi pravilnika, navedenega pod točko 1., 
vsi zaposleni, ki sodelujejo z naročnikom, podpisane ustrezne izjave o varovanju poslovne 
skrivnosti;  

3. gospodarski subjekt podpiše Dogovor o varovanju poslovne skrivnosti in poda izjavo, da bo 
v primeru zaznanih kršitev uvedel ustrezen notranji postopek in v primeru potrjene kršitve 
sprožil ustrezen delovnopravni postopek zoper kršitelja. Prav tako se mora gospodarski 
subjekt zavezati, da bo v primeru potrjene kršitve naročniku povrnil vso nastalo škodo.  

 

Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika nemudoma vrniti vse zapiske, dokumente v pisni oziroma 

elektronski obliki oziroma kakršne koli druge medije, ki vsebujejo zaupne informacije. 

 
č)  

(Dovoljeno razkritje in distribucija zaupnih informacij) 
Izvajalec je obvezan, da sme vsako zaupno informacijo, ki je predmet te pogodbe, v izvirniku ali kopiji 

razkriti zgolj tistim zaposlenim, sodelavcem ali tretjim osebam, za katere je potrebna takšna seznanitev 

zaradi doseganja namena iz te pogodbe, pri tem pa izvajalec, brez predhodnega pisnega soglasja 

naročnika, ne bo kakor koli reproduciral, ali kako drugače distribuiral katerekoli stvari ali dokumenta, 

ki je po naravi stvari sama ali pa v celoti ali v delu vsebuje zaupno informacijo. 
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V kolikor izvajalec razkrije zaupne informacije iz prejšnjega odstavka, je ta pred tem dolžan s pravnimi 

subjekti in z osebami, katerim se zaupne informacije naročnika razkrivajo, skleniti pisne sporazume o 

nerazkritju informacij, ki bodo varovali zaupne informacije vsaj tako, kot jih varuje ta člen. 

 

Izvajalec bo nemudoma obvestil naročnika v primeru, če bi izvajalec moral razkriti katero koli 

informacijo, posredovano s strani naročnika, tako da lahko naročnik uveljavlja vsa veljavna pravna 

sredstva za zaščito informacij. Izvajalec se obvezuje sodelovati z naročnikom v zvezi z uveljavljanjem 

zakonitih sredstev za zaščito informacij ali drugega sredstva, ki bi ga naročnik lahko zahteval. 

 
 

 d)  
(Kršitev obveznosti nerazkritja zaupnih informacij) 

Izvajalec se zaveda, da bi kršitev določb tega člena pomenila nepopravljivo škodo naročniku. Naročnik 

ima v primeru kršitev pravico uveljavljati sodno varstvo, s katerim od izvajalca zahteva, naj takoj 

preneha s potencialnimi in dejanskimi kršitvami tega člena. 

 

Naročnik in izvajalec soglašata, da je izvajalec v primeru kršitve določil iz tega člena dolžan naročniku 

plačati vso dejansko nastalo škodo in izgubljen dobiček. V primeru, če škode ne bi bilo mogoče 

natančno ugotoviti ali bi bilo ugotavljanje le-te povezano z nesorazmerno visokimi stroški, velja 

pogodbena kazen v višini 20.000,00 EUR, in sicer za vsako posamezno kršitev obveznosti izvajalca. 

Pogodbena kazen zapade v plačilo v roku sedmih dni od dneva, ko izvajalec s priporočeno poštno 

pošiljko prejme zahtevek naročnika za plačilo pogodbene kazni. 

 
 

 e)  
(Pravice na zaupnih informacijah) 

Vse zaupne informacije, ki jih naročnik posreduje izvajalcu, bodisi v celoti bodisi samo delno, ostanejo 

v lasti naročnika. 

 

Vse pravice na zaupnih podatkih, ki so predmet te pogodbe, ostanejo izključno naročniku. 

 

Nobena določba te pogodbe ne pomeni dovoljenja ali avtorske pravice ali podelitve pravic uporabe 

oziroma licence in drugih pravic izvajalcu iz podatkov, na podatkih ali na podlagi podatkov. 

 

Izvajalec se zavezuje, da ne bo izpodbijal lastništva ali drugih pravic nad zaupnimi informacijami 

naročnika. 

 
 f)  

(Osebni podatki) 
V skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, izvajalec naročniku dopušča obdelavo osebnih 
podatkov za namene vzpostavitev in vodenje evidence ter uresničevanje pogodbenih pravic in 
obveznosti na podlagi tega člena.  
 
 



Št. projekta: 000258/2023 Izdelava idejnih rešitev, DPP in PZI za preureditev počivališč s povečanjem 
parkirnih površin za težka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, 
Lopata Sever in Fernetiči Sever  

Stran 23 od 25 

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

29. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 

sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani 
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih, 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnega koli darila ali plačila v denarju ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) 
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, 
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali 
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega 
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu 
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi 
povezani pravni ali fizični osebi, 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju, 

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je 
veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa 
kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
 

 
XVI. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 

 
30. člen 

 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, sestavni 
del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni: 

1) Pogodba 
2) Ponudba 
3) Projektne naloge s prilogami   
4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila) 
5) Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba 

skupine izvajalcev. 
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XVII. REŠEVANJE SPOROV 
 

31. člen 
 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XVIII. OSTALE DOLOČBE 
 

32. člen 
 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin iz 
tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil 
izvajalca.  
 

33. člen 

 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s 
sklenitvijo aneksa.  
 

34. člen 
 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v roku 
10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni 
bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob 
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve 
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank. 
 

35. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec 
pa 1 (en) izvod. 

 
 
Podpisano dne: .................................. Podpisano dne:..................................... 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
…………………………………………………… DARS, d. d. 

……………………………………………………… Uprava DARS, d. d. 
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe) 

 
 

Partner v skupni ponudbi: 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 
 

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE 
 
 
 
Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi 
……………………………………………………………………………… (firma in sedež partnerja) 
…………………………………………………………………………………. (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 
……………..………………………………………………………… (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je 
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV 
……………………………………………………………………………….., da v našem imenu in za naš račun podpiše 
in sklene pogodbo za  
 
Izdelavo idejnih rešitev, DPP in PZI za preureditev počivališč s povečanjem parkirnih površin 

za težka tovorna vozila na lokacijah Lukovica Sever, Lopata Sever in Fernetiči Sever  
 
 
V ________________, dne_______                       PARTNER (podpis) _____________ 
 
 
 
 
 
Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine 

izvajalcev, in sicer za vsakega od partnerjev.  
 
 


